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SPIS RYSUNKOW

EB-001 INSTALACJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO. RZUT PARTERU skala !:100
EB-01 INSTALACIA UZIEMIAJACA. RZUT PARTERU skala 1:100
EB-02 INSTALACIE SItOWE. RZUT PARTERU skala 1:100
EB-03 INSTALACE OSWIETLENIA OGOLNEGO. RZUT PARTERU skala 1:100
EB-04 INSTALACIJA ODGROMOWA. RZUT DACHU skala 1:100

EB-05 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA.
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RGnn ----
EB-06 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY KOTOWNI ----

tacznie opracowanie zawiera 45 ponumerowanych stron oraz szes$¢ rysunkow
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
SILOWYCH I GNIAZD WTYCZKOWYCH

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Opracowane projekty architektoniczno-konstrukcyjne obiektu

1.3  Wytyczne Inwestora i wizja lokalna

1.4 Przepisy norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD
60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,

1.5 Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, a w tym :
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
e N SEP-E-005 Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
1.6 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach
przemystowych,

1.7 Pozostate akty prawne :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, z pdzniejszymi zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021r/poz. 1722);

d) CNBOP-PIB W-0005 2019: Wytyczne stosowania znakow bezpieczenistwa;

f) PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;

g) PN-EN 1838:2013-11/E - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

h) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

h) PN-EN 62034:2012/E. Systemy automatycznego testowania o$wietlenia ewakuacyjnego

zasilanego z akumulatorow.

i). Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego SITP WP-01-2020

i) PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy

i) PN-EN 61643-11:2006 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczenia przepiec;

1.8 Wykonane projekty branzowe.

2.0 TEREN OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych dla zmiany sposobu
uzytkowania budynku po bytej Szkole Podstawowej w miejscowosci Znaniewo, gmina Topdlka.

Adres inwestycji :

Skudzawy, 87-510 Skrwilno

dziatka nr 205/1,
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obreb ewidencyjny 0016 Skudzawy, 041205_2. Gmina Skrwilno

3.0 ZASILANIE OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem istniejgcym, zasilonym w energie elektryczng istniejgcym przytaczem
energetycznym. Dla potrzeb projektowanej swietlicy nalezy wykona¢ nowe zasilanie energetyczne nn
wyprowadzajac kablowg linie nn zgodnie z warunkami przytgczenia.
Linie prowadzi¢ w wykopie, do projektowanego ztgcza kablowego, a po wejsciu do projektowanego
obiektu, w rurze ostonowej z tworzywa, w warstwie posadzki.
Nad ztgczem zabudowac skrzynke z przecipozarowym wytgcznikiem pradu. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zabudowac przy wejsciu gtéwnym do obiektu, zgodnie z planem instalacji.
Istniejgcy uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej, w wyniku wymiany instalacji - zwiekszenie
mocy przytaczeniowej, wymagac bedzie przebudowy. Przebudowa elementdow przedlicznikowych oraz
wymiana uktadu pomiarowego, po analizie mocy obliczeniowej i umowy o przytaczenie - nie jest objeta
umowa o prace projektowe.
Obiekt w czesci objetej zakresem zadania i zlecenia, wyposazony w istniejgce instalacje elektryczne
o$wietlenia - do demontazu w zakresie objetym zleceniem i umowa.

4.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
- wykonanie instalacji oswietleniowych, sitowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach parteru
budynku,
- wykonanie instalacji sitowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach parteru budynku,
- instalacje uziemiajacg i potgczen wyrdwnawczych i instalacje ochrony odgromowe].

Prace montazowe poprzedzone catkowitym demontazem zalicznikowych instalacji elektrycznych

w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.

W trakcie prac nalezy ze szczegdlng starannoscia zabezpieczy¢ elementy istniejgcych instalacji
elektrycznych pozostawiane (np. instalacje telefoniczne i sygnalizacji, znajdujace sie wewnatrz budynku).
Szczegdty wykonania zabezpieczenia pozostawianych instalacji uzgodnione mogg zosta¢ w ramach nadzoru
autorskiego, w porozumieniu z Inwestorem, Uzytkownikiem budynku oraz z operatorami tych instalacji.
Demontowane elementy instalacji elektrycznych zabezpieczyé w magazynie budowy, a sposdb rozliczenia
materiatéw z demontazu, uzgodnic z Inwestorem.

Dla potrzeb nowych instalacji stosowaé przewody kabelkowe ptaskie lub okragte, miedziane, troj- lub
pieciozytowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru zéttozielonego, z atestem na napiecie 750 V.
Urzadzenia bezpieczenstwa pozarowego - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilane beda
kablami ognioodpornymi niepalnymi o odpornosci na ogien 2 godzinnej 7500C, wyprowadzonymi

z rozdzielnicy gtéwnej RGnn, sprzed wytgcznika gtéwnego rozdzielnicy.

Linie uktada¢ w bruzdach pod tynkiem, w bruzdach pt oraz tam gdzie to mozliwe, z wykorzystaniem korytek
kablowych podwieszanych do stropu lub montowanych do $cian.

Przejscie przez Sciany zewnetrzne - przepust hermetyczny gazo- i wodoszczelny, z 3% spadkiem w kierunku
zewnetrznym.

Przejscia przez przegrody pozarowe wykonac stosujgc odpowiednie przepusty kablowe np. wg PROMAT
lub wg Hilti.

5.0 ROZDZIELNICE NN 0,4KV

W budynku przewiduje sie budowe trzech nowych rozdzielnic NN :

- rozdzielnica gtéwna obiektu RGnn,

- rozdzielnica RK - projektowana rozdzielnica kottowni - zasilona od RGnn.

Wszystkie rozdzielnice w obudowach wnekowych, z drzwiami petnymi, w klasie szczelnosci minimum
IP43/IK06. Drzwi rozdzielnic zamykane na zamek patentowy.

Szczegdty rozwigzan wg projektow wykonawczych.

Projekty wykonawcze poza zakresem zlecenia.
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6.0 WYLACZNIK POZAROWY PRADU
W obiekcie zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik pozarowy pradu, wytgczajgcy wszystkie odptywy
przytgczone do pdél odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RGnn projektowanego obiektu, z wyjgtkiem
odbiornikéw ktérych dziatanie jest konieczne nawet w przypadku zagrozenia pozarowego.
Whytgcznik pozarowy zaprojektowac na wyzwalaczu wzrostowym roztgcznika umieszczonego w zewnetrznej
skrzynce, na $cianie zewnetrznej, nad/obok ztgcza kablowego.
Lokalizacja - wg planéw instalacji.
Po zakonczeniu prac, uktad pozarowego wytgcznika prgdu musi zostac sprawdzony.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania pozarowego wytgcznika pragdu powinno by¢ dokonywane pod katem
poprawnosci zadziatania zgodnie z przyjetymi scenariuszami rozwoju pozaru dla danego budynku, zaréwno
w kontekscie sprawnosci funkcjonalnej jak i technicznej i by¢ dokonane przez osobe, ktéra posiada
uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozdr) w zakresie urzadzen elektrycznych.
Zakres prac sprawdzajgcych poprawnosc¢ dziatania pozarowego wytgcznika pragdu obejmuje :

e Aktywacje wytgcznika.

e Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu.

e Sprawdzenie zadziatania wytgcznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziatanie
wytgcznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie gtdwnego wytacznika.
Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, ktére podlegajg odtgczeniu po uruchomieniu wytgcznika

e Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru (centrale systemdw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.).

e Sprawdzenie obwodoéw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci.

e Sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci.

e Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

e Sporzadzenie protokotu pokontrolnego.

7.0 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Wewnetrzne linie zasilajgce wykonac¢ w uktadzie TN-S.
Linie wykona¢ zgodnie ze schematem zasilania, uktadajgc wlz w rurkach z tworzywa, w bruzdzie, pod
tynkiem oraz tam gdzie to mozliwe, z wykorzystaniem korytek kablowych mocowanych do stropu/scian
pomieszczen.

8.0 INSTALACIE OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje oSwietlenia ogdlnego zaprojektowane zostaty w oparciu o norme oswietleniowg
PN-EN 12464-1:2012.

e instalacji oswietlenia ogdlnego pomieszczen. Specyfikacje opraw oswietleniowych podano w
zestawieniu opraw os$wietleniowych na planie instalacji oswietleniowych. Oprawy
os$wietleniowe wyposazone w Zrédta swiatta LED. Oprawy os$wietlenia ogdlnego mocowac do
stropdw betonowych (za pomocg metalowych kotkéw rozporowych).

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie nastepujgco:

e oswietlenie korytarzy — strefowe, tgcznikami z podswietleniem,

e oswietlenie sanitariatdw i pom. socjalnych —tgczniki instalacyjne oraz miejscowo réowniez
czujniki obecnosci zabudowane w oprawach oswietlenia ogdlnego sanitariatow,

e saladlagosci- miejscowo wytgcznikami instalacyjnymi,

e oswietlenie zewnetrzne drzwi — czujnik ruchu zintegrowany z przekaznikiem
zmierzchowym,

Specyfikacje opraw podano na rysunku.

9.0 INSTALACJE PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Instalacje os$wietlenia zewnetrznego, podswietlenia elewacji sktadajg sie z opraw podswietlenia wejs¢ do
budynku. Zasilanie o$wietlenia z wtasciwej rozdzielnicy

Specyfikacja opraw podswietlenia zewnetrznego - na wtasciwym rysunku.

Projekt zaktada tez wykonanie wypustéw pod oprawy doswietlenia terenu chodnika przy budynku.
Nalezy przewidzie¢ montaz lam dostosowanych do tego celu. Wybér opraw — wg decyzji Inwestora.
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10.0 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYINEGO

Oswietlenie awaryjne obiektu realizowane jest za pomocg autonomicznych opraw oswietlenia awaryjnego,
o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1 godzina z funkcjg autotestu .
W obwodach oswietlenia awaryjnego stosowac przewody kabelkowe uktadane w bruzdach, pod tynkiem.
Podstawg pozwalajgcg na zaprojektowanie w projektowanym obiekcie instalacji awaryjnego oswietlenia
zapasowego i ewakuacyjnego sg zapisy prawne, a szczegolnie :
e art. nr4, punkt 2 i punkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1.9.b],
e §181 [WT], punkt 4 w powigzaniu z punktem 3.2.b [1.9.a],
e punkt 2 i punkt 4 Rozporzadzenia MSWiIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
budowli [1.9.c]
W zwigzku z tym, podjeto decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie awaryjnego oswietlenia zapasowego,
zapewniajgc w ten sposdb odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem oraz sprawne przeprowadzenie akcji gasniczej oraz
bezpieczne opuszczenie miejsca/miejsc zagrozen.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach i dojsciach ewakuacyjnych zostato zaprojektowane z
co najmniej dwoch opraw w taki sposéb, by uszkodzenie jednej z nich nie spowodowato zmniejszenia
efektywnosci odnajdywania drogi ewakuacji lub braku jej odnajdywania.
Przy wyborze lokalizacji opraw zastosowano kryteria okreslone w PN-EN 1838-2013:11/E oraz
w Wytycznych Projektowania Oswietlenia Awaryjnego — SITP WP-01-2020.
Zgodnie z tymi wymogami, oprawy awaryjnego oswietlenia zapasowego umieszczono:
a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, lub ktére w przypadku
wyzszej koniecznosci mogg zostac uzyte do celéw ewakuacji/akcji gasniczej,
b. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
c. przy kazdej zmianie kierunku,
d. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
e. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,
f. w pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych.
Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szerokosci do 2mb, mierzone wzdtuz
linii Srodkowej musi wynosi¢ Emin >1Ix, a w przypadku centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na
powierzchni obejmujgcej min. potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej - Emin >0,5Ix.
Minimalne natezenie awaryjnego oswietlenia znajdujgcego sie przy punktach pomocy medycznej,
urzadzeniach gasniczych, urzadzeniach przeciwpozarowych i ostrzegawczych, pozarowych wytgcznikach
pradu, musi wynosi¢ Emin 5Ix w pasie +-2mb od miejsca lokalizacji urzadzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i fagcznosci
powinny miec¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami PN. (§187 ust. 5 [WT])
Parametry techniczne zaprojektowanych opraw podano na planie instalacji.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne sg niezalezne od oswietlenia podstawowego i pracujg w dwdch
trybach:
e Oprawy awaryjne — praca ,na ciemno”,
e oprawy ewakuacyjne doswietlenia wyjs¢ [oprawy montowane na zewnatrz budynku - praca :na
ciemno",
e oprawy kierunkowe z piktogramami — praca ,na jasno”.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac stosowny certyfikaty certyfikaty i dopuszczenia
na Polski rynek handlowy, a podtgczenie realizowad nalezy zgodnie z EN i PN .
Zaproponowane oprawy muszg posiadac¢ odpowiedni stopien ochrony IP, wymagany ze wzgledu na
srodowisko pracy i muszg by¢ wykonane w odpowiedniej klasie ochronnosci.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, podczas pracy awaryjnej muszg Swiecic¢ nieprzerwanie przez czas min. 1
godzine, zapewniajgcy bezpieczng ewakuacje przebywajgcych w obiekcie osdb, a takze zapewnic bezpieczne
przeprowadzenie akcji gasniczej i opuszczenie obiektu.
Instalacja musi odpowiadac takze wymaganiom strazy pozarnej i innych wtadz (PIP, BHP, Sanepid).
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Testowanie systemOw oswietlenia awaryjnego
Rysunki wykonawcze zrealizowanej instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dostarczy¢ i
przechowywac na terenie nieruchomosci. Na rysunkach powinny by¢ wymienione wszystkie oprawy i
podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowac stosownie do kolejnych zmian w systemie. Rysunki
powinny by¢ podpisane przez kompetentng osobe weryfikujgcg projekt pod katem wymagan zawartych
W niniejszej normie.
Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdan, testéw, uszkodzen i
zmian.
Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie zapisu recznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznego
urzadzenia testujgcego.
Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej
przez dzierzawce/ wtasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg uprawniong osobe.
Dziennik powinien stuzy¢ do zapisuj nastepujgcych informacji:

e data zamowienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany;

e data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

e dataizwiezle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonych testéw;

e dataizwiezle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

e dataizwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;

e gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatycznie, wowczas powinny by¢ opisane

podstawowe charakterystyki i sposdb dziatania urzagdzenia;

Wazne jest regularne serwisowanie. Dzierzawca/ wiasciciel nieruchomosci powinien wyznaczy¢
kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢ wystarczajgco kompetentna
do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac przy konserwacji systemu.
Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce, informacje nalezy rejestrowac co miesigc.
W przypadku wszystkich innych systemow, testy nalezy przeprowadzaé wg zapisow normy PN-EN 50172, a
wyniki zapisywac w dzienniku.
Testy i kontrola urzadzen oswietlenia awaryjnego
Z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krétkim czasie po testowaniu
systemu os$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatorow, testy, ktére wymagaja
sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania, powinny by¢, o ile to mozliwe, wykonywane w okresach
o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora.
Inng mozliwoscig jest wykonanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testow krétkotrwatych.
Test codzienny
Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowosci systemu centralnego zasilania do pracy oraz
rozpoznac, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu
wskaznikéw systemu.
Test comiesieczny
Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce, to wyniki krétkotrwatych testow nalezy rejestrowac.
W przypadku innych systemdw, test comiesieczny polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia awaryjnego
pod wzgledem funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetaczyty sie do pracy
awaryjnej oraz powrdcity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego.
Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajacy by skontrolowad funkcjonowanie opraw w testowanej strefie.
Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy istniejg,
czy s czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.
Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatycznie urzadzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych testéw czasu
podtrzymania nalezy rejestrowac.
W przypadku wszelkich innych systemow, test coroczny polega na sprawdzeniu systemu oswietlenia
awaryjnego pod wzgledem funkcjonalnosci tzn. poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego,
nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa przetgczyty sie do
pracy awaryjnej oraz powrécity do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu
powinien by¢ wystarczajacy do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania oswietlenia awaryjnego
zgodnie z informacjg producenta.
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W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze
wskazania sg prawidtowe.
Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania.

11.0 INSTALACJIE SILY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W ramach instalacji sity wykona¢ zasilanie gniazd wtyczkowych jedno- i tréjfazowych, oraz odbiornikéw
sitowych zasilanych bezposrednio z wtasciwej listwy rozdzielnicy gtéwnej oraz lokalnych rozdzielnic
obiektowych.

Odbiorniki sitowe podtgczy¢ do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 3-zytowymi. Stosowane
bedg kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Dla celow porzgdkowych, reklamowych oraz ogdlnego przeznaczenia, zrealizowac obwody gniazd 1-
fazowych, pojedynczych i zabudowanych w obudowach podtynkowych (dla celéw gospodarczych),
wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic.

W korytarzach, w kuchni, w szatni i na sali, instalowa¢ gniazda typu "bezpiecznego", podtynkowe,
instalowane na wysokosci okreslonej na planie instalacji. Specyfikacje gniazd - wg opisdw na planach
instalacji.

11.1 ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGII KUCHNI CATERINGOWE)

Zasilanie urzadzen technologii kuchni wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzen. Podejscia do urzadzen wyspy
kuchennej wykonaé przewodami uktadanymi w rurkach z tworzywa w posadzce. Zasilanie urzadzen poprzez
puszki zasilajgce lub bezposrednio pod zaciski urzadzen.

przewody prowadzi¢ i wyprowadzac z posadzki po uprzednim doktadnym zlokalizowaniu urzgdzen kuchni,
zgodnie z projektem technologii kuchni.

Zasilanie wyprowadzic¢ z listwy odbiornikéw kuchni w rozdzielnicy RGnn.

Typy linii zasilajgcych oraz wielkosSci zabezpieczen wg tabeli zamieszczonej na planie instalacji sitowej oraz
na schemacie rozdzielnicy RGnn.

12.0 INSTALACIJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

12.1 UZIEMIENIA OCHRONNE
Uziemienie ochronne zaprojektowano przez wykorzystanie uziomu otokowego instalacji odgromowej
budynku, stanowigcej uziom sztuczny instalacji ochrony odgromowej obiektu. Do uziemienia ochronnego
przytgczy¢ nalezy, zaciski ochronne aparatury tgczeniowe] projektowanej rozdzielnicy gtéwnej, a takze,
ewentualne metalowe konstrukcje drabinek i korytek kablowych, szyne PE rozdzielnicy RGnn.

12.2 POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE
Uziemienie zaciskdw szyn wyrownawczych wykonac¢ za pomocg bednarki StZn30*4, poprzez potgczenie jej
poprzez zacisk probierczy z uziomem sztucznym instalacji odgromowej obiektu.
Do systemu potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczyé:
e zaciski PE rozdzielnic RGnn i RK,
e zwory uziemiajgce systemu ogranicznikdw przepie¢,

ewentualne konstrukcje wsporcze kabli i przewodow,
przewodzgce konstrukcje budowlane, instalacje wodne, kanalizacyjne,

e instalacje wentylacyjne.
Instalacje potgczen wyrownawczych wykonaé nalezy stosujgc przewody miedziane o przekroju
stanowigcym min. 50% najwiekszego przewodu zasilajgcego wewnetrznej linii zasilajgcej. Potgczenia
wyréwnawcze z czesciami przewodzacymi obcymi nalezy wykonaé przewodami miedzianymi LgY 16mm?2
w izolacji z6ttozielonej.

13.0 INSTALACIA ODGROMOWA
Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 62305 — poziom ochrony V.
Dla potrzeb instalacji odgromowej wykorzystac :
e zwody poziome niskie — drutem StZn fi 8 mm. Wymiar oka sieci zwoddow 20*20m, maksymalne
odlegtosci przewoddw odprowadzajgcych - 25m. Zwody uktadaé na wspornikach klejonych
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wulkanicznie do pokrycia dachu (materiat bitumiczny). Rozstaw wspornikow - max. 1,5 m. Do
przewoddw odprowadzajgcych, poprzez zaciski rynnowe, przytaczy¢ wszystkie metalowe rynny
dachu. Wszystkie dostepne czesci przewodzgce obce, nie majgce bezposredniego potaczenia z
urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

Drut StZn ®8mm prowadzic :

- w $cianie zewnetrznej budynku - zwdd pionowy w rurce z niepalnego tworzywa
sztucznego instalowanej w bruzdzie, przykrytej minimum 5cm warstwg zaprawy
cementowej,

- na uchwytach klejonych do pokrycia dachu,

- na uchwytach gasiorowych [kalenice dachu]

e iglice odgromowe z ostrzem, wykonane z typowego preta, potgczone pretem DStZn ¢8 z siatkg
zwodéw na dachu (krawedzie skrajne). Montaz iglic na typowych wspornikach do konstrukcji
murowanych kominow,

e iglice odgromowe z ostrzem, wykonane z typowego preta, mocowane do uchwytow
gasiorowych, kalenicowych,

e typowe skrzynki z zaciskami probierczymi, lokalizowane w ziemi, w opasce chodnikowej wokot
obiektu,

e uziom sztuczny instalacji odgromowej obiektu - projektowana bednarka, prowadzona

e w wykopie, taczacej sie, poprzez skrzynki z zaciskami probierczymi przewody odprowadzajgce
zwoddw pionowych. Bednarke uziomu sztucznego instalacji odgromowej obiektu, w miejscach
pod drogami dojazdowymi, transportowymi, parkingowymi oraz w okolicach wejs¢ do obiektu,
ochroni¢ dzielong rurg ostonowg z tworzywa. Rura ostonowa dostosowana do ciezkich
warunkdéw terenowych.

Potaczenia pomiedzy projektowanymi elementami instalacji odgromowe; :

- w wykopie spawane przy czym spoina winna by¢ wykonana jako spoina typu C, zgodnie z norma
PN-EN ISO 5817 i by¢ spoing ciagta,

- na dachu skrecane - przy czym dla potgczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie $ruby
M6 lub jedna Sruba M8.

Wszystkie potgczenia zabezpieczone przed korozja.

14.0 INSTALACIA OCHRONY PRZEPIECIOWE)]
W rozdzielnicy RGnn nalezy zabudowac ogranicznik przepiec zespolony SPD1. Zwory uziemiajgce
ogranicznikéw przepiec przytgczy¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych budynku i dalej do uziomu
instalacji odgromowej obiektu.
Stosowac ograniczniki przepiec nie powodujgce wydmuchu gazow na zewnatrz.

15.0 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odtgczenie zasilania.

Uktad zasilania — TN-S.

Zacisk PE linii zasilajacej rozdzielnic RGnn i RK uziemié. Rezystancja uziemienia Ra<10 Q.

Linie zasilajgce wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE w izolacji
koloru zéttozielonego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.

Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ opornosé izolacji obwoddw oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej dla linii zasilajgcych tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne elementy
automatyki, do ktérych zataczone sg obwody o napieciu wyzszym niz bezpieczne. Wynik pomiardw,
wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw ochronnych, odnotowac w protokole.

16.0 UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej
opisanej w niniejszej specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ninigjszym
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
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kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

3. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

6. Rysunkiiczes¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ Dziatem
Inzynierskim Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszg specyfikacja.

9. Instalacje elektryczne kottowni wg projektu wykonawczego kottowni.

Przy prowadzeniu robdt przestrzegac przepiséw BHP. Szczegdlng ostroznosc zachowacd przy prowadzeniu
robdét z zastosowaniem podnosnikéw, rusztowan, drabin i elektronarzedzi.
Zgodnie z obowigzujgcymi na dzien dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm,
istniejgcy instalacje nalezy wykonaé w sposéb zgodny z normami podanymi w punktach 1.5, 1.6 1.7
niniejszego opisu.
Nalezy w zwigzku z tym przede wszystkim :

e wykonac instalacje jako troj — lub piecioprzewodows, z oddzielnym przewodem N i

przewodem PE,

e zastosowac odpowiednig ochrone przeciwporazeniows,

e zastosowac odpowiednig ochrone przepieciowg obiektu,

e zabudowac pozarowy wytgcznik pradu obiektu.
Rysunki i opis uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bedg przedtozone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji.
Wszystkie materiaty winny odpowiadac polskim normom i posiadac niezbedne atesty i spetniac
odpowiednie przepisy.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z podtgczeniem urzadzen wentylacyjnych, grzewczych,
wykonaweca prac elektrycznych winien porozumiec sie z dostawcami tych urzadzen lub wykonawcami
odpowiednich robdt w celu potwierdzenia zgodnosci ustalen projektowych na etapie wykonawstwa
niniejszego projektu.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczgcych niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysé
Inwestora
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Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych wewnetrznych
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

17.0 WARUNKI DOPUSZCZENIA ROWNOWAZNYCH ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobdéw gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do
dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajgcych wyglad. wyrobéw oraz
podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowig przyktady elementdw, urzagdzen i materiatéw, jakie mogg byc¢ uzyte przez
wykonawcdw w ramach robodt. Znaki firmowe producentdw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobow i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem
ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
— gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);
— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji);
— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);
— parametréw technicznych (np. wytrzymatosc, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
— parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosé, itp.);
— wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos$¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zaméwienia,
zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot réwnowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:
® pozycji rownowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw;
® parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma
ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.
W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdéw zamawiajacy bedzie obowigzany do
wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art. 30
ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako
ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

18.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu instalacji tras kablowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Do odbioréw koncowych nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach
obejmujgca materiaty, z podaniem producenta, symbolu urzadzenia i ilosci.

19.0 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegdlnych odcinkdw robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo
instalacji elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do
realizacji tego typu robdét i gwarantujgcemu wysokg jako$¢ oraz terminowosé wykonania.
Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :
— zgfaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu
badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
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o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji
elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzagdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumieé
réowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie
za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych
wad,

— przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczegdlnosci :

— materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

— wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczng,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie  wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg.
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzadzen niezbednych do wykonywania
prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii budynku.
Sposdb wykonywania robdét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen
lub odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

20.0 WARUNKI ORGANIZACYINE
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca oraz Nadzor Techniczny musi sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Wykonawce lub
Inwestora. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ podczas wizji lokalnej
dokonanej przed przystgpieniem do wykonywania robét. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny
powinny sie doktadnie zaznajomic ze szczegdtowymi wymaganiami dostawcdw urzadzen oraz z warunkami
montazu tych urzadzen.
Niezbedne jest réwniez zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy sktadaniu zamowien na
poszczegdlne materiaty podstawowe i osprzet, aby nie powodowac przestojow podczas wykonywania
robot. Brak dostaw okreslonych materiatow, urzadzen czy osprzetu nie moze by¢ podstawg do opdznien w
procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
urzadzen, elementdw instalacji lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢ instalacji oraz
odbiegajacych od wymaganych standardéw nalezy uzyskac¢ akceptacje zarowno Inwestora jak i Projektanta.

21.0 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac wyszczegdlnionych w dokumentacji. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie
niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie objetym niniejszg
dokumentacja, przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodnié z Inwestorem oraz Projektantem.
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22.0 MATERIALY I SUROWCE
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczegdlnosci :

e materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg lub
Europejska Normg lub z aprobatg techniczng,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;.

23.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglagdu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonaé sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca robét bierze petng
odpowiedzialnos¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak réwniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w
wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym i
projektantem.

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu
budowy w energie elektryczna.

24.0. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia kierownik robdt jest zobowigzany od zapewnienia sporzgdzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych:
- przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,
- sieci energetyczne podlegajgce wymianie nalezy trwale wytgczy¢ z eksploatacji,
- wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych sieci nalezy ~ wykonac¢ w
stanie bez napieciowym,
- podczas prac ziemnych stosowaé odziez ochronng,
- podczas prowadzenia prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem oséb postronnych,
a pracownikéw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pierwszej pomocy
przy porazeniu prgdem elektrycznym.
- nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegdlnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Opracowat:
Krzysztof Hirsch
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25.0. ZALACZNIKI FORMALNE

- obliczenia techniczne,

- Raport z obliczer parametréow oswietlenia wnetrz,

- przynaleznos$¢ do KOIIB projektanta i sprawdzajgcego
- uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego
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