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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SIŁOWYCH I GNIAZD WTYCZKOWYCH

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Opracowane projekty architektoniczno-konstrukcyjne obiektu
1.3 Wytyczne Inwestora i wizja lokalna
1.4 Przepisy norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych”      i PN-HD

60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”,
1.5 Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a w tym :

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.
 N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
1.61.61.6   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut

                        Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:
  ● Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty

Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach
przemysłowych,

1.71.71.7   Pozostałe akty prawne :
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, z późniejszymi zmianami);

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. 2021r/poz. 1722);

d) CNBOP-PIB W-0005  2019: Wytyczne stosowania znaków bezpieczeństwa;
f) PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa;
g) PN-EN 1838:2013-11/E - Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne;
h) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;
h)  PN-EN 62034:2012/E. Systemy automatycznego testowania oświetlenia ewakuacyjnego

zasilanego z akumulatorów.
i). Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP-01-2020
i) PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy
i)  PN-EN 61643-11:2006 Niskonapięciowe urządzenia ograniczenia przepięć;

1.81.81.8   Wykonane projekty branżowe.

2.0 TEREN OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych dla zmiany sposobu
użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Znaniewo, gmina Topólka.
Adres inwestycji :
Skudzawy,  87-510 Skrwilno
działka nr 205/1,
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obręb ewidencyjny 0016 Skudzawy, 041205_2. Gmina Skrwilno

3.0 ZASILANIE OBIEKTU
Obiekt jest budynkiem istniejącym, zasilonym w energię elektryczną istniejącym przyłączem
energetycznym. Dla potrzeb projektowanej świetlicy należy wykonać nowe zasilanie energetyczne nn
wyprowadzając kablową linię nn zgodnie z warunkami przyłączenia.
Linię prowadzić w wykopie, do projektowanego złącza kablowego, a po wejściu do projektowanego
obiektu, w rurze osłonowej z tworzywa, w warstwie posadzki.
Nad złączem zabudować skrzynkę z przecipożarowym wyłącznikiem prądu. Przycisk przeciwpożarowego
wyłącznika prądu zabudować przy wejściu głównym do obiektu, zgodnie z planem instalacji.
Istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej, w wyniku wymiany instalacji - zwiększenie
mocy przyłączeniowej, wymagać będzie przebudowy. Przebudowa elementów przedlicznikowych oraz
wymiana układu pomiarowego, po analizie mocy obliczeniowej i umowy o przyłączenie - nie jest objęta
umową o prace projektowe.
Obiekt w części objętej zakresem zadania i zlecenia, wyposażony w istniejące instalacje elektryczne
oświetlenia - do demontażu w zakresie objętym zleceniem i umową.

4.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:

- wykonanie instalacji oświetleniowych, siłowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach parteru
budynku,

- wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniach parteru budynku,
- instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych i instalację ochrony odgromowej.

Prace montażowe poprzedzone całkowitym demontażem zalicznikowych instalacji elektrycznych
 w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania.
W trakcie prac należy ze szczególną starannością zabezpieczyć elementy istniejących instalacji
elektrycznych pozostawiane (np. instalacje telefoniczne i sygnalizacji, znajdujące się wewnątrz budynku).
Szczegóły wykonania zabezpieczenia pozostawianych instalacji uzgodnione mogą zostać w ramach nadzoru
autorskiego, w porozumieniu z Inwestorem, Użytkownikiem budynku oraz z operatorami tych instalacji.
Demontowane elementy instalacji elektrycznych zabezpieczyć w magazynie budowy, a sposób rozliczenia
materiałów z demontażu, uzgodnić z Inwestorem.
Dla potrzeb nowych instalacji stosować przewody kabelkowe płaskie lub okrągłe, miedziane, trój- lub
pięciożyłowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru żółtozielonego, z atestem na napięcie 750 V.
Urządzenia bezpieczeństwa pożarowego - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilane będą
kablami ognioodpornymi niepalnymi  o odporności na ogień 2 godzinnej 750oC, wyprowadzonymi
z rozdzielnicy głównej  RGnn, sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy.
Linie układać w bruzdach pod tynkiem, w bruzdach pt oraz tam gdzie to możliwe, z wykorzystaniem korytek
kablowych podwieszanych do stropu lub montowanych do ścian.
Przejście przez ściany zewnętrzne - przepust hermetyczny gazo- i wodoszczelny, z 3% spadkiem w kierunku
zewnętrznym.
Przejścia przez przegrody pożarowe wykonać stosując odpowiednie przepusty kablowe np. wg PROMAT
lub wg Hilti.

5.0 ROZDZIELNICE NN 0,4KV
 W budynku przewiduje się budowę trzech nowych rozdzielnic NN :
- rozdzielnica główna obiektu RGnn,
- rozdzielnica RK - projektowana rozdzielnica kotłowni - zasilona od RGnn.
Wszystkie rozdzielnice w obudowach wnękowych, z drzwiami pełnymi, w klasie szczelności  minimum
IP43/IK06. Drzwi rozdzielnic zamykane na zamek patentowy.
Szczegóły rozwiązań wg projektów wykonawczych.
Projekty wykonawcze poza zakresem zlecenia.
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6.0 WYŁĄCZNIK POŻAROWY PRĄDU
W obiekcie zabudować przeciwpożarowy wyłącznik pożarowy prądu, wyłączający wszystkie odpływy
przyłączone do pól odpływowych rozdzielnicy głównej RGnn projektowanego  obiektu, z wyjątkiem
odbiorników których działanie jest konieczne nawet w przypadku zagrożenia pożarowego.
Wyłącznik pożarowy zaprojektować na wyzwalaczu wzrostowym rozłącznika umieszczonego w zewnętrznej
skrzynce, na ścianie zewnętrznej, nad/obok złącza kablowego.
Lokalizacja - wg planów instalacji.
Po zakończeniu prac , układ pożarowego wyłącznika prądu musi zostać sprawdzony.
Sprawdzenie poprawności działania pożarowego wyłącznika prądu powinno być dokonywane pod kątem
poprawności zadziałania zgodnie z przyjętymi scenariuszami rozwoju pożaru dla danego budynku, zarówno
w kontekście sprawności funkcjonalnej jak i technicznej i być dokonane przez osobę, która posiada
uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozór) w zakresie urządzeń elektrycznych.
Zakres prac sprawdzających poprawność działania pożarowego wyłącznika prądu obejmuje :

 Aktywację wyłącznika.
 Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu.
 Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie

wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
Sprawdzenie obwodów elektrycznych, które podlegają odłączeniu po uruchomieniu wyłącznika

 Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest
niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.).

 Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części.
 Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części.
 Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

7.0 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
Wewnętrzne linie zasilające wykonać w układzie TN-S.
Linie wykonać zgodnie ze schematem zasilania, układając wlz w rurkach z tworzywa, w bruździe, pod
tynkiem oraz tam gdzie to możliwe, z wykorzystaniem korytek kablowych mocowanych do stropu/ścian
pomieszczeń.

8.0 INSTALACJE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
Instalacje oświetlenia ogólnego zaprojektowane zostały w oparciu o normę oświetleniową
PN-EN 12464-1:2012.

• instalacji oświetlenia ogólnego pomieszczeń. Specyfikację opraw oświetleniowych podano w
zestawieniu opraw oświetleniowych na planie instalacji oświetleniowych. Oprawy
oświetleniowe wyposażone w źródła światła LED. Oprawy oświetlenia ogólnego mocować do
stropów betonowych (za pomocą metalowych kołków rozporowych).

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie następująco:
 oświetlenie korytarzy – strefowe, łącznikami z podświetleniem,
 oświetlenie sanitariatów i pom. socjalnych – łączniki instalacyjne oraz miejscowo również

czujniki obecności zabudowane w oprawach oświetlenia ogólnego sanitariatów,
 sala dla gości -  miejscowo wyłącznikami instalacyjnymi,
 oświetlenie zewnętrzne drzwi – czujnik ruchu zintegrowany z przekaźnikiem

zmierzchowym,
Specyfikacje opraw podano na rysunku.

9.0 INSTALACJE PODŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Instalacje oświetlenia zewnętrznego, podświetlenia elewacji składają się z opraw podświetlenia wejść do
budynku. Zasilanie oświetlenia z właściwej rozdzielnicy
Specyfikacja opraw podświetlenia zewnętrznego - na właściwym rysunku.
Projekt zakłada też wykonanie wypustów pod oprawy doświetlenia terenu chodnika przy budynku.
Należy przewidzieć montaż lam dostosowanych do tego celu. Wybór opraw – wg decyzji Inwestora.
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10.0 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO
Oświetlenie awaryjne obiektu realizowane jest za pomocą autonomicznych opraw oświetlenia awaryjnego,
o czasie podtrzymania nie mniejszym niż 1 godzina z funkcją autotestu .
W obwodach oświetlenia awaryjnego stosować przewody  kabelkowe układane w bruzdach, pod tynkiem.
Podstawą pozwalającą na zaprojektowanie w projektowanym obiekcie instalacji awaryjnego oświetlenia
zapasowego i ewakuacyjnego są zapisy prawne, a szczególnie :
 art. nr 4, punkt 2 i punkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1.9.b],
 §181 [WT], punkt 4 w powiązaniu z punktem 3.2.b [1.9.a],
 punkt 2 i punkt 4 Rozporządzenia MSWiA  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i

budowli [1.9.c]
W związku z tym, podjęto decyzję o zaprojektowaniu w obiekcie awaryjnego oświetlenia zapasowego,
zapewniając w ten sposób odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem oraz sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej oraz
bezpieczne opuszczenie miejsca/miejsc zagrożeń.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach i dojściach ewakuacyjnych zostało zaprojektowane  z
co najmniej dwóch opraw w taki sposób, by uszkodzenie jednej z nich nie spowodowało zmniejszenia
efektywności odnajdywania drogi ewakuacji lub braku jej odnajdywania.
Przy wyborze lokalizacji opraw zastosowano kryteria określone w PN-EN 1838-2013:11/E oraz
w Wytycznych Projektowania Oświetlenia Awaryjnego – SITP WP-01-2020.
Zgodnie z tymi wymogami, oprawy awaryjnego oświetlenia zapasowego umieszczono:

a. przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, lub które w przypadku
wyższej konieczności mogą zostać użyte do celów ewakuacji/akcji gaśniczej,

b. obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
c. przy każdej zmianie kierunku,
d. na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
e. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
f. w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szerokości do 2mb, mierzone wzdłuż
linii środkowej musi wynosić Emin >1lx, a w przypadku centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na
powierzchni obejmującej min. połowę szerokości drogi ewakuacyjnej  - Emin >0,5lx.
Minimalne natężenie awaryjnego oświetlenia znajdującego się przy punktach pomocy medycznej,
urządzeniach gaśniczych, urządzeniach przeciwpożarowych i ostrzegawczych, pożarowych wyłącznikach
prądu,  musi wynosić Emin 5lx w pasie +-2mb od miejsca lokalizacji urządzenia.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności
powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego działania tych urządzeń, zgodnie z
wymaganiami PN. (§187 ust. 5 [WT])
Parametry techniczne zaprojektowanych opraw podano na planie instalacji.
Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne są niezależne od oświetlenia podstawowego i pracują w dwóch
trybach:

 oprawy awaryjne – praca „na ciemno”,
 oprawy ewakuacyjne doświetlenia wyjść [oprawy montowane na zewnątrz budynku - praca :na

ciemno",
 oprawy kierunkowe z piktogramami – praca „na jasno”.

Wszystkie  oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać stosowny certyfikaty certyfikaty  i dopuszczenia
na  Polski  rynek  handlowy,  a  podłączenie realizować należy zgodnie z EN i PN .
Zaproponowane oprawy muszą posiadać odpowiedni  stopień ochrony IP, wymagany ze względu na
środowisko pracy i muszą być wykonane w odpowiedniej klasie ochronności.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, podczas pracy awaryjnej muszą świecić nieprzerwanie przez czas min. 1
godzinę, zapewniający bezpieczną ewakuację przebywających w obiekcie osób, a także zapewnić bezpieczne
przeprowadzenie akcji gaśniczej i opuszczenie obiektu.
Instalacja musi odpowiadać także wymaganiom straży pożarnej i innych władz (PIP, BHP, Sanepid).
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Testowanie systemów oświetlenia awaryjnegoTestowanie systemów oświetlenia awaryjnegoTestowanie systemów oświetlenia awaryjnego
Rysunki wykonawcze zrealizowanej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy dostarczyć i
przechowywać na terenie nieruchomości. Na rysunkach powinny być wymienione wszystkie oprawy i
podstawowe komponenty. Dane te należy aktualizować stosownie do kolejnych zmian w systemie. Rysunki
powinny być podpisane przez kompetentną osobę weryfikującą projekt pod kątem wymagań zawartych
w niniejszej normie.
Dodatkowo należy prowadzić dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawozdań, testów, uszkodzeń i
zmian.
Zapisy te powinny być dostępne albo w formie zapisu ręcznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznego
urządzenia testującego.
Dziennik powinien znajdować się w obrębie nieruchomości pod nadzorem odpowiedniej osoby wyznaczonej
przez dzierżawcę/ właściciela; powinien być łatwo dostępny do kontroli przez każdą uprawnioną osobę.
Dziennik powinien służyć do zapisuj następujących informacji:
 data zamówienia systemu, łącznie ze świadectwem określającym zmiany;
 data każdego okresowego sprawdzenia i testu;
 data i zwięźle opisane szczegóły każdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonych testów;
 data i zwięźle opisane szczegóły każdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;
 data i zwięźle opisane szczegóły każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego;
 gdy stosowane jest jakiekolwiek urządzenie testujące automatycznie, wówczas powinny być opisane

podstawowe charakterystyki i sposób działania urządzenia;
Ważne jest regularne serwisowanie. Dzierżawca/ właściciel nieruchomości powinien wyznaczyć
kompetentną osobę do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna być wystarczająco kompetentna
do prawidłowego przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prac przy konserwacji systemu.
Jeżeli stosowane jest automatyczne urządzenie testujące, informacje należy rejestrować co miesiąc.
W przypadku wszystkich innych systemów, testy należy przeprowadzać wg zapisów normy PN-EN 50172, a
wyniki zapisywać w dzienniku.
Testy i kontrola urządzeń oświetlenia awaryjnegoTesty i kontrola urządzeń oświetlenia awaryjnegoTesty i kontrola urządzeń oświetlenia awaryjnego
Z uwagi na możliwość uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego w krótkim czasie po testowaniu
systemu oświetlenia awaryjnego lub podczas kolejnego ładowania akumulatorów, testy, które wymagają
sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania, powinny być, o ile to możliwe, wykonywane w okresach
o niskim ryzyku wystąpienia zagrożenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne naładowanie akumulatora.
Inną możliwością jest wykonanie, do czasu ponownego naładowania akumulatorów, testów krótkotrwałych.
Test codziennyTest codziennyTest codzienny
Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznanie stanu gotowości systemu centralnego zasilania do pracy oraz
rozpoznać, czy system nie wymaga przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu
wskaźników systemu.
Test comiesięcznyTest comiesięcznyTest comiesięczny
Jeżeli stosowane są automatyczne urządzenia testujące, to wyniki krótkotrwałych testów należy rejestrować.
W przypadku innych systemów, test comiesięczny polega na sprawdzeniu systemu oświetlenia awaryjnego
pod względem funkcjonalności tzn. poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego, należy
sprawdzić, czy wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa przełączyły się do pracy
awaryjnej oraz powróciły do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego.
Czas trwania testu powinien być wystarczający by skontrolować funkcjonowanie opraw w testowanej strefie.
Podczas tego okresu należy sprawdzić wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się, czy istnieją,
czy są czyste oraz czy prawidłowo funkcjonują.
Test corocznyTest corocznyTest coroczny
Jeżeli stosowane są automatycznie urządzenia testujące, to wyniki pełnych znamionowych testów czasu
podtrzymania należy rejestrować.
W przypadku wszelkich innych systemów, test coroczny polega na sprawdzeniu systemu oświetlenia
awaryjnego pod względem funkcjonalności tzn. poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego,
należy sprawdzić, czy  wszystkie przewidziane oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa przełączyły się do
pracy awaryjnej oraz powróciły do normalnej pracy po powrocie zasilania sieciowego. Czas trwania testu
powinien być wystarczający do sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania oświetlenia awaryjnego
zgodnie z informacją producenta.

http://awex.eu/el/pl/normy-i-wytyczne/
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W trakcie testu należy sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie, w celu upewnienia się, że
wskazania są prawidłowe.
Zaleca się sprawdzenie poprawności działania układu ładowania.

11.0 INSTALACJE SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH
W ramach instalacji siły wykonać zasilanie gniazd wtyczkowych jedno- i trójfazowych, oraz odbiorników
siłowych zasilanych bezpośrednio z właściwej listwy rozdzielnicy głównej oraz lokalnych rozdzielnic
obiektowych.
Odbiorniki siłowe podłączyć do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 3-żyłowymi. Stosowane
będą kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.
Dla celów porządkowych, reklamowych oraz ogólnego przeznaczenia, zrealizować obwody gniazd 1-
fazowych, pojedynczych i zabudowanych w obudowach podtynkowych (dla celów gospodarczych),
wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic.
W korytarzach, w kuchni, w szatni i na sali, instalować gniazda typu "bezpiecznego", podtynkowe,
instalowane na wysokości określonej na planie instalacji. Specyfikacje gniazd - wg opisów na planach
instalacji.

11.1   ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGII KUCHNI CATERINGOWEJ
Zasilanie urządzeń technologii kuchni  wykonać zgodnie z DTR urządzeń. Podejścia do urządzeń wyspy
kuchennej wykonać przewodami układanymi w rurkach z tworzywa w posadzce. Zasilanie urządzeń poprzez
puszki zasilające lub bezpośrednio pod zaciski urządzeń.
przewody prowadzić i wyprowadzać z posadzki po uprzednim dokładnym zlokalizowaniu urządzeń kuchni,
zgodnie z projektem technologii kuchni.
Zasilanie wyprowadzić z listwy odbiorników kuchni w rozdzielnicy RGnn.
Typy linii zasilających oraz wielkości zabezpieczeń wg tabeli zamieszczonej na planie instalacji siłowej oraz
na schemacie rozdzielnicy RGnn.

12.0  INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
12.1 UZIEMIENIA OCHRONNE

Uziemienie ochronne zaprojektowano przez wykorzystanie uziomu otokowego instalacji odgromowej
budynku, stanowiącej uziom sztuczny instalacji ochrony odgromowej obiektu. Do  uziemienia  ochronnego
przyłączyć należy, zaciski ochronne aparatury łączeniowej projektowanej rozdzielnicy głównej, a także,
ewentualne metalowe konstrukcje drabinek i korytek kablowych, szynę PE rozdzielnicy RGnn.

12.2  POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE
Uziemienie zacisków szyn wyrównawczych wykonać za pomocą bednarki StZn30*4, poprzez połączenie jej
poprzez zacisk probierczy z uziomem sztucznym instalacji odgromowej obiektu.
Do systemu połączeń wyrównawczych należy przyłączyć:

 zaciski PE rozdzielnic RGnn i RK,
 zwory uziemiające systemu ograniczników przepięć,
 ewentualne konstrukcje wsporcze kabli i przewodów,
 przewodzące konstrukcje budowlane, instalacje wodne, kanalizacyjne,
 instalacje wentylacyjne.

Instalacje połączeń wyrównawczych wykonać należy stosując przewody miedziane o przekroju
stanowiącym min. 50% największego przewodu zasilającego wewnętrznej linii zasilającej. Połączenia
wyrównawcze z częściami przewodzącymi obcymi należy wykonać przewodami miedzianymi LgY 16mm2
w izolacji żółtozielonej.

13.0  INSTALACJA ODGROMOWA
Instalację wykonać zgodnie z PN-IEC 62305 – poziom ochrony IV.
Dla potrzeb instalacji odgromowej wykorzystać :

 zwody poziome niskie – drutem StZn fi 8 mm. Wymiar oka sieci zwodów 20*20m, maksymalne
odległości przewodów odprowadzających - 25m. Zwody układać na wspornikach klejonych
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wulkanicznie do pokrycia dachu (materiał bitumiczny). Rozstaw wsporników - max. 1,5 m. Do
przewodów odprowadzających, poprzez zaciski rynnowe, przyłączyć wszystkie metalowe rynny
dachu. Wszystkie dostępne części przewodzące obce, nie mające bezpośredniego połączenia z
urządzeniami elektrycznymi, należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi,

                     Drut StZn Φ8mm prowadzić :
- w ścianie zewnętrznej budynku - zwód pionowy w rurce z niepalnego tworzywa

sztucznego instalowanej w bruździe, przykrytej minimum 5cm warstwą zaprawy
cementowej,

- na uchwytach klejonych do pokrycia dachu,
- na uchwytach gąsiorowych [kalenice dachu]

 iglice odgromowe z ostrzem, wykonane z typowego pręta, połączone prętem  DStZn φ8 z siatką
zwodów na dachu (krawędzie skrajne). Montaż iglic na typowych wspornikach do konstrukcji
murowanych kominów,

 iglice odgromowe z ostrzem, wykonane z typowego pręta, mocowane do uchwytów
gąsiorowych, kalenicowych,

 typowe skrzynki  z zaciskami probierczymi, lokalizowane w ziemi, w opasce chodnikowej wokół
obiektu,

 uziom sztuczny instalacji odgromowej obiektu - projektowana bednarka, prowadzona
 w wykopie, łączącej się, poprzez skrzynki z zaciskami probierczymi przewody odprowadzające

zwodów pionowych. Bednarkę uziomu sztucznego instalacji odgromowej obiektu, w miejscach
pod drogami dojazdowymi, transportowymi, parkingowymi oraz w okolicach wejść do obiektu,
ochronić dzieloną rurą osłonową z tworzywa. Rura osłonowa dostosowana do ciężkich
warunków terenowych.

Połączenia pomiędzy projektowanymi elementami instalacji odgromowej :
-   w wykopie spawane przy czym spoina winna być  wykonana jako spoina typu C, zgodnie z normą

PN-EN ISO 5817 i być spoiną ciągłą,
-   na dachu skręcane - przy czym dla połączenia gwintowanego wymagane są minimum dwie śruby

M6 lub jedna śruba M8.
Wszystkie połączenia zabezpieczone przed korozją.

14.0  INSTALACJA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ
W rozdzielnicy RGnn należy zabudować ogranicznik przepięć zespolony SPD1. Zwory uziemiające
ograniczników przepięć przyłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych budynku i dalej do uziomu
instalacji odgromowej obiektu.
Stosować ograniczniki przepięć nie powodujące wydmuchu gazów na zewnątrz.

15.0  DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odłączenie zasilania.
Układ zasilania  – TN-S.
Zacisk PE linii zasilającej rozdzielnic RGnn i RK uziemić. Rezystancja uziemienia Ra<10 Ω.
Linie zasilające wszystkie końcowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE w izolacji
koloru żółtozielonego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.
Po podłączeniu należy sprawdzić oporność izolacji obwodów oraz skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej dla linii zasilających tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne elementy
automatyki, do których załączone są obwody o napięciu wyższym niż bezpieczne. Wynik pomiarów,
wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarów ochronnych, odnotować w protokole.

16.0  UWAGI KOŃCOWE
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej

opisanej w niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla
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kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej
funkcjonalności.

3. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych
wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest
zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem
koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.

4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej
specyfikacji.

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów,
urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora,

6. Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie
zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić Działem
Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstępstw.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

8. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności
z projektem i niniejszą specyfikacją.

9. Instalacje elektryczne kotłowni wg projektu wykonawczego kotłowni.
Przy prowadzeniu robót przestrzegać przepisów BHP. Szczególną ostrożność zachować przy prowadzeniu
robót z zastosowaniem podnośników, rusztowań, drabin i elektronarzędzi.
Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm,
istniejącą instalację należy wykonać w sposób zgodny z  normami podanymi w punktach 1.5, 1.6 i 1.7
niniejszego opisu.
Należy w związku z tym przede wszystkim :

 wykonać instalację jako trój – lub pięcioprzewodową, z oddzielnym przewodem N i
przewodem PE,

 zastosować odpowiednią ochronę przeciwporażeniową,
 zastosować odpowiednią ochronę przepięciową obiektu,
 zabudować pożarowy wyłącznik prądu obiektu.

Rysunki i opis uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca  może zaproponować alternatywne rozwiązania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą przedłożone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji.
Wszystkie materiały winny odpowiadać polskim normom i posiadać niezbędne atesty i spełniać
odpowiednie przepisy.
Przed przystąpieniem do prac związanych z podłączeniem urządzeń wentylacyjnych, grzewczych,
wykonawca prac elektrycznych winien porozumieć się z dostawcami tych urządzeń lub wykonawcami
odpowiednich robót w celu potwierdzenia zgodności ustaleń projektowych na etapie wykonawstwa
niniejszego projektu.
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który jako jedyny jest
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść
Inwestora
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Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych
w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.

17.0  WARUNKI DOPUSZCZENIA RÓWNOWAŻNYCH ZAMIENNIKÓW
W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do
dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd. wyrobów oraz
podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie
zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez
wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem
ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:
 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału);
 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);
 wyglądu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.
Zwrot „równoważny” oznacza możliwość uzyskania efektu, który sobie założył zamawiający i opisał w
dokumentacji za pomocą odmiennych rozwiązań technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia,
zamawiający obowiązany będzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot równoważny, obowiązany jest do wskazania wraz z ofertą opisu:

●    pozycji równoważnych z podaniem producentów tych artykułów;
●    parametrów indywidualizujących towar wraz ze wskazaniem, iż wykonawca razem z ofertą ma

złożyć potwierdzenie równoważności np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.
W przypadku wątpliwości w stosunku do równoważnych artykułów zamawiający będzie obowiązany do
wezwania wykonawcy celem złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień treści oferty. Ponadto warto
zaznaczyć, że ciężar udowodnienia równoważności będzie spoczywał na wykonawcy i to on będzie
obowiązany do wskazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego (art. 30
ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako
złożonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiającego.
To właśnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

18.0  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu instalacji tras kablowych należy sporządzić dokumentację powykonawczą.
Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach
obejmującą materiały, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości.

19.0  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych odcinków robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo
instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do
realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania.
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do :

 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu
bądź zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
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o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji
elektrycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć
również dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie
za wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy,

 zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych
wad,

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z
projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie
wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczególności :

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską
Normą lub z aprobatą techniczną,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg.
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania
prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku.
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń
lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

20.0  WARUNKI ORGANIZACYJNE
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca oraz Nadzór Techniczny musi się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę lub
Inwestora. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić podczas wizji lokalnej
dokonanej przed przystąpieniem do wykonywania robót. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny
powinny się dokładnie zaznajomić ze szczegółowymi wymaganiami dostawców urządzeń oraz z warunkami
montażu tych urządzeń.
Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy składaniu zamówień na
poszczególne materiały podstawowe i osprzęt, aby nie powodować przestojów podczas wykonywania
robót. Brak dostaw określonych materiałów, urządzeń czy osprzętu nie może być podstawą do opóźnień w
procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inwestora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
urządzeń, elementów instalacji lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na jakość instalacji oraz
odbiegających od wymaganych standardów należy uzyskać akceptację zarówno Inwestora jak i Projektanta.

21.0  ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac wyszczególnionych w dokumentacji. Niezależnie
od powyższego Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie
niezgodności, ewentualne braki lub niezgodności interpretacyjne dokumentacji w zakresie objętym niniejszą
dokumentacją, przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić z Inwestorem oraz Projektantem.
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22.0  MATERIAŁY I SUROWCE
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie
wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczególności :

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską lub
Europejską Normą lub z aprobatą techniczną,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

23.0.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę
do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym
wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod
warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są
dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonać sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca robót bierze pełną
odpowiedzialność  za wykonane prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w
wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym i
projektantem.
Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu
budowy w energię elektryczną.

24.0.  INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik robót jest zobowiązany od zapewnienia sporządzenia planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robót budowlanych:
-      przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu,
-      sieci energetyczne podlegające wymianie należy trwale wyłączyć z eksploatacji,
-      wszystkie prace związane z demontażem starych i prowadzeniem nowych sieci należy       wykonać w

stanie bez  napięciowym,
-      podczas prac ziemnych stosować odzież ochronną,
-      podczas prowadzenia prac zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób postronnych,
       a pracowników wyposażyć w apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy
       przy porażeniu prądem elektrycznym.

   -      należy bezwzględnie przeszkolić pracowników o potrzebie zachowania szczególnej   ostrożności przy
prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Opracował:
Krzysztof Hirsch
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25.0.  ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

-  obliczenia techniczne,
-  Raport z obliczeń parametrów oświetlenia wnętrz,
 - przynależność do KOIIB projektanta i sprawdzającego
-  uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego
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