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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW
PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane my, niżej podpisani,
oświadczamy, że  projekt:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa  i zmiana konstrukcji dachu części budynku szkoły
podstawowej w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn:”Przebudowa budynku

szkoły w Ostrowążu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektury: mgr inż. arch Jakub Urbaniak
54/WPOKK/2012 specjalność architektoniczna

sprawdzający architektury: mgr inż. arch Renata Kicińska
23/WPOKK/2013 specjalność architektoniczna

Projektanci biorący udział w opracowaniu projektu technicznego:

projektant  konstrukcji: mgr inż.  Michał Fórmaniak
 WKP/0266/POOK/15
specjalność konstrukcyjno-budowlana

sprawdzający konstrukcji: mgr inż. Jan Synoradzki
WKP/0068/POOK/09
specjalność konstrukcyjno-budowlana

projektant instalacji  mgr inż. Marcin Straszewski
sanitarnych: LOD/0618/POOS/06

specjalność inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

sprawdzający mgr inż. Radosław Dziubczyński
instalacji  sanitarnych: WKP/0359/PWOS/09

specjalność inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

projektant instalacji mgr inż. Maciej Ławniczak
elektrycznych: WKP/0249/POOE/15

specjalność inst. w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający instalacji mgr inż. Ryszard Jan Pawlak
elektrycznych: UAN.8346/II/71/88

specjalność inst. w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.  Rodzaj i kategoria  obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa 
istniejącej  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu.
Obiekt zakwalifikowany do kategorii IX – budynki kultury, nauki i oświaty.  

2.Stan Istniejący 

Istniejący zespół budynków pełni funkcję edukacyjną, mieści się w nim szkoła podstawowa.
Do zespołu zaliczają się: 
A – budynek dydaktyczny (najstarszy) 
B - centralnie usytuowany budynek sanitarno - gospodarczy, w budynku znajduje się 
główne wejście do szkoły
C- budynek dydaktyczny (nowszy)

Budynek A – posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe (strych). 
Parter zajmują sale lekcyjne, salka gimnastyczna, gabinet dyrektora oraz klatka schodowa 
prowadząca na pierwsze piętro. Zarówno pierwsze piętro jak i poddasze nie są obecnie 
wykorzystywane ( pełnią rolę schowka). 
Elewacja i dach budynku wymagają remontu i wymiany. Dach pokryty jest blachą 
trapezową, która z biegiem lat oraz przez warunki atmosferyczne niemal całkowicie została 
pozbawiona powłoki malarskiej. Przeważającym kolorem elewacji jest żółty, tyko elementy 
ozdobne wokół okien oraz cokół pomalowane są na kolor bordowy w nawiązaniu do 
pierwotnego koloru dachu. Ściana szczytowa lukarny frontowej nie posiada powłoki 
malarskiej, jest przybrudzona. 
Stolarka okienna biała PCV na parterze i częściowo na piętrze. Stolarka okienna drewniana
na piętrze od strony północno – wschodniej i na poddaszu. Rynny i rury spustowe na 
wysokości parteru nowe ocynkowane.  

Budynek B – jednokondygnacyjny z dachem płaskim. Front budynku mieści główne 
wejście do szkoły oraz obszerny hol. Strefa wejściowa zaakcentowana dużym 
zadaszeniem oraz szerokimi schodami z podjazdem. W tylnej części zlokalizowane zostały 
pomieszczenia sanitariatów oraz pomieszczenia kotłowni  i skład opału, dostępne z 
zewnątrz budynku.
Elewacja estetyką nawiązuje do budynku A, kolor żółty z elementami ozdobnymi w kolorze 
bordowym. Ozdobne zadaszenie frontu wykonano z czerwonej blacho dachówki, 
podstawowe przekrycie budynku stanowi stropodach wentylowany pokryty papą. Papa 
posiada liczne spękania oraz widoczne ślady korozji biologicznej w postaci plam glonów i 
alg.  Schody wejściowe pokryte płytkami ceramicznymi, z licznymi odpryskami i 
odspojeniami. Stolarka PCV w kolorze białym, widocznie zużyta.

Budynek C – dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym. Parter zajmują sale 
dydaktyczne, częściowo przeznaczone na potrzeby oddziału przedszkolnego oraz klatka 
schodowa prowadząca na piętro. Na piętrze mieszczą się sale dydaktyczne oraz 
sanitariaty. 
Budynek przekryty dachem dwuspadowym, pokryty czerwoną blachodachówką, Elewacje 
przybrudzone z nalotami i zaciekami, estetycznie i kolorystycznie nawiązujące do reszty 
zespołu. Stolarka okienna PCV biała. 

7 



Przebudowa, rozbudowa,  nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu części budynku szkoły podstawowej 
w Ostrowążu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa budynku szkoły w Ostrowążu” 

3.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

W ramach projektu planuje się  przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę. Sposób użytkowania 
obiektu nie ulegnie zmianie.

Budynek A – projektowana nadbudowa obejmuje rozbiórkę istniejącego piętra oraz poddasza, a 
następnie nadbudowę nowej kondygnacji, przekrytej dachem dwuspadowym. W nowej przestrzeni 
przewidziano  3 sale lekcyjne, pomieszczenie świetlicy szkolnej oraz pomieszczenia sanitarne i 
pomocnicze. Centralną część stanowi obszerna komunikacja.
Planuje się także przebudowę kondygnacji parteru obejmującą wymianę stropu,  likwidację 
istniejącej klatki schodowej i przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów 
przedszkolnych z zapleczem socjalnym i sanitarnym ( uwaga! Osoby odprowadzające dzieci do 
przedszkola będą korzystać z toalet znajdujących się w części budynku mieszczącego 
pomieszczenia szkoły podstawowej. Dojście zapewnione komunikacją wewnętrzną). Projektowana 
część przedszkolna będzie stanowić niezależną funkcjonalnie całość dostosowaną do 
obowiązujących przepisów pożarowych. Obecnie oddziały przedszkolne mieszą się w dwóch 
różnych  lokalizacjach w budynku.
Budynek B -  istniejący środkowy segment zespołu, mieszczący główne wejście do budynku. 
Projektuje się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę  strefy wejściowej polegające na nadbudowaniu
frontowej części o jedną kondygnację, pobudowaniu klatki schodowej oraz przebudowie schodów 
zewnętrznych wraz z pochylnią. Klatka schodowa stanowić będzie jednocześnie ewakuację z 
poziomu piętra 1 w budynku A. 
W poziomie parteru  częściowo utrzymane zostaną istniejące funkcje pomieszczeń ( z oznaczeniem 
bez zmian do stanu istniejącego), nie projektuje się w nich  żadnych zmian poza wymianą instalacji. 
Nieznacznie zmieniono lokalizację pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
W nadbudowanej kondygnacji zaplanowano pomieszczenie biblioteki oraz korytarz, który będzie 
pełnił funkcję łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami dydaktycznymi. 
Budynek C -  W miejscu dawnego oddziału przedszkolnego planuje się urządzenie gabinetu 
dyrektora, sali lekcyjnej oraz WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. 
W obiekcie nie projektuje się pomieszczeń związanych z przyjmowaniem cateringu. Przyjęta 
technologia żywienia nie zakłada porcjowania ani odgrzewania posiłków na terenie szkoły. Firma 
cateringowa dostarcza posiłki w jednorazowych, termoizolacyjnych pojemnikach wraz z 
jednorazowymi sztućcami. Do obowiązków firmy będzie również należał codzienny odbiór 
pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych oraz zużytych sztućców i naczyń. Przewiduje się 
spożywanie posiłków w sali świetlicy lub salach lekcyjnych na parterze, sale zaopatrzone w zlewy. 
Dzieci przedszkole spożywają posiłki w sali przedszkolnej.

Całe przedsięwzięcie jest podzielone na dwa etapy:
Etap I – obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę budynków A i B. 
Ze względu na konieczność spełnienia obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
wymogów sanitarnohigienicznych, do etapu I włączono część prac w budynku C, niezbędnych do 
spełnienia w/w przepisów ( zgodnie z oznaczeniami  w części rysunkowej)
Etap II – obejmuje pozostałe prace przy budynku C
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe dla wszystkich Etapów.

4.Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4.1 Sposób dostosowania budynku do warunków wynikających z wymaganych przepisami 
szczególnych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów lub ustaleń miejscowego 
planu przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / uchwały o 
ustaleniu inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących.

Budynek A:
- liczba kondygnacji 2 ( do dwóch kondygnacji)
- szer. elewacji rontowej 23,47 m ( dopuszczalna maksymalna do 23,65 m)
- wysokość głównej kalenicy  - 11,52 m (dopuszczalna maksymalna do 12,5 m)
- wysokość górnej gzymsu  -  7,96 m ( dopuszczalna maksymalna do 8,5 m)
- zaprojektowano dach dwuspadowy o symetrycznych połaciach, kąt nachylenia połaci wynosi 22 
stopnie ( dopuszczalne 20-25 stopni), kalenica równoległa do frontu działki
Budynek B:
- liczba kondygnacji 2 ( do dwóch kondygnacji)
- szer. elewacji  frontowej 14,97 m ( dopuszczalna maksymalna do 15,40 m)
- wysokość górnej krawędzi elewacji, attyki – 7,59 m ( dopuszczalna maksymalna do 7,8 m
- geometria dachu – dach płaski jednospadowy, kąt nachylenia 2 stopnie ( dopuszczalne 2-3 stopni)
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4.2 Wygląd zewnętrzny

  Projektowana przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa nie wpływa znacząco na układ 
brył budynku i  nie narusza istniejącego ładu przestrzennego. Nieznacznie zmienia się 
wysokość frontowej części segmentu środkowego oraz wysokość i kąt nachylenia dachu 
budynku dydaktycznego „A” , dostosowanego jednak do istniejącej zabudowy , z którą ma 
stanowić estetyczną, harmonizującą architektoniczne całość. 
Projektuje się elewacje o współczesnych formach, a zaproponowana kolorystyka elewacji 
wynika z funkcji obiektu, w założeniu ma być radosna i przyjazna dzieciom.

Szczegółowe informację o wyglądzie zewnętrznym i materiałach zawarto na rysunkach 
elewacji.

5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

● kubatura ..................................................................................7481,0 m3

● powierzchnia użytkowa ..................................................................................1307,9 m2

● wysokość budynku

Budynek A ..................................................................................11,52 m
Budynek B ..................................................................................7,59m
Budynek C (bez zmian) ..................................................................................ok. 9,80m

● szerokość budynku ..................................................................................25,19 m

● długość budynku ..................................................................................48,47 m

● liczba kondygnacji ..................................................................................2

6.    Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego.

Należy usunąć wierzchnią warstwę humusu i roślinności niskiej z powierzchni działki w 
miejscu  projektowanego budynku. Warunki gruntowo-wodne w rejonie badanej działki 
należy określić jako proste. Podłoże gruntowe tworzą głównie niespoiste – piaski 
drobnoziarniste oraz gliny piaszczyste. 

Warunki gruntowe:
W podłożu badanego ternu wyróżniono dwie serie litologiczno – genetyczne, w obrębie 
których wyróżniono warstwy geotechniczne, które poniżej scharakteryzowano: 
Grupa I – grunty mineralne, rodzime, niespoiste lub na granicy spoistości.
warstwa IA – piaski drobnoziarniste, szare, suche, luźne o stopniu zagęszczenia ID=0,20
warstwa IB – piaski drobnoziarniste, szare, suche, średnio zagęszczone o stopniu 
zagęszczenia ID=0,50
Grupa II – grunty mineralne, rodzime, spoiste o konsolidacji oznaczonej symbolem C
warstwa IIA – należy do niej glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna, twardoplastyczna o
stopniu plastyczności IL=0,20

Warunki wodne:
Dokumentowane podłoże zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych wykształconych jak 
piaski drobne oraz gruntów słabo przepuszczalnych wykształconych jak gliny piaszczyste.
Woda gruntowa występuje w warstwie piasków zalegających pod warstwą glin 
piaszczystych. Poziom wody stabilizuje się na ok. 3,3m p.p.t.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r projektowany budynek zaliczono do PIERWSZEJ KATEGORII 
GEOTECHNICZNEJ w prostych warunkach gruntowo - wodnych. Pomimo prostych 
warunków gruntowych, z uwagi na charakter zamierzenia inwestycyjnego roboty ziemne 
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należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym i o konieczności oraz zakresie 
wymiany gruntu należy zdecydować po konsultacji ze specjalistą z zakresu geotechniki.
W razie napotkania gruntów nienośnych, wymiana gruntu powinna być dokonana na nośne 
grunty mineralne – tj. odpowiednio zagęszczone piaski średnie. Całość zagęścić do Is=1,0. 
W wypadku, gdy podczas robót ziemnych kierownik budowy stwierdzi wystąpienie gruntów 
nasypowych lub o niewielkiej nośności w obrębie posadowienia obiektu, należy również 
bezwzględnie przerwać roboty budowlane i powiadomić projektanta.

Szczegółowe rozwiązania fundamentowania zgodnie z projektem technicznym.

7.  Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne

W budynku zapewniony będzie dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do 
budynku projektuje się podjazd na kondygnację parteru. Na kondygnacji parteru projektuje 
się również  WC przystosowany do  do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Nie 
przewiduje się obecności osób niepełnosprawnych na piętrze budynku.

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem 

8.1 zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych

Bez zmian do stanu istniejącego.
Woda dostarczana istniejącym przyłączem z sieci gminnej. Ścieki sanitarne odprowadzane 
do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe na teren  inwestycji oraz 
istniejącym przyłączem do kanalizacji deszczowej.

8.2 emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych, płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Bez zmian do stanu istniejącego.
Źródłem ciepła w budynku jest olej opałowy. Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
– lokalny.

8.3 wytwarzanie opadów stałych ( ilość i rodzaj) 

Bez zmian do stanu istniejącego.
Obiekt wytwarza wyłącznie typowe odpady komunalne, w standardowej dla tego typu 
funkcji ilości.  Odpady podlegają segregacji, gromadzone są w typowych pojemnikach 
umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie działki. Wywożone przez 
specjalistyczną firmę. Wytwarzane odpady nie mają negatywnego wpływu na otoczenie.

8.4 właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie

Obiekt z projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza 
szczególnej emisji hałasów i wibracji. Jedynym źródłem hałasu  jest centrala wentylacyjna 
zlokalizowana na poddaszu nieużytkowym. Centrala w obudowie spełniającej 
nieprzekraczalne normy hałasu.

8.5 wpływ  na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce otoczenia i nie wywrze 
negatywnego wpływu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt nie należy do przedsięwzięć mogących 
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znacząco oddziaływać na środowisko, lub stanowiących zagrożenie dla środowiska 
naturalnego.

9.Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów  
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

9.1 Szacunek rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania 
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej.

- centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna: 154 715 kWh/rok
- ciepła woda użytkowa: 31 775 kWh/rok

9.2 Dostępne nośniki energii 

W rejonie projektowanego obiektu dostępne są następujące nośniki energii:
- sieć energetyczna 
- olej opałowy – paliwo istniejące

9.3 Wybór dwóch systemów  zaopatrzenia w energię do analizy

Z uwagi na dostępność określonych w punkcie 9.2 nośników energii w rejonie 
projektowanej inwestycji, do analizy porównawczej wybrano następujące systemy 
zaopatrzenia w energię:
- system konwencjonalny, istniejący – kotłownia olejowa o mocy 80 kW
- system alternatywny – pompa ciepła powietrze-woda zasilana energią elektryczną o mocy
64 kW 

Źródło konwencjonalne jest istniejące, a zatem koszt montażu określa się jako: 0 zł 

Szacowany koszt montażu pompy ciepła o mocy 64 kW wraz ze zbiornikiem buforowym: 
200 tys brutto

Uwaga! Szacunkowe koszty porównawcze budowy w/w źródeł obejmują wyłącznie zakup i
montaż urządzeń głównych,  tj.  pomp ciepła  ze zbiornikiem buforowym.  Zakłada się,  że
obiegi grzewcze, pompy obiegowe i armatura uzupełniająca, a także podgrzewacze c.w.u.
będą  porównywalne  w  obu  wariantach  instalacji  i  nie  uwzględniono  ich  w  w/w
szacunkowych  kosztach  porównawczych.  Przyjęto  również,  że  istniejące  przyłacze
energetyczne do budynku jest wystarczające do zasilenia pomp ciepła.

9.4 Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze wybranych systemów zaopatrzenia w
energię

a) założenia wyjściowe do analizy:
. roczne zapotrzebowania na energię użytkową : wg pkt 9.1
. średnia cena brutto 1 kWh energii elektrycznej (w tym opaty stałe i zmienne): 0,80 

zł/kWh
. jednostkowa cena brutto oleju opałowego: 7,80 zł/litr
. średnie COP pompy ciepła w miesiącach IX-III: 2,8
. średnie COP pompy ciepła w miesiącach IV-VIII: 3,8
. średnia wartość opałowa oleju: 38,8 MJ/L

b) roczne koszty eksploatacji źródła konwencjonalnego:

. roczne zapotrzebowanie na olej opałowy
154 715 kWh/rok + 31 775 kWh/rok = 186 490 kWh/rok = 671 364 MJ/rok

671 364 MJ/rok / 38,8 MJ/L = 17 304 L 

. łączny koszt eksploatacji źródła
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17 304 L x 7,8 zł/L = 134 971 zł/rok

c) roczne koszty eksploatacji źródła alternatywnego

. zapotrzebowanie na energię elektryczną w miesiącach IX-III
(154 715 kWh/rok + ((31 775 kWh/rok / 12)x7) / 2,8 = 61 875 kWh

. zapotrzebowanie na energię elektryczną w miesiącach IV-VIII
((31 775 kWh/rok / 12)x5) / 3,8 = 3 485 kWh

- łączny koszt eksploatacji źródła 
(61 875 kWh + 3 485 kWh) x 0,8 zł/kWh = 52 288 zł/rok

9.5 Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Z wyżej  przeprowadzonej  analizy  wynika,  że  pod  względem technicznym  oba warianty
możliwe  są  do  zrealizowania  w  obecnych  warunkach,  a  koszty  eksploatacji  źródła
konwencjonalnego  są  ponad  2,5  krotnie  wyższe  w  porównaniu  do  eksploatacji  źródła
alternatywnego i różnią się o ok 82 tys złotych brutto rocznie - przy przyjętych, wspólnych
dla  obu  systemów,  założeniach  wyjściowych.  A  tym  aspekcie  bardziej  korzystna  jest
eksploatacja  źródła  alternatywnego  czyli  pompy  ciepła.  Uwzględniając  jednak  fakt,  że
źródło konwencjonalne jest istniejące, a budowa źródła alternatywnego wiązałaby się ze
znacznymi kosztami inwestycyjnymi, nie rozpatruje się na obecnym etapie zmiany źródła
ciepła. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zastosowanie w przedmiotowym obiekcie
źródła alterntywnego, które jest źródłem niskotemperaturowym, wymagałoby przebudowy
całej  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  budynku.  Dostosowanie  instalacji
odbiorczej  do  zasilania  niższym  parametrem  grzewczym,  co  w  praktyce  oznaczałoby
konieczność wymiany wszystkich istniejących grzejników na większe wraz z przebudową
instalacji  rurowej,  wiązałoby  się   z  poniesieniem  znacznych  kosztów,  które  nie  były
uwzględniane w planowaniu obecnej inwestycji. 
Uwzględniając  powyższe,  analiza  techniczno-ekonomiczna  budowy  i  eksploatacji  źródła
wskazuje, że wariant źródła konwencjonalnego w postaci istniejącego kotła olejowego jest
bardziej korzystny na obecnym etapie modernizacji szkoły. 
Biorąc  pod  uwagę  aspekt  ochrony  środowiska,  w  tym  przypadku  ochrony  czystości
powietrza, należy stwierdzić, że z uwagi na to, iż produkcja energii elektrycznej w Polsce
oparta jest w znacznym stopniu na spalaniu węgla, zastosowanie wariantu alternatywnego
nie  przyczyniłoby  się do znaczącej  poprawy jakości  powietrza  w porównaniu  do źródła
konwencjonalnego  spalającego  lekki  olej  opałowy.  Znaczącą  poprawę  w  tym  zakresie
wniosłoby  zastosowanie  instalacji  fotowoltaicznej  produkującej  energię  elektryczną  na
potrzeby  zasilania  źródła  alternatywnego,  ale  z  uwagi  na  kolejne,  znaczne  koszty  jej
budowy, nie rozpatruje się takiego wariantu w niniejszej analizie. 

Podsumowując  powyższe  wybrano  wariant  istniejącego  źródła  konwencjonalnego  –
kotłownię olejową.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach 
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej budynku.

W części  obiektu  podlegającej  przebudowie  i  rozbudowie  przewiduje  się  montaż nowej
instalacji  ogrzewania  grzejnikowego,  z  grzejnikami  wyposażonymi  w  głowice
termostatyczne. Dodatkowo nowa instalacja stanowiła będzie wydzielony obieg sterowany
pogodowo,  z  dostosowaniem  temperatury  zasilania  instalacji  do  aktualnej  temperatury
zewnetrznej. Przyjęte wyżej rozwiązania techniczne zagwarantują uzyskanie optymalnych
projektowych  temperatur  w  każdym  pomieszczeniu  i  utrzymywanie  ich  na  pożądanym
poziomie, bez efektu niekorzystnego przegrzewania pomieszczeń.
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Z  przeprowadzonej  analizy  technicznej  i  ekonomicznej  wynika,  że  przykładowy  wzrost
temperatury  w  pomieszczeniach  o  2  oC  powyżej  projektowanej,  spowodowałby  roczny
wzrost zapotrzebowania obiektu na energię użytkową na  cele ogrzewania o ok. 10%, co
powodowałoby wzrost kosztów eksploatacyjnych o ok 11 tys. zł brutto.

Biorąc  pod  uwagę  powyższą  analizę,  wykazuje  ona  jednoznacznie,  że  wykorzystanie
urządzeń automatycznej regulacji temperatury oddzielnie dla każdego pomieszczenia oraz
zastosowanie  regulacji  pogodowej  dla  całego  projektowanego systemu grzewczego  ma
uzasadnienie ekonomiczne i przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne w tym zakresie są
zasadne.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

11.1 Wentylacja

Dla części pomieszczeń w budynku projektuje się wentylację mechaniczną. Część 
pomieszczeń nieobjęta zakresem opracowania posiada istniejącą wentylację grawitacyjną. 
Czerpnia, wyrzutnia oraz centrale zlokalizowane będą  w przestrzeni poddasza z  
zachowaniem wymaganego dostępu. 
Kanały wentylacyjne prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Nawiew i wywiew poprzez anemostaty sufitowe.
Instalacja zgodnie z proj. branży sanitarnej w proj. technicznym

11.2 Instalacja centralnego – ogrzewania

Źródłem ciepła w obiekcie jest istniejąca kotłownia na olej opałowy. Projektuje się 
ogrzewanie za pomocą grzejników ściennych. W ramach projektu przewiduje się częściową
wymianę istniejącej instalacji.
Instalacja wewnętrzna zgodnie z proj. branży sanitarnej w proj. technicznym

11.3 Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej

Zasilana z gminnej sieci wodociągowej, projektuje się przebudowę istniejącego przyłącza 
oraz budowę hydrantu zewnętrznego.
Instalacja wewnętrzna wodociągowa oraz hydrantowa zgodnie z proj. branży sanitarnej w 
proj. technicznym

11.4 Instalacja kanalizacyjna

Ścieki odprowadzane będą na zasadach obecnych, do istniejącego zbiornika 
bezodpływowego. Wody roztopowe i opadowe po własnym terenie oraz istniejącym 
przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej.
Instalacja wewnętrzna zgodnie z proj. branży sanitarnej w proj. technicznym

11.5 Instalacja elektryczna

Budynek zasilany będzie z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego. 
Instalacja zgodnie z proj. branży elektrycznej w proj. technicznym.

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

12.1 Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji

Budynek szkoły o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych + poddasze 
nieużytkowe, wysokość max. poniżej 12 m, budynek zaliczany do grupy wysokości - niski 
(N).
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Szczegółowe dane:
- powierzchnia użytkowa 1307,9 m2

- powierzchnia całkowita .................................................................................. 1710 m2

- kubatura ..................................................................................7481,0 m3

- liczba kondygnacji: Budynek A.................................................................2 
Budynek B.................................................................2 
Budynek C (bez zmian).............................................2

- wysokość budynku Budynek A.................................................................11,39 m
 Budynek B................................................................. 7,59 m

Budynek C (bez zmian).............................................ok. 9,80 m

12.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w  tym informacja o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających 
z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę 
pożarów przyjętych do celów projektowych

 W budynku nie przewiduje się przechowywania lub używania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo. W budynku, poza typowymi materiałami stanowiącymi wyposażenie i wystrój 
pomieszczeń, takich jak: papier, drewno i materiały drewnopochodne (meble), pianki 
poliuretanowe, tkaniny, nie będzie innych materiałów palnych. Ogrzewanie realizowane z 
kotłowni z kotłem o mocy >30 kW na olej opałowy.

12.3 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek z dwoma oddziałami przedszkolnymi na kondygnacji parteru kwalifikuje się do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III, budynki użyteczności publicznej, zaliczany do grupy 
wysokości - niski (N).

12.4 Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 
każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek ze względu na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
W obiekcie na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziały przedszkolne.
Przyjęte ilości osób mogących przebywać w pomieszczeniach użytkowych w budynku 
przyjęto na podstawie danych dotyczących ilości uczniów w szkole oraz ilości pracowników.
W przypadku udostępnienia obiektu dla innych potrzeb niż zajęcia lekcyjne należy 
opracować indywidualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać w obiekcie wynosi 205 osób: 
42 osoby w oddziałach przedszkolnych, 142 uczniów szkoły podstawowej, 17 nauczycieli 
(w tym dyrektor i bibliotekarka), 1 pielęgniarka oraz 3 pracowników gospodarczych)
Przewidywana maksymalna liczba osób na kondygnacji:
- parter: 139 osób
- piętro: 118 osób
W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 osób. 
Pomieszczenia, których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz 
są to: sale dzieci w oddziałach przedszkolnych.

12.5 Informacja o podziale na strefy pożarowe.

W obiekcie wydzielono dwie strefy pożarowe:
Strefa pożarowa I – obejmująca strefę wejściową: wiatrołap oraz pomieszczenie portierni  
o pow. strefy 19,9 m2, kategoria zagrożenia ludzi ZL III
Strefa pożarowa II – obejmująca pozostałą część  budynku o powierzchni 1288,9 m2, nie 
przekracza  tym samym wartości dopuszczalnej wynoszącej 8000m2, kategoria zagrożenia 
ludzi ZL III.
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Na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziały przedszkolne wraz z zapleczem 
sanitarnym i socjalnym. Lokal będzie oddzielony od pozostałej części budynku ścianami 
wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30, zamknięcia otworów co 
najmniej EI 30.
Ponad to w obiekcie występują pomieszczenia wydzielone pożarowo, funkcjonalnie 
związane z budynkiem, są to: kotłownia oraz magazyn oleju opałowego a także obudowana
klatka schodowa (zamykana drzwiami EI 30 oraz wyposażona w urządzenie służące do 
usuwania dymu)

12.6 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego

Dla strefy ZL nie określa się. Dla wydzielonego pomieszczenia kotłowni oraz magazynu 
oleju opałowego zakwalifikowanych jako PM wynosi  Qd ≤ 500 MJ/m2.

12.7 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogień 
elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Zgodnie z par. 212 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.2019 poz.1065  
budynek niski o dwóch kondygnacjach nadziemnych kategorii zagrożenia ludzi ZLIII 
kwalifikuje się do klasy „C” odporności pożarowej. 
Jednocześnie stosując zapisy par. 212 ust.3, dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy 
odporności pożarowej do klasy „D” w budynkach o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 
gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej 
niż 9 m nad poziomem terenu.

Budynek klasy „D” odporności pożarowej powinien być wykonany z elementów 
budowlanych:
- główna konstrukcja nośna: R30
- konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań
- strop: REI 30
- ściana zewnętrzna: EI30
- ścian wewnętrzna: nie stawia się wymagań; jeżeli przegroda jest częścią głównej 
konstrukcji nośnej: R30; jeżeli przegroda stanowi obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych
nie niższa niż EI 15
- przekrycie dachu: nie stawia się wymagań
W obiekcie nie występuje zależność przekrycia dachu budynku niższego – wyższego 
( łączna powierzchnia wewnętrzna budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej 
pow. strefy pożarowej)
- schody wewnętrzne: R30
- obudowana klatka schodowa: ściany REI60,strop REI60, drzwi EI30
- wydzielenie pożarowe kotłowni olejowej: ściany EI60, stropy REI60
- wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego: ściany EI120, strop REI120

Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku:
- pokrycie dachu: NRO – Broof(T1)
- ściany zewnętrzne: NRO

Przepusty instalacyjne:
- w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) wymaganą dla tych elementów
- przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie 
niższa niż EI60 lub REI6, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego, powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

Klasa reakcji na ogień elementów wykończenia dróg ewakuacyjnych – zabronione jest 
stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych
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Klasa reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń
– zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów 
oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

12.8 informacja o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia 
wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, nie zachodzi również 
konieczność wyznaczenia stref zagrożonych wybuchem w budynku i przestrzeni 
zewnętrznej.

12.9 Informacje o strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniające liczbę i stan  sprawności osób przebywających w obiekcie

Ze wszystkich pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie zapewniono bezpieczne 
wyjście na zewnątrz budynku drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami 
ewakuacyjnymi:
- do ewakuacji z piętra budynku A i B przewidziano wydzieloną pożarowo klatkę schodową 
(klatka obudowana ścianami REI60, zamknięcia EI30), klatka została wyposażona w 
urządzenie służące do usuwania dymu – klapę dymową oraz dopływ świeżego powietrza 
przez drzwi zewnętrzne w poziomie parteru. Szerokość biegów nie mniejsza niż 1,20 m, 
spocznika 1,50. Drzwi  ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzące na zewnątrz budynku 
będą mieć szerokość minimum 1,20 m, zgodnie z § 239 ust.4
- do ewakuacji z piętra budynku C przewidziano istniejącą klatkę schodową nieobudowaną,
szerokość biegów min. 1,20 m, spocznika 1,50 m.
- ewakuacja z poziomu parteru jest możliwa 3 wyjściami ewakuacyjnymi ( wejście główne, 
tylne oraz przez klatkę ewakuacyjną)
- ewakuacja oddziałów przedszkolnych: pomieszczenia lokalu,w których przebywają dzieci 
z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, 
przy czym jednym z nich są drzwi  wyjściowe z pomieszczenia, a drugim drzwi lub okno 
umożliwiające bezpośrednie wyprowadzenie dzieci na zewnątrz budynku.
- Przejścia ewakuacyjne prowadzą przez maksymalnie trzy pomieszczenia, a ich długość 
nie przekracza 40 m
- dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dla strefy 
pożarowej ZLIII, która przy jednym dojściu wynosi  30 m, w tym nie więcej niż 20 m na 
poziomej drodze ewakuacyjnej.
Na drodze ewakuacyjnej projektuje się oświetlenie awaryjne. Zostaną wykonane znaki 
ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polską normą.

12.10 informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i 
urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu 
ich stosowania.

- projektowana klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana grawitacyjnie za 
pomocą klapy dymowej o powierzchni czynnej równej co najmniej 5% rzutu poziomego 
klatki schodowej. Powietrze uzupełniające dostarczane będzie drzwiami zewnętrznymi  
wyposażonymi w siłownik umożliwiający automatyczne otwarcie, o powierzchni czynnej 
wynoszącej 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej.
- hydranty wewnętrzne 25, rozmieszczone zgodnie z rysunkami
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przy głównym wejściu do budynku 
- oświetlenie awaryjne projektowane na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z projektem 
technicznym.

12.11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych.
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Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi 
przepisami:
- instalacja wentylacyjna: przewody wentylacji wykonać z materiałów niepalnych, 
- instalacja ogrzewcza: w magazynie oleju opałowego zaprojektowano okno
- instalacja gazowa: brak instalacji gazowej
- instalacja elektryczna: Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Przycisk pożarowy zlokalizowany w pobliżu wejścia głównego do budynku należy 
odpowiednio oznakować. Wyłączenie napięcia w budynku za pomocą wyłącznika nie może 
pozbawić zasilania urządzeń i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz uniemożliwić 
otwarcie klapy dymowej.

Wszelkie przejścia i przepusty instalacyjne należy zabezpieczyć przeciwogniowo. 
Wszystkie przejścia instalacji w ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 
uszczelnieniem, przepustami lub klapami przeciwpożarowymi w wymaganej klasie 
odporności ogniowej ściany. W przypadku wątpliwości rozwiązania uzgodnić z 
rzeczoznawczą ds. p.poż i projektantem.

12.12 Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych

W obiekcie nie występują urządzenia przeciwpożarowe ani system sygnalizacji pożaru 
wymagające sporządzenia scenariusza pożarowego. 

12.13 Informacje o wyposażeniu w gaśnice  i inny sprzęt gaśniczy.

- wyposażenie w sprzęt gaśniczy i oznakowanie – jedna jednostka masy sprzętu 
gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni budynku.

12.14 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów 
przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych 
rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i 
prowadzących do nich dojściach

- punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych – woda do celów przeciwpożarowych 
do zewnętrznego gaszenia pożaru - woda do celów  w ilości min. 20 dm3/s zapewniana 
będzie z dwóch  hydrantów zewnętrznych
-  hydrant nr 1 zlokalizowany w odległości max. do 75  m od obiektu   w przygotowaniu wg. 
odrębnego projektu.
- hydrant nr 2, w odległości ok 98 m od obiektu przy drodze gminnej od strony pn- zach 
- nasady służące do zasilania urządzeń gaśniczych – nie wymagane, nie projektuje się 
- dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych – nie wymagane, nie projektuje się

12.15 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 
informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Szkoła stanowi zespół budynków istniejących. Nie wprowadza się zmian w zakresie 
usytuowania budynków  na działce, w odległości od granic działki oraz w odległości od 
obiektów sąsiadujących.
Odległości obiektów od granicy z działkami zgodne z przepisami, spełniają minimalne 
odległości od granicy działki oraz od innych budynków.
Budynek jest oddalony o:
- ok 15 m – od frontowej granicy działki 
- ok. 4,90 i 32,9 m – od bocznej granicy działki
- ok. 20 m od tylnej granicy działki
Najbliższy budynek mieszkalny na sąsiedniej działce znajduje się w odległości ok. 62 m.

Szczegółowa lokalizacja obiektów przedstawiona została na planie zagospodarowania 
terenu.
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Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – projektowana inwestycja nie 
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w 
w/w ustawie wymagań ogólnych.

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie – w zakresie parametrów zabudowy inwestycja spełnia zapisy z 
rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – projektowana inwestycja 
nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 nr 213.poz.1397), 
projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani do rodzaju przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 
2015 r. poz.1651) – projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym w/w 
ustawą, i nie wywołuje negatywnego wpływu na otoczenie.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 469) Prawo wodne – przedsięwzięcie  
nie znajduje się w terenach objętych bezpośrednią lub pośrednią ochroną ujęcia wody i nie 
wywołuje negatywnego wpływu na otoczenie.

Opracował:

mgr inż. arch. Jakub Urbaniak
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