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Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia.  

nr referencyjny: ORG.271.2.2024 

Dąbrowa Biskupia, 29 maja 2024 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Dąbrowa Biskupia 

ul. Topolowa 2 

88-133 Dąbrowa Biskupia 
 

Dotyczy sprawy: ORG.271.2.2024 

 
W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące 
wyjaśnienia: 

Pytania ogólne do każdego z zadań: 

 

1. Do kogo należy materiały z rozbiórek? Jeżeli do Zamawiającego, to jakie i gdzie należy je odwieźć? 

Odp. Materiał z wykonanych z rozbiórek należy do Wykonawcy, w którego gestii leży 

zagospodarowanie lub zutylizowanie go, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

2. Czy Zamawiający wymaga szacunku brakarskiego? 

Odp. Tak.  

 

3. Kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki? Czy Zamawiający obciąży kwotą wartości 

drewna Wykonawcę na podstawie szacunku, czy wymaga dowiezienia drewna pod wskazany 

adres? 

Odp. Drewno pochodzące z wycinki należy do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie obciążał 

Wykonawcy kwotą wartości drewna.  

 

4. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nasadzenia? 

Odp. Tak.  

 

5. Prosimy o podanie długości okresu ewentualnej pielęgnacji zieleni oraz o określenie jej zakresu. 

Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pielęgnacji zieleni od wykonania nasadzeń do 12 

miesięcy od odbioru robót. W zakresie dotyczącym pielęgnacji Zamawiający wymaga typowych 

zabiegów takich jak: utrzymanie, podlewanie, nawożenie, koszenie, cięcia pielęgnacyjne, 

wymiana roślin uszkodzonych i nie wykazujących oznak wegetacyjnych.  

 

6. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór archeologiczny? 

Odp. Wykonawca na etapie projektowania winien ustalić czy wymagany jest nadzór 

archeologiczny i pokryć ewentualne koszty jego ustanowienia i wykonania.  

 

7. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór saperski? 

Odp. Wykonawca na etapie projektowania winien ustalić czy wymagany jest nadzór saperski i 

pokryć ewentualne koszty jego ustanowienia i wykonania.  

 

8. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór ornitologiczny? 
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Odp. Wykonawca na etapie projektowania winien ustalić czy wymagany jest nadzór saperski i 

pokryć ewentualne koszty jego ustanowienia i wykonania.  

 

 

Dot. Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 

 

1. Wykonawca, odwołując się do swojego doświadczenia, zauważa, że bazowy termin jest krótki w 

odniesieniu do zakresu projektowego. W przypadku realizacji zadania w formule ‘zaprojektuj i 

wybuduj’ deklarowanie realizacji w podanym terminie jest trudne do wywiązania. Czy zamawiający 

dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zadania, w przypadku wydłużającego się procesu 

projektowego, spowodowanego czynnikami, na które Wykonawca nie ma wpływu np. terminy 

decyzji administracyjnych, pozyskania dokumentów takich jak decyzji środowiskowej, operatu 

wodno-prawnego itp.?  

Odp. W ocenie Zamawiającego w przewidzianym terminie Wykonawca jest w stanie zrealizować 

zamówienie. W przypadku czynników niezależnych od Wykonawcy (np. przedłużających się 

procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji i zgód) Zamawiający przewidział 

możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania zamówienia.  

 

2. Z dostępnych publicznie zasobów geodezyjnych nie wynika iż działki wskazane w postępowaniu są 

działkami tworzącymi pas drogowy planowanej drogi. Czy został wydzielony pas drogowy pod 

planowana drogę i jaki jest faktycznie stan prawny nieruchomości. 

Odp. Informujemy, iż został wydzielony pas drogowy pod planowana drogę i jest ona własnością 

gminy. Nowy podział nie został jeszcze wprowadzony w systemach. 

 

3. Czy zjazdy należy zaprojektować dla wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej drogi. 

Odp. Tak należy zaprojektować dla wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej 

drogi. 

 

4. Czy zjazdy na pola oraz do zabudowań mają mieć tą sama konstrukcję. 

Odp. Zjazdy na pola mogą być wykonane z kruszywa natomiast wszystkie zjazdy do posesji 

zamieszkałych, domów muszą wykonane być wykonane z masy bitumicznej. 

 

5. Proszę o podanie minimalnej szerokości planowanych zjazdów. 

Odp. Minimalna szerokość zjazdów na pola musi wynosić 4,5 m natomiast zjazdy do posesji 

muszą mieć szerokość 4,5 m. Gdy istniejący zjazd był szerszy należy zachować jego szerokość. 

 

6. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowalne związane z realizacją zadania 

opisanego w PFU? 

Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będą 

wykonywane roboty budowalne związane z realizacją zadania opisanego w PFU 

 

7. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy wszystkie istniejące działki, na których 

realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają użytek dr - drogi? 

Odp. Wszystkie istniejące działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają 

użytek dr – drogi. 
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8. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy dla przedmiotowego odcinka drogi jest 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 

Odp. Dla przedmiotowego odcinka drogi nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego 

 

9. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu 

Publicznego dla odcinka drogi nie objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Odp. Decyzja w trakcie przygotowania.  

 

10. Wykonawca zwraca się z prośbą o umieszczenie Pozwoleń Wodno-Prawnych dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Odp. W ocenie Zamawiającego inwestycja dotyczy ewentualnego czyszczenia i profilowania 

istniejących rowów, a to nie wymaga wydania pozwolenia wodno - prawnego. Gdyby jednak 

było inaczej Wykonawca jest obowiązany taką decyzję uzyskać w ramach ceny ofertowej i 

terminu wykonania zamówienia.  

 

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie. Czy w wyniku opóźnienia organów administracji 

publicznej, gestorów sieci lub innych podmiotów w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych lub innych aktów, ponad terminy wskazane w Kodeksie 

postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisach lub procedurach, Zamawiający 

wydłuży termin realizacji zadania, jeżeli opóźnienie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy? 

Odp. W ocenie Zamawiającego w przewidzianym terminie Wykonawca jest w stanie 

zrealizować zamówienie. W przypadku czynników niezależnych od Wykonawcy (np. 

przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji i zgód) 

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania 

zamówienia.  

 

12. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy materiały stanowiące załączniki do PFU są 

dokumentacją wiążącą? 

Odp. Tak, są dokumentacja jest wiążąca.  

 

13. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone badania gruntowo-wodne 

stanowią wiążącą część dokumentacji? 

Odp. Zamieszczone badania gruntowo-wodne stanowią wiążącą część dokumentacji, jednakże 

jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia badań wykonawca musi je wykonać w ramach ceny 

ofertowej i terminie wykonania zamówienia.  

 

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie. Czy zapisy PFU odnośnie konstrukcji nawierzchni 

są wiążące i należy je przyjąć do wyceny? 

Odp. Zapisy PFU odnośnie konstrukcji nawierzchni są wiążące i należy je przyjąć do wyceny. 

 

15. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie zapisów PFU, iż pobocze należy wykonać z 

kruszywa łamanego frakcji 0/31mm grubości 15cm. 
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Odp. Potwierdzamy zapisy PFU, iż pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0/31mm 

grubości 15cm. 

 

16. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie mapy do celów opiniodawczych dla 

przedmiotowego zadania. 

Odp. W ocenie Zamawiającego zamieszczone materiały są wystarczające do identyfikacji 

przedmiotu zamówienia, jego wyceny i wykonania.  

 

17. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów PFU. W PFU pkt.1.1. długość odcinka do 

przebudowy wynosi 999mb, natomiast w pkt.1.3. podana jest długość ok. 990m. Jaką długość 

odcinka należy przyjąć? 

Odp. długość odcinka do przebudowy wynosi 999mb 

 

 

Dot. Przebudowa drogi  gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór.  

 

1. Wykonawca, odwołując się do swojego doświadczenia, zauważa, że bazowy termin jest krótki w 

odniesieniu do zakresu projektowego. W przypadku realizacji zadania w formule ‘zaprojektuj i 

wybuduj’ deklarowanie realizacji w podanym terminie jest trudne do wywiązania. Czy zamawiający 

dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zadania, w przypadku wydłużającego się procesu 

projektowego, spowodowanego czynnikami, na które Wykonawca nie ma wpływu np. terminy 

decyzji administracyjnych, pozyskania dokumentów takich jak decyzji środowiskowej, operatu 

wodno-prawnego itp.?  

Odp. W ocenie Zamawiającego w przewidzianym terminie Wykonawca jest w stanie 

zrealizować zamówienie. W przypadku czynników niezależnych od Wykonawcy (np. 

przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji i zgód) 

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania 

zamówienia.  

 

2. Z dołączonych do dokumentacji przetargowej zestawień badań podłoża gruntowego wynika, że 

pod istniejącą nawierzchnią drogi i podbudową występuje „szlaka” o zróżnicowanej miąższości. 

Pozostawienie pod nowa konstrukcją drogi „szlaki” może mieć negatywny wpływ na trwałość 

nawierzchni a co za tym idzie i do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonych 

gwarancji. 

Odp. W gestii Wykonawcy leży zaprojektowanie wykonanie zadania w taki sposób aby mógł 

udzielić oczekiwanej przez Zamawiającego gwarancji.  

 

3. Proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska czy nie stosowne jest wykonanie całej nowej konstrukcji 

pod planowaną drogą. 

Odp. W gestii Wykonawcy leży zaprojektowanie wykonanie zadania w taki sposób aby 

mógł udzielić oczekiwanej przez Zamawiającego gwarancji.  

 

4. Jeżeli Zamawiający ma odmienne zdanie to proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie Wykonawca 

będzie odpowiadał za wykonane roboty.  

Odp. W gestii Wykonawcy leży zaprojektowanie wykonanie zadania w taki sposób aby 

mógł udzielić oczekiwanej przez Zamawiającego gwarancji.  
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5. Czy zjazdy należy zaprojektować dla wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej drogi. 

Odp. Tak należy zaprojektować dla wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej 

drogi. 

 

6. Czy zjazdy na pola oraz do zabudowań mają mieć tą sama konstrukcję. 

Odp. Zjazdy na pola mogą być wykonane z kruszywa natomiast wszystkie zjazdy do posesji 

zamieszkałych, domów muszą wykonane być wykonane z masy bitumicznej. 

 

7. Proszę o podanie minimalnej szerokości planowanych zjazdów. 

Odp. Minimalna szerokość zjazdów na pola musi wynosić 4,5 m natomiast zjazdy do posesji 

muszą mieć szerokość 4,5 m. Gdy istniejący zjazd był szerszy należy zachować jego szerokość. 

 

8. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowalne związane z realizacją zadania 

opisanego w PFU? 

Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będą 

wykonywane roboty budowalne związane z realizacją zadania opisanego w PFU. 

 

9. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy wszystkie istniejące działki, na których 

realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają użytek dr - drogi? 

Odp. Wszystkie istniejące działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają 

użytek dr – drogi. 

 

10. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy dla przedmiotowego odcinka drogi jest 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? 

Odp. Dla przedmiotowego odcinka drogi nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu 

Publicznego dla odcinka drogi nie objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Odp. Decyzja jest w trakcie przygotowania. 

 

12. Wykonawca zwraca się z prośbą o umieszczenie Pozwoleń Wodno-Prawnych dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Odp. W ocenie Zamawiającego inwestycja dotyczy ewentualnego czyszczenia i 

profilowania istniejących rowów, a to nie wymaga wydania pozwolenia wodno - 

prawnego. Gdyby jednak było inaczej Wykonawca jest obowiązany taką decyzję uzyskać 

w ramach ceny ofertowej i terminu wykonania zamówienia.  

 

13. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie. Czy w wyniku opóźnienia organów administracji 

publicznej, gestorów sieci lub innych podmiotów w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych lub innych aktów, ponad terminy wskazane w Kodeksie 

postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisach lub procedurach, Zamawiający 

wydłuży termin realizacji zadania, jeżeli opóźnienie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy? 
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Odp. W ocenie Zamawiającego w przewidzianym terminie Wykonawca jest w stanie 

zrealizować zamówienie. W przypadku czynników niezależnych od Wykonawcy (np. 

przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji i zgód) 

Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania 

zamówienia.  

 

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy materiały stanowiące załączniki do PFU są 

dokumentacją wiążącą? 

Odp. Tak, załączniki są dokumentacją wiążącą.  

 

15. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone badania gruntowo-wodne 

stanowią wiążącą część dokumentacji? 

Odp. Zamieszczone badania gruntowo-wodne stanowią wiążącą część dokumentacji, jednakże 

jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia badań wykonawca musi je wykonać. 

 

16. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie. Czy zapisy PFU odnośnie konstrukcji nawierzchni 

są wiążące i należy je przyjąć do wyceny? 

Odp. Zapisy PFU odnośnie konstrukcji nawierzchni są wiążące i należy je przyjąć do wyceny. 

 

17. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie zapisów PFU, iż pobocze należy wykonać z 

kruszywa łamanego frakcji 0/31mm grubości 15cm. 

Odp. Potwierdzamy zapisy PFU, iż pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0/31mm 

grubości 15cm. 

 

18. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie mapy do celów opiniodawczych dla 

przedmiotowego zadania. 

Odp. W ocenie Zamawiającego zamieszczone materiały są wystarczające do identyfikacji 

przedmiotu zamówienia, jego wyceny i wykonania.  

 

 


