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 5.2.4. Kontrola jakości- kontrola jakości wykonanych robót ....................................................................................................... 25 



g a p  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o n i c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a  

Te l . :6 9 5  2 4 3  7 7 7 ,  e -ma i l :p a t r yc j a s t e in k e@ o2 .p l ,  8 3 -2 0 0  S t a ro ga rd  Gd . ,  Al . Jan a  Pa wła  I I  1 1 d  
 

    

 

str. 4 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1.1.Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie  programu funkcjonalno- użytkowego dla na cele przygotowania projektów 
technicznych dla wszystkich branż oraz projektu budowlanego nowej kotłowni wraz instalacją gazową na LPG wspomaganej 
pompami ciepła dla inwestycji polegającej na rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie ( należy uwzględnić 
zasilanie istniejącego obiektu) oraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci utwardzeń, miejsc postojowych. 
Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego założenia wstępnego dla prac oraz niezbędnej 
infrastruktury  towarzyszącej. 
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego(PFU). Zaprojektowana w oparciu o 
sporządzony Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz projekty budowlane sala gimnastyczna oraz rozbudowywana szkoła 
ma być obiektem o optymalnych właściwościach funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem nowych 
technologii w połączeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztów eksploatacji.  
Zakres opracowania obejmuje:  

 Projekty budowlane  

 Projekty techniczne 

 Opracowania kosztowe;  

 Dokumentacja geologicznej (opinia geotechniczna oraz projekt robót geologicznych), 
 

Badania geologiczne po stronie Wykonawcy. 

Inwestor posiada pozwolenie  rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej.  

 

1.2. Zamawiający. 

 

Gmina Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. 

 

1.3. Podstawa opracowania. 

 

Poniższe opracowanie wykonano na podstawie: 

 umowy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego; 

 wytycznych Zamawiającego; 

 wizji lokalnej; 

 obowiazujących przepisów i norm. 

 projektu architektoniczno-budowlanego 

 

1.4. Opis stanu istniejącego. 

 

Przedmiotowe działki o nr 120, 121, 122 wchodzą w skład założenia parkowego, na którym funkcjonuje szkoła wraz z 
elementami towarzyszącym. Dawny budynek dworu wraz z parkiem dworskim  wpisane są do gminnej ewidencji 
zabytków pod nr 324/444 i 325/444. Istniejący budynek szkoły posiada podłączenie do zewnętrznych sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej. Obiekt ogrzewany z istniejącej kotłowni na olej 
opałowy. Działka posiada zjazd z drogi gminnej publicznej (dz.nr 112) poprzez gminna drogę wewnętrzną (dz.nr 
131/2 ) – istniejący. Teren działki częściowo jest utwardzony (chodniki i dojścia do budynku). 
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1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkości istniejącego obiektu. 

 

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej działki opracowano na podstawie projektu 
architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu. 
Zadanie zakłada rozbudowę szkoły wraz z budowa sali gimnastycznej, urządzenie terenu przyległego tj. wykonaniu dróg, 
chodników, miejsc postojowych, ew.nasadzeń zieleni ozdobnej.  
W zagospodarowaniu należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych poprzez system kanalizacji 
deszczowej ( ewentualne uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych). Część wody opadowej należy zagospodarować na trenie 
inwestycji w postaci szczelnego zbiornika retencyjnego wraz z punktem poboru oraz instalacja do podlewania zieleni. 
Cześć wody deszczowej należy wykorzystać w celu napełniania podziemnego szczelnego zbiornika p.poż. o poj.200m3. 

 

Parametry hali sportowej 

Kubatura hali sportowej 3959,04m3 

Powierzchnia użytkowa  543,3m2   

Wysokość przy wejściu do najwyższego punktu budynku (attyki) 7,94m 

Długość budynku 16,77m 
Szerokość elewacji frontowej budynku  36,32m 
  
Ilość kondygnacji 1 nadziemne 
Powierzchnia wewnętrzna  561,5m2   

Powierzchnia całkowita  609,8m2   

Powierzchnia zabudowy 609,8m2   

 
Parametry rozbudowywanej szkoły 

Kubatura sal lekcyjnych 2430,0m3 
Powierzchnia użytkowa  430,6m2 
Wysokość przy wejściu do najwyższego punktu budynku (attyki) 6,15m 
Długość budynku 30,55m 
Szerokość elewacji frontowej budynku  21,69m 
  
Ilość kondygnacji 1 nadziemne 
Powierzchnia wewnętrzna  479,7m2   
Powierzchnia całkowita  517,3m2   
Powierzchnia zabudowy  
 

 

2.  OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

2.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca wykona dokumentację techniczna wszystkich branż wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 
(projekt kotłowni wraz z instalacją na LPG wspomaganej pompami ciepła) oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na 
realizację inwestycji. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie 
realizacji obiektów oraz w okresie rękojmi za wady dla robot budowlanych.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca musi odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny na własną 
odpowiedzialności kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace do przygotowania projektu.  

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz 
informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu 
faktycznego.  

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
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wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

Obiekt przewidziany do zaprojektowania  w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia w branży architektoniczno-
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i geologicznej to w szczególności:  

 budynek sali gimnastycznej oraz rozbudowa szkoła wraz z instalacjami (elektryczna, sanitarna, grzewcza, wentylacyjną 
mechaniczna, klimatyzacja, gazowa, alarmowa i monitoringu),  

 ciągi komunikacji pieszej, kołowej, miejsca postojowe i pozostałe zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem 
terenów utwardzonych, drenaż wokół istniejącej szkoły, 

  budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego; 
 budowa: zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikami na LPG, kanalizacji deszczowej, drogi pożarowej wraz z 

podziemnym zbiornikiem na cele pożarowe.  
 

Część I:  

 projekt budowlany kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową na LPG wspomaganej pompami ciepła, podziemny 
zbiornik na LPG o pojemności min.10m3, (kotłownie należy zaprojektować dla nowoprojektowanego obiektu oraz 
istniejącej szkoły, uzyskanie pozwolenia na budowę), 

 projekty branżowe techniczne: konstrukcyjny, sanitarny ( w tym instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła) , 
elektryczny (w tym wykonane instalacji niskoprądowych: monitoring zewnętrzny i wewnętrznych, sieć komputerowa, 
system SWiN, wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomami , przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych;, 
teletechniczny); 

 projekt zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem, ewentualnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (należy 
zaprojektować zbiorniki na wodę deszczową wraz z instalacją do podlewania zieleni), 

 projekt drenażu wokół istniejącej szkoły, 

 projekt zbiornika p.poż napełniany wodą deszczową wraz z uzupełnieniem awaryjnym z przyłącza oraz z punktem 
poboru dla straży pożarnej, 

 projekty przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, elektrycznych dla całego zadania, 

 wykonanie sali gimnastycznej oraz pomieszczeń towarzyszących wraz z wszystkimi wewnętrznymi instalacjami,  

 wykonanie stanu surowego otwarte z wykończonym pokryciem dachowym części rozbudowywanej szkoły.  

 wykonanie wszystkich wewnętrznych instalacji w rozbudowywanej części szkoły, 

 wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją na LPG wspomaganej pompami ciepła  

 wykonanie zewnętrznie instalacji sieci cieplnej w celu zasilenia istniejącego obiektu,  

 wykonanie ciągów komunikacji pieszej, kołowej, miejsc postojowych i pozostałe zagospodarowanie terenu wraz z 
odwodnieniem terenów utwardzonych ( wykonanie zbiornika na wodę deszczową wraz z instalacją do podlewania 
zieleni, przelewu awaryjnego)  

  wykonanie drenażu wokół istniejącej szkoły  

 wykonanie zagospodarowania terenu, ciągów pieszych, miejsc postojowych,  

 kompleksowe roboty wykończeniowe sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących 

 wyposażenie sali gimnastycznej ( drabinki gimnastyczne, automatycznie opuszczane dwa kosze do koszykówki, dwie 
bramki do piłki ręcznej, wyposażenie boiska do siatkówki 
 

Część II:  

 projekt aranżacji wnętrz,  

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej w rozbudowywanej części szkoły oraz wymiana stolarki okiennej w istniejącym 
obiekcie na stolarkę p.poż. 

 roboty wykończeniowe rozbudowywanej części szkoły( po wykonaniu instalacji które nie są w zakresie): wykonanie 
warstw posadzki, tynkowanie, gładzie szpachlowe, malowanie, glazura, wykończenie posadzki i sufitów, zakup i montaż 
białej armatury sanitarnej i elektrycznej, teletechnicznej, roboty elewacyjne, 

 wykonanie węzła cieplnego w istniejącej części szkoły ( w pom. dawnej kotłowni) 

 wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych, szatni, pozostałych pomieszczeń 

 wykonanie przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych dla całego zadania,  

 wykonanie drogi pożarowej wraz ze zbiornikiem  przeciwpożarowym wraz z punktem czerpania dla straży pożarnej, 

 demontaż istniejącej kotłowni olejowej wraz z remontem pomieszczę w istniejącym budynku szkoły 
 
W PFU wyodrębniono części ze względu na dwie otrzymane promesy (umowy o dofinansowanie). 
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W ramach prac projektowych Zamawiający dopuszcza zmiany poszczególnych elementów, jeśli jest to uzasadnione 
technologicznie i ekonomicznie.  
 
2.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia. 

 

2.2.1. Lokalizacja. 
  
Teren inwestycji położony jest w gminie Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie. Teren stanowią działki 

nr 120, 121, 122 obr. Sumin. Działki są własnością Zamawiającego tj. Gminy Starogard Gdański.   

 

2.2.2. Obowiązujące lokalne przepisy urbanistyczne. 

 
Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor posiada 

decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego. 

 

2.2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

Przedmiotowe działki o nr 120, 121, 122 wchodzą w skład założenia parkowego, na którym funkcjonuje szkoła wraz z elementami 

towarzyszącymi. Dawny budynek dworu wraz z parkiem dworskim wpisane są do gminnej ewidencji zabytków pod nr 324/444 i 

325/444. Istniejący budynek szkoły posiada podłączenie do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

elektroenergetycznej. Obiekt ogrzewany z istniejącej kotłowni olejowej. Działka posiada zjazd z drogi gminnej publicznej poprzez 

gminna drogę wewnętrzną – istniejący. Teren działki częściowo jest utwardzony (chodniki i dojścia do budynku) 

 
2.2.4. Istniejąca infrastruktura techniczna. 

 

Istniejący budynek szkoły posiada podłączenie do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

elektroenergetycznej. Działka posiada zjazd z drogi gminnej publicznej poprzez gminna drogę wewnętrzną – istniejący.  

 

2.2.5. Opracowanie dokumentacji 

Projekt winien odpowiadać warunkom stawianym w:  
1. rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2023.2405 t.j.z dnia 107.11.2023); 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 t.j. z dn. 2022.06.09), 

3. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29). 

4. rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 z dnia 7.06.210 t.j). 

5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dz.u.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06). 

6. innym przepisom szczególnym, o ile takie występują,  

7. Polskich i/ lub Europejskich normach.  

 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

1. projekt budowlany kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową na LPG wspomaganej pompami ciepła opracowany w 
oparciu o obowiązujące normy i przepisy, podziemny zbiornik na LPG o pojemności min.10m3, kotłownię należy 
zaprojektować dla nowo projektowanego obiekt oraz istniejącej szkoły, uzyskanie pozwolenia na budowę, 

2. branżowe projekty techniczne,  

3. przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),   
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4. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporządzone wg wymagań stawianych 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 

    

Projekt budowlany musi obejmować:  
1. projekt budowlany kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową na LPG wspomaganej pompami ciepła opracowany w 
oparciu o obowiązujące normy i przepisy 

 

Projekt techniczny musi obejmować w zależności od potrzeb branże:  
1. architektoniczną, 

2. geotechniczną 

3. konstrukcyjną, 

4. instalację sanitarną, 

5. instalację elektryczną, 

6. kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR, 

7. uzgodnienia wynikające z prawa oraz pisemną akceptację zamawiającego względem wszelkich projektowanych 

rozwiązań.  

 

Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia i elementy wyposażenia wynikające z projektów budowlanych i technicznych. 

Informacje dotyczące przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.  

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z dn. 7 lipca 

1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20). Dodatkowo projekt należy na każdym etapie uzgadniać z 

zamawiającym uzyskując pisemne zatwierdzenie.  

Realizację robót budowlanych i instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną.  Wszelkie roboty 

budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie wątpliwości w trakcie 

wykonywania robót wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z normami i przepisami 

budowlanym, wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Typ i rodzaj w/w wyposażenia wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał i konsultował z Zamawiającym. 

 

2.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Celem spełnienia przez przedmiotową projektowana halę sportową i rozbudowywana część szkoły założonych wymagań 

funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić poniższe wytyczne:  

  przed przystąpieniem do prac projektowych i należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie,  

 projektowany obiekt powinien mieć opracowaną kompleksową dokumentację  techniczną i kosztorysową.  
 

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy 

budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, 

gzymsy oraz balkony: 

 

powierzchnia terenu – dz.nr 120  

powierzchnia terenu – dz.nr 121  

powierzchnia terenu – dz.nr 122 

14805m2  

14257m2 

1725m2  

 

powierzchnia zabudowy budynku szkoły  538,0m2  

powierzchnia  zabudowy projektowanej sali gimnastycznej (wg odrębnego pozwolenia) 609,8m2 
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Powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej (sale lekcyjne) 510,1m2 

Łącznie powierzchnia zabudowy 1 659,9m2 

 
b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników: 

Powierzchnia dojść (chodników) utwardzona kostką betonową  211m2 

Powierzchnia dojść i dojazdów (kruszywo - projektowane) 780m2 

 

 

2.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych  
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
NR POM. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

1.1. wiatrołap 34,6 

1.2. szatnia 35,6 

1.3 sala lekcyjna 49,9 

1.4. korytarz 112,1 

1.5. sala lekcyjna 51,9 

1.6 sala lekcyjna 49,9 

1.7. sala lekcyjna 49,9 

1.8. przedsionek wc 8,8 

1.9. wc chłopcow 15 

1.10. przedsionek wc 11,3 

1.11. wc dziewcząt 11,6 

  430,6m2 
1.12. wiatrołap 15,5 
1.13. korytarz 37 
1.14. szatnia chłopców 11,3 
1.15. umywalnia chłopców 11,1 
1.16. kotłownia 24,1 
1.17. magazynek 8,5 
1.18. wc dla niepełnosprawnych 5,9 
1.19. szatnia dziewcząt 12,7 
1.20. umywalnia dziewcząt 11,6 
1.21. magazynek 18,1 
1.22. sala gimnastyczna 387,5 

  543,3 m2 
 Razem 597,9m2 

 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej. 

  

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do: 

 analizy i weryfikacji założeń dotyczących wymagań Zamawiającego; 

 pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania (warunków technicznych przyłączenia do sieci o ile wymagane); 

 opracowania projektu projektów technicznych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz odstępstw; 

wszelkie opłaty i koszty związane z pozyskaniem stosownych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień ponosi Wykonawca, w tym; 

ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy ppoż;  

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 opracowanie kosztorysów inwestorskich,. 
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 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzgodnienia z nim przyjętych rozwiązań i założeń projektowych w odniesieniu do 

wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 

 Wykonawca opracowuje projekty w zakresie wynikającym z rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego i uzyska dla nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz w razie 

konieczności odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie BHP, PPOŻ itp. 

 Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

PFU i umowy. 

 

W ramach prac projektowych Zamawiający dopuszcza zmiany poszczególnych elementów w założonych etapach 

inwestycji, jeśli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie. 

  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
 5 egz. projektów technicznych wraz z wersją elektroniczną w formacie pdf i edytowalnej (3egz); 

  w/w dokumentacji w wersji elektronicznej (format pdf, doc i dwg) 
 

3.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do architektury obiektu. 

Projekt architektoniczno-budowlany został opracowany w uzgodnieniu z zamawiającym. Forma architektoniczna a także funkcja 

obiektu nie podlegają zmianie. W poniższym opracowaniu Inwestor stawia wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia w 

instalacje i inne rozwiązania zawarte w pkt.  2.1. 

 

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji. 

Konstrukcja sal lekcyjnych tradycyjna murowana. Zaleca się wykonanie stropodachów jako żelbetowych monolitycznych lub typu 

„filigran” do rozważenia na etapie projektu  technicznego w uzgodnieniu z Zamawiającym (maksymalny  współczynnik UC(max) 

=0,15W/(m2K). Konstrukcja halli sportowej z wiązarów z drewna klejonego. Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania o 

ile Zamawiamy uzna je za uzasadnione.  

Zaleca się by szklenie witryny wejściowej wykonać ze szkła z refleksem (kolor do ustalenia) lub lustrzanego. 

Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych, szerokości 240[mm], gęstość 2100[kg/m3],  na zaprawie cementowo-

wapiennej 10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub porównywalne bezwzględnym zastosowaniu szczelnej izolacji 

przeciwwilgociowej, zabezpieczającej ściany przed zamakaniem i zawilgoceniem.  

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych M15 grubość 24cm, spoina pozioma cienkopowłokowa, 

systemowa lub porównywalne.  

Słupy, podciągi – monolityczne, żelbetowe 

Nadproża – monolityczne żelbetowe i prefabrykowane systemowe. 

Wieńce i trzpienie – monolityczne, żelbetowe. 

Posadzki na gruncie – wylewka betonowa gr. 10cm ułożona na warstwie termicznej i warstwie podbudowy z betonu C8/10. 

Posadzka sali sportowej – posadzka sportowa w systemie (maksymalny  współczynnik UC(max) =0,3W/(m2K). 

Ściany zewnętrzne z uwagi na sąsiedztwo parku (zadrzewienie) należy ocieplać wełną mineralną (maksymalny  

współczynnik UC(max) =0,2W/(m2K). 

 

3.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji. 

 

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać  wszystkie niezbędne zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje: instalację 

wodociągową, p.poż, kanalizację sanitarną, kanalizacje deszczową, wentylację mechaniczną, klimatyzację, c.o., instalacje 

gazową, kotłownie, zbiornik p.poż. W istniejącym obecnie należy zdemontować kotłownię na olej opałowy wraz ze zbiornikami. 

Zasilanie całej szkoły będzie z nowo zaprojektowanej kotłowni. 

 

3.4.1.Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.  
Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
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zarządcę sieci.  

Należy zaprojektować nową instalację wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

3.4.2.Instalacja hydrantowa. 
  
Budynek wymaga instalacji hydrantów wewnętrznych z zaworem pierwszeństwa  zasilanych z przyłącza wodociągowego. Przed 

przystąpieniem do opracowywania projektu należy wykonać badania sieci wodociągowej celem zapewnienia odpowiedniego, 

wymaganego ciśnienia dla hydrantów wewnętrznych.  Hydranty lokalizować ściśle według wytycznych rzeczoznawcy do spraw 

przeciwpożarowych. 
 
3.4.3.Instalacja ogrzewania i pompy ciepła. 
 

Jako źródło ciepła należy zaprojektować kocioł na gaz LPG wspomagany pompami ciepła. Rodzaj urządzenia powinien zostać 

dobrany po wykonaniu odwiertów przed rozpoczęciem prac projektorowych (ok.300kW – należy przeliczyc na etapie projektu). 

Wymaga się zastosowania urządzenia o klasie efektywności energetycznej A++ i współczynniku SCOP powyżej 4,0.  

Automatyka pompy ciepła powinna umożliwiać sterowanie pogodowe obiegami grzewczymi, a także umożliwiać ustawienie 

programów czasowych ogrzewania /przygotowania ciepłej wody użytkowej. Automatyka pompy winna umożliwić wykonanie 

okresowego przegrzewu instalacji cwu.  
 
3.4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej.  

 

Należy zaprojektować  wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewnym opartą na centralach nawiewno-wywiewnych.  

W sali gimnastycznej  w zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej ogrzewane będzie przez 

nagrzewnicę wodną do temperatury nawiewu ok. 22÷24°C. W okresie letnim powietrze świeże o temperaturze zewnętrznej 

będzie tylko filtrowane, a następnie nawiewane do pomieszczeń. System wentylacji mechanicznej obejmował będzie wszystkie 

pomieszczenia. Centrale nawiewno-wywiewne należy wyposażyć w układy automatyki i sterowania umożliwiający bezstopniowa 

regulację urządzeń. Zasilanie systemu wentylacji przewidzieć z rozdzielnicy elektrycznej.  

W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia wentylacyjne instalacje 

nawiewna i wywiewna należy wyposażyć w tłumiki, które zapewnią redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości. 

Przewody instalacji prowadzić  w przestrzeni sali gimnastycznej oraz sufitów podwieszanych. . Należy zastosować rozwiązania 

estetyczne dopasowane do projektu wnętrza.  

 
3.4.5. Instalacja elektryczna  

 

Zasilanie budynku wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora. Należy wykonać instalację wyłącznika 

p.poż. Rozdzielnię główną należy wyposażyć w aparaty, a także przewidzieć rezerwę 20% miejsca na ewentualną przebudowę 

instalacji.  

 Oświetlenie wewnętrzne należy zaprojektować w oparciu o oprawy w technologii LED. Doboru opraw dokonać dla 

wymaganych parametrów wg normy PN-EN 12464-1 ; 

 Oświetlenie ogólne, obejmujące wszystkie pomieszczenia poza komunikacją, uruchamiane lokalnie za pomocą 

łączników instalacyjnych i czujek ruchu (sanitariaty ogólnodostępne). Oświetlenie komunikacyjne z uruchamianym 

oddzielnie oświetleniem nocnym obejmujące korytarze uruchamiane lokalnie za pomocą łączników instalacyjnych.  

 Oświetlenie zewnętrzne (wejść do budynku) w układzie sterowania automatycznego za pomocą programatora 

cyfrowego astronomicznego i ręcznego. Oświetlenie to należy wyposażyć w układ automatycznego załączania, a także 

w możliwość obniżenia natężenia oświetlenia w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.  

 Oświetlenie terenu. 

 W budynku należy przewidzieć wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy muszą posiadać 

wymagane przepisami certyfikaty.  

 Zaprojektować instalację zasilania gniazd ~230V dla odbiorów przenośnych ogólnego przeznaczenia, w ilości obwodów 

i gniazd zabezpieczającej przyłączenie projektowanego wyposażenia. Zaprojektować zasilanie bezpośrednie lub 
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poprzez gniazda urządzeń wyposażenia kuchni i zmywalni , wentylacji oraz systemów teletechnicznych omówionych 

oddzielnie. Należy wydzielić obwody typu DATA od pozostałych obwodów zasilających gniazda wtykowe. 

 Należy zaprojektować w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. pożarowych instalację oddymiania wydzielonej pożarowo 

klatki schodowej  

 Jako system dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE 

ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. Tam gdzie jest wymagane, stosować ochronę uzupełniającą za pomocą 

wyłączników różnicowo prądowych. W budynku ułożyć magistralę wyrównawczą o wymaganym przekroju połączoną z 

uziomem instalacji odgromowej szynami PE w RG. Do magistrali przyłączać wszystkie wymagające tego, części 

przewodzące obce.  

 W zakresie ochrony przepięciowej przewidzieć instalację w rozdzielnicy ochronników spełniających warunki ochrony 

klasy B+C. 

 Przewidzieć budowę Instalacja ochrony odgromowej na części naziemnej za pomocą zwodów poziomych 

nieizolowanych i części podziemnej za pomocą uziomu fundamentowego z płaskownika.  

 Budynek należy wyposażyć w kompletny system alarmowy oparty na czujnikach PIR. Centralę alarmową należy 

montować w pomieszczeniu wewnętrznym. Manipulator należy zamontować w wiatrołapie i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem i dostępem osób postronnych.  

 Zaprojektować sieć komputerową. Ilość gniazd należy dostosować do planowanego zatrudnienia w danym 

pomieszczeniu – min dwa przewody do każdego stanowiska. Dodatkowo należy przewidzieć sieć wi-fi obejmującą 

korytarze.  

 Należy zaprojektować instalację monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Monitoringiem zewnętrznym należy objąć, 

strefę wejść do budynku. Monitoring wewnętrzny obejmujący strefę komunikacji ogólnej.  

 Należy zaprojektować i wykonać panele fotowoltaiczne. 

 

3.5.Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia pomieszczeń  
 
Przedstawione poniżej wyposażenie jest koncepcją zawierającą minimalne wymagania przepisów oraz wytycznych 
Zamawiającego co do wyposażenia pomieszczeń.  
 
Sanitariaty.  

WC ogólnodostępne (NPS):  

- WC na stelażu i umywalka dla osób niepełnosprawnych, biała ceramika  

- pochwyty: 2 szt. przy umywalce i WC  

- lustro 60x60, 1 szt. zbiornik na mydło, 1x pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki,  

- pojemnik na papier toaletowy 1 szt.  

- system przyzywowy. 

 

WC ogólne:  

- armatura ceramiczna, biała, WC na stelażu,  umywalka , (ilość wg koncepcji, może ulec zmianie po weryfikacji) 

- lustro, zbiornik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy  

 

3.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów wykończeniowych.  
 
Projektowane wykończenie posadzek należy uzgodnić na etapie projektu wnętrz. Sugeruje się by wnętrza miały charakter 

industrialny. Sufity sugeruje się zostawić w formie zastanej bez zbędnej zabudowy GK. Na ścianach stosować wysokiej klasy 

tynki wraz z powłokami wysoce trzymałymi na ścieranie, odpornymi na wilgoć i zarysowania. Posadzki należy wykonać jako 

żywiczne lub z gresu o wysokiej klasie ścieralności.  

Propozycje dotyczące materiałów powinny być uzgodnione z Zamawianym na etapie projektu wnętrz. 

 

 



g a p  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o n i c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a  

Te l . :6 9 5  2 4 3  7 7 7 ,  e -ma i l :p a t r yc j a s t e in k e@ o2 .p l ,  8 3 -2 0 0  S t a ro ga rd  Gd . ,  Al . Jan a  Pa wła  I I  1 1 d  
 

    

 

str. 14 

3.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

 
W ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu obejmujące: 

 Wykonanie lub przebudowanie istniejącego przyłącza wodociągowego; 

 wykonanie lub przebudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

 wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikamii na LPG, 

 wykonanie odwodnieniem terenu, m.in zbiornika na wodę deszczową wraz z instalacją do podlewania zieleni, 
 wykonanie zbiornika p.poż, 

 wykonanie przyłacza elektroenergetycznego; 

 wykonanie ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi; 

 wykonanie stojaków na rowery, 

 wykonanie dojazdu do stanowiska czerpania wody  wraz z miejscami czerpania wody przy zbiorniku ppoż; 

 wykonanie oświetlenia terenu. 

 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT . 
 
4.1 Informacje ogólne. 
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zadania zobowiązany będzie do:  

a) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań dla wszystkich branż w formie 
planów rysunków i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty techniczne muszą posiadać wymagane odrębnymi 
przepisami uzgodnienia i być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Proponowane rozwiązania projektowe 
należy uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym.  

b) Opracowania i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót, a także kosztorysów inwestorskich;  

c) Dokonania wszystkich uzgodnień branżowych i administracyjnych,  
d) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego Geodetę Wykonawcy, 
e) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

 
4.1.1.Przedmiot Warunków i odbioru robót budowlanych. 

 

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne dotyczące projektowania, 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. „Rozbudowa szkoły wraz z 
budową sali gimnastycznej w Suminie”. 
 
4.1.2. Zakres stosowania WW. 

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i należy je 

stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU.  

 
4.1.3. Zakres robót objętych WW . 

 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlanych:  

 przygotowania i zasady prowadzenia prac,  

 konstrukcje betonowe i żelbetowe,  

 konstrukcje stalowe,  

 dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia,  

 instalacje wewnętrzne, 
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 instalacje zewnętrzne, 

 przyłącza i sieci sanitarne, elektryczne. 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i urządzeń z wyposażeniem i przekazaniem zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego Robót do użytkowania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest 

zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urządzeń, a roboty 

realizować w sposób gwarantujący osiągnięcie celów opisanych w niniejszym dokumencie.  

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności 

z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością.  

 
4.1.4. Określenia podstawowe.  

 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Ustawa „Prawo budowlane”- normuje czynności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów 

budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się Roboty Stałe i Roboty 

Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych;  

 Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie;  

 Armatura- różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem 

jest sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków.  

 Budowla– obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-

użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;  

 Budynek– obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

posiadających fundamenty oraz dach;  

 Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 

utwardzony;  

 Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń– wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń 

udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla 

udzielonych gwarancji i rękojmi;  

 Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

 Dokumentacja Projektowa– dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy– opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem;  

 Europejska aprobata techniczna– pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 

uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana 
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zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);  

 Gwarancja– techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;  

 Hydrant podziemny, nadziemny- urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące 

celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do płukania sieci;  

 Infrastruktura techniczna- zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub 

części założonych procesów technicznych.  

 Inspektor nadzoru– przedstawiciel Iwestora. 

Inwestor– Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne;  

 Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;  

 Kanalizacja sanitarna- kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca 

odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków sanitarnych 

(bytowych);  

 Kanał- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków;  

 Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora (zamawiającego), upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;  

 Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków;  

 Kolektor grawitacyjny- kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków;  

 Kolektor tłoczny- kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków;  

 Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;  

 Krajowa deklaracja zgodności– oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;  

 Kształtki- wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci;  

 Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

 przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;  

 Nadzór autorski– branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż projektowych.  

 Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;  

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

 Obiekt budowlany– budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

 Obszar oddziaływania obiektu– teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;  

 Odbiory techniczne– wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające prawidłowość montażu 

instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu;  

 Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych; 

Podłoże– grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym (przewodem wod.-kan., 

ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);  

 Polska i/ lub Europejska Norma– dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
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zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;  

 Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość 

wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie;  

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane– tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;  

 Pozwolenie na budowę– decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;  

 Projekt organizacji budowy i robót– projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy 

uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, 

sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych 

terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;  

 Przebudowa– dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z zachowaniem 

dotychczasowego przeznaczenia;  

 Roboty budowlane– budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji– całość działań doprowadzających inwestycję i obiekt do parametrów 

eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci 

branżowi w ramach komisji rozruchowych.  

 Sieci wodociągowe- przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;  

 Skrzyżowania- miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia;  

 Teren Budowy- przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe; 

Teren przyległy do budowy– przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w  

 obszarze oddziaływania robót budowlanych;  

 Urządzenie budowlane (technologiczne)– urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;  

 Uzbrojenie terenu– urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe, elektryczne, 

teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych;  

 Użytkownik– Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję; 

Właściwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,  

 stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;  

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 

potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (instalacji)– budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem dotychczasowego 

przeznaczenia;  

 Wyrób budowlany- wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową;  

 Znak budowlany– oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające 

dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Zadanie, Kontrakt, Przedsięwzięcie – przedmiotowe zamówienie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z 

zagospodarowaniem terenu + ” w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty.  

 Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-

pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno- ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO 

– Wymagania Ogólne, WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych 



g a p  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t o n i c z n a  P a t r y c j a  S t e i n k e - O d e b r a l s k a  

Te l . :6 9 5  2 4 3  7 7 7 ,  e -ma i l :p a t r yc j a s t e in k e@ o2 .p l ,  8 3 -2 0 0  S t a ro ga rd  Gd . ,  Al . Jan a  Pa wła  I I  1 1 d  
 

    

 

str. 18 

Warunków Zamówienia.  

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji postanowień Kontraktu, 

należy odnosić się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury.  

 
4.1.5. Dokumentacja projektowa. 
 
W zakres projektu wchodzą  wszelkie niezbędne ekspertyzy i badania poprzedzające proces projektowy. Szczegółowy zakres 
oraz wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego.  
 
4.1.6. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU oraz projektami budowlanymi. Koszt 

opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania Robót 

będących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez 

Wykonawcę w cenach ryczałtowych (Cenie Ofertowej).  

 

4.1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody 
użyte przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą Roboty budowlane.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren przekazany został 
pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiającym.  

 

4.1.8. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2004 

r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09.10)zobowiązany 

jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem.  

4.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

2. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową. 

3. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i osób przebywających na terenie OŚ.  

4. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa.  

5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do Terenu 
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na 
własny koszt. 

6. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe.  
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7.  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić 
go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy.  

 
4.1.10. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, a w szczególności:  

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29) 
 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2021.03.29) 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami; 
zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru. 
 

4.1.11. Ochrona przeciwpożarowa  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

 
4.1.12. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 

Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych.  

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni 

drogowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, 

ponad zakres ujęty w SIWZ.  

 

4.1.13 Bezpieczeństwo prowadzenia prac  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi 

przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.  

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:  

a) używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,  

b) odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  
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c) odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków właściwe pomieszczenia 

socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

d) właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy,  

e) pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się 

świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich 

wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 

4.1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

 

4.1.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy 

i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy Kierownik 

Budowy stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.  

4.1.16. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze dla wykonawcy  
 
Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaplecza budowy.  
 

4.2 Materiały  
 
4.2.1. Wymagania podstawowe  
 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:  
a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i 

Ustawą  o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, - nowe i nieużywane.  

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.  
 

4.2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym uzgodnionym z Zamawiającym.  
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez 
Zamawiającego.  
 
4.2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika 

Budowy w porozumieniu z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie 

dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.  

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno dostarczyć 

żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki:  

- wymagania producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na terenie budowy. 

 

4.2.4. Kwalifikacje właściwości Materiałów  
 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp.  

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych 

prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i 

Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 

jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 

Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w 

celu przeprowadzenia inspekcji.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 

innych językach.  

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego 

urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w 

niniejszym dokumencie.  

 

4.2.5. Znakowanie Urządzeń i Materiałów. 
 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi 

normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą 

znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.  

 
4.2.6. Usługi specjalistów- pracowników Producentów.  
 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania 

Robót budowlanych płaci Wykonawca.  

 
4.2.7. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń.  
 
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na teren obiektu w ciągu 24 

godzin roboczych od powiadomienia, w celu:  

f) ustalenia przyczyny awarii,  

g) podania sposobu jej usunięcia, ustalenia terminu usunięcia awarii, podania kosztów naprawy.  

W przypadku braku możliwości przywrócenia pracy Urządzenia w ciągu 7 dni, W ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni 

możliwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zastąpi na czas naprawy Urządzenie, które uległo awarii. Dostarczenie 

urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.  
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4.3 Sprzęt.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robót i Programie.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, nie mogą być 

wykorzystywane do realizacji robót.  

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi 

zaświadczeniami o ile takie są wymagane przepisami prawa.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
4.4 Transport.  

 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, 

aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one 

wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projektu organizacji robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 

wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze. Samochody o 

nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt.  

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na 

terenie i poza Terenem Budowy.  

 

4.5 Wykonanie robót. 

 
4.5.1. Wymagania ogólne.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych Materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 

Programem, projektem organizacji robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

4.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne.  

 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.  
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4.5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami. 

 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do prowadzenia robót budowlanych w 

obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając: 

1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  

◦ bezpieczeństwa konstrukcji, 

◦ bezpieczeństwa pożarowego, 

◦ bezpieczeństwa użytkowania,  

◦ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 

drganiami,  

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy 

założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  

4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,  

7. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  

8. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym 

zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  

9. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 

4.6 Kontroli jakości robót . 

 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten 

będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w 

Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

bezpieczeństwa konstrukcji,bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 

hałasem i drganiami, prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

4.6.1. Badania i pomiary.  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury.  

 
4.6.2. Dokumentacja budowy.  

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:  

1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym,  

2. Dziennik budowy,  

3. Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
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4. Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane instrukcje 

BHP i ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe,  

5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, 

itp.),  

6. Program Robót,  

7. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów,  

8. Dokumenty zapewnienia jakości,  

9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,  

10.  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,  

11. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.  

 

4.6.3. Dokumenty zapewnienia jakości.  

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 

prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych 

Robót.  

 
4.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy . 

 
W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób. Wykonawca winien 

dokonywać archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

4.7. Obmiar robót . 

 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego odcinka lub zadania. W związku z 

powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 

dodatkowej zapłaty.  

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych.  

Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia obiektów 

inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych.  

 

4.8 Odbiór robót . 
 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej między 

Zamawiającym, a Wykonawcą.  

 

4.9 Podstawa płatności. 

 
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót.  

Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Cena pozycji 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.  

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności:  

1) Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i 

opracowań stanowiących projekt Robót,  

2) Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty pracy sprzętu, 
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materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do 

wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem.  

3) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień. 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować:  

1) robociznę bezpośredni 

2) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż 

i demontaż na stanowisku pracy),  

3) wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

4) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,  

5) opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

6) koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych 

konstrukcji pomocniczych, tymczasową przebudowę urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, 

dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla 

Terenu Budowy, eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, pobór niezbędnych mediów z 

sieci i zrzut do kanalizacji, demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, prace porządkowe.  

7) koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 

przeprowadzenia Prób Końcowych,  

8) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

9) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 

objętych tą pozycją.  

 

4.10 Przepisy związane. 

 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 

(PN)/(PN-EN) . Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych 

w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1 Przygotowanie terenu budowy. 
 

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem budowy, co najmniej w zakresie:  

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
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3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania ścieków, 

4.  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

5. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

6. zapewnienia właściwej wentylacji; 

7. zapewnienia łączności telefonicznej; 

8.  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Teren budowy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych.  

 
5.2 Wymagania dla branż- branża sanitarna  

 
5.2.1. Ogólne wymagania sanitarne  

 

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać  wszystkie niezbędne zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje: instację 

wodociągową, p.poż, kanalizację sanitarną, deszczową, wentylację mechaniczną, klimatyzację, c.o., instalacje gazową, kotłownie. 

W istniejącym obiecnie należy zdemontować kotłwnie na olej opałowy wraz ze zbiornikami. Zasilanie całej szkoły będzie z 

nowozaprojektowanej kotłowni. 

 

5.2.2. Kontrola jakości  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 4.6. niniejszego opracowania.  

 

5.2.3. Kontrola jakości- materiały  

 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 4.2. WW. Badanie to następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiałowych.  

 5.2.4. Kontrola jakości- kontrola jakości wykonanych robót  

 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z rysunkami oraz z Warunkami 

Technicznymi.  

Kontroli podlega wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem w odniesieniu do potrzeb 

Zamawiającego.  

 

5.2.5. Kontrola jakości- badania jakości robót w czasie budowy. 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami 

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

Kontroli podlega:  

 szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie,  

 płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej. 

 szczelność instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

 szczelność połączeń instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

 szczelność instalacji gazowej, 

 szczelność instalacji c.o., 

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

 elementy kompensacji,  

 lokalizacja przyborów sanitarnych,  

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
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 prawidłowość wykonania połączeń,  

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

 wielkość spadków przewodów,  

 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,  

 prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,  

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.  

Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jej płukania, 

używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest wypłukana, jeżeli wypływająca z niej woda jest przeźroczysta i 

bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego 

lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki 

chloru, należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 

bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody 

spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.  

 

5.2.6. Kontrola jakości- próby szczelności przewodu wodociągowego. 
  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności 

należy wykonać dla instalacji wodociągowej. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny 

zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności:  

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

Kontraktu,  

 odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

 odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – 

wykonana dokładnie obsypka,  

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

 profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie,  

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,  

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,  

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom,  

 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z 

przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,  

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury 

powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia 

(właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,  

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności 

poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725: Wodociągi. 
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Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być 

opróżniony z wody.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera.  

 

5.2.7. Kontrola jakości- próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 
  
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:  

 pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, 
 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu przez nie wody,  
 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.  
 
5.2.8. Kontrola jakości- oznakowanie rurociągów . 

 
Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami.  

Tabliczki należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B- 09700.  

 

5.2.9. Obmiar robót . 

 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego zadania. W związku z powyższym 
Roboty nie podlegają obmiarowi.  

 

5.2.10. Przyjęcie robót – próby końcowe . 

 

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w pkt. nr 2 niniejszego opracowania.  

 

5.2.11. Podstawa płatności . 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. nr 2.  

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych 

wskazanych w niniejszym PFU.  

Cena wykonania robót obejmuje w szczególności:  

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,  

 wykonanie robót objętych PFU, w projekcie budowlanym, w dokumentacji technicznej, 

 roboty przygotowawcze i trasowanie, 

 wykonanie przekuć,  

 zakup materiałów i urządzeń,  

 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,  

 montaż rusztowań,  

 montaż rur wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o.gazowych, wentylacji mechniacznej, 

 wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowe, kanalizacyjne, gazowej, c.o. 

 montaż przyborów i urządzeń,  

 wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury,  

 montaż niezbędnej armatury,  

 montaż kanałów wentylacyjnych,  

 montaż urządzeń,  

 wykonanie zbiornika p.poż,  
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 wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury,  

 wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej,  

 sprawdzenie szczelności i skuteczności instalacji wentylacyjnej,  

 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych,  

 prace porządkowe na Terenie Budowy po robotach.  

 

5.2.12. Przepisy związane- normy. 

 

 PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

 PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 

oznaczeniem PN - Część 1: Kołnierze stalowe.  

 PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.  

 PN-EN1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 
Wymiary  

 PN-EN12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  

 PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 

2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów  

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 
-- Wymiary.  

5.2.13. Przepisy związane- inne. 

 

 Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych.  

 UWAGA:  

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznych wod-

kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jeżeli w Dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, 

dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak Roboty zostaną poprawione na koszt 

Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy też wytyczne podane w PFU.  

 

5.2 Wymagania dla branż - branża elektryczna, teletechniczna 

 

5.2.1. Wytyczne ogólne 
 
Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlane, techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U.2023.682 t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401. Z dn.2003.03.19) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10) 

 Wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, 

obowiązującymi normami, 

 Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  
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Dokumentacja projektowa realizowana będzie w oparciu o:  

 rozporządzenie  ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Prawo Budowlane.  

 

5.2.2. Ogólne założenia projektowe dla przedmiotowego obiektu  
 
W obiekcie należy zaprojektować i wykonać instalację elektryczne zewnętrzne, wewnętrznę, instalację teletechniczne, urządzenia 
przeciwprądowe. zgodnie z obowiązującymi standardami.  
W pomieszczeniach zaprojektować oświetlenie stosując energooszczędne oprawy oświetleniowe LED z inteligentnymi systemem 
regulującym natężenie oświetlenia.  
Należy zaprojektować i wykonać panele fotowoltaiczne. 
 
5.2.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych  

 
Podłączenia wykonywanych instalacji należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu 

przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia.  

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 

przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa.  

 

5.2.4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń  

 
 Powołanie kierownika robót.  

 Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż.  

 Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na 

stanowiskach pracy. 

 Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które 

pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  

 Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym.  

 Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa.  

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych:  

 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej,  

 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny,  

 Stosować odpowiedni sprzęt BHP .  

 

6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO -UŻYTKOWEGO  
 
6.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów.  
Dla terenu objętego opracowaniem uzyskano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego a także pozwolenia na 
budowę. 
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6.2.Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

7. ZAŁĄCZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO  
 

1. Projekty architektoniczno-budowlany. 
 

 

 


