Załącznik Nr 13 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę dróg gminnych zlokalizowanych w Różnowie na działkach 185/65, 185/86, 185/77, 185/22, 185/89, 185/78, 185/80, 318/1, obręb Różnowo, gmina Dywity w ramach zadania ,,Budowa dróg na osiedlu ,,za Cefarmem” w Dywitach wraz z wykonaniem odwodnienia, oświetlenia oraz budową kanalizacji sanitarnej.
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlany opracowany przez CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski, ul. Potęgowska 6/30, 80-174 Gdańsk.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

· rozbiórkę istniejących nawierzchni drogi, zjazdów,
· budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z krawężnikami
· wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z krawężnikami,
· zabezpieczenie w miejscach skrzyżowań rurami ochronnymi istniejącej infrastruktury - w przypadku konieczności,
· budowa kanalizacji deszczowej,

· budowę kanalizacji sanitarnej, 
· budowa oświetlenia drogowego,

· budowa kanału technologicznego.

W zakres robót nie wchodzi budowa chodników na przedmiotowym zadaniu oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej fi 160mm.  
Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 185/65, 185/86, 185/77, 185/22, 185/89, 185/78, 185/80, 318/1, obręb Różnowo. 
Opis stanu istniejącego
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Różnowo. 
Opis trzech ciągów komunikacyjnych objętych inwestycją:

a) Droga dojazdowa nr 1

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się dowiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej na wysokości działek nr 185/63 i 185/89, a kończy za skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną, na działce 185/77.

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Na całym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni jest zmienna, wynosi od około 3,0 do 5,6 m. 

b) Droga dojazdowa nr 2
Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się dowiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej na granicy działek 185/22 i 185/78, a kończy skrzyżowaniem zwykłym typu „T” z drogą wewnętrzną na działce 185/77. 
Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni jest zmienna, wynosi od około 4,0 do 4,5 m. 

c) Droga wewnętrzna

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się dowiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej na działce 318/1, a kończy skrzyżowaniem zwykłym typu „T” z drogą dojazdową nr 1, 
na działce 185/65.

Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Na całej długości droga posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni jest zmienna, wynosi 
od około 3,7 do 5,3 m. 

Przyległy obszar do ww. dróg stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren upraw rolnych oraz łąki. 
W liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się:

· sieć elektroenergetyczna;

· sieć teletechniczna;

· sieć wodociągowa;

· sieć gazowa;

· sieć kanalizacji deszczowej;

· sieć kanalizacji sanitarnej;

Rozwiązania projektowe

Przebieg trasy dostosowano do istniejącego śladu oraz terenu. Zaprojektowano drogi o poszczególnych parametrach:

· droga dojazdowa nr 1:

· klasa drogi


D

· kategoria ruchu


KR1

· szerokość jezdni


5,5 m

· długość odcinka


169,98 m

· droga dojazdowa nr 2

· klasa drogi


D

· kategoria ruchu


KR1

· szerokość jezdni


5,5 m

· długość odcinka


183,56 m

· droga wewnętrzna

· klasa drogi


wewnętrzna

· kategoria ruchu


KR1

· szerokość jezdni


4,0 m

· długość odcinka


142,18 m
Zaprojektowano jezdnię z kostki brukowej, szarej, fazowanej typu ,,prostokąt” 
gr. 8cm, zjazdy zaś z kostki brukowej, grafitowej, fazowanej typu ,,prostokąt” gr. 8cm. Projektowane usytuowanie osi drogi zakłada pełne wykorzystanie pasa drogowego. Geometrię dróg zaprojektowano tak, aby zminimalizować kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. Z uwagi na klasę drogi, na łukach tych zrezygnowano z krzywych przejściowych. 
Drogi zaprojektowano po istniejącym terenie, z niewielkimi różnicami wysokościowymi. Wysokościowo nawierzchnia projektowanej drogi została dowiązana do istniejących punktów stałych: początków i końców opracowania. Projektowane spadki podłużne zostały dostosowane do istniejącego terenu. Załamania niwelety wyokrąglono łukami oraz zaprojektowano jako krzywe łamane. Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robót należy wyregulować pionowo i poziomo do projektowanej nawierzchni drogi. W miejscach krzyżowania się sieci uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, niezabezpieczonych należy ułożyć rury osłonowe. Roboty ziemne na przedmiotowej inwestycji objętej postępowaniem, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. Materiał z rozbiórki istniejących nawierzchni pozostaje własnością Zamawiającego lub mieszkańców, którzy we własnym zakresie wykonali istniejące nawierzchnie. Materiał ten należy przewidzieć do ponownego wbudowania (jego stan techniczny oraz wizualny oceniony zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego po rozebraniu przez Wykonawcę). W związku z powyższym prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną starannością. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania, Wykonawca załaduje, wywiezie i zutylizuje na swój koszt. Wykonawca każdorazowo przed wywiezieniem i zutylizowaniem uzgodni z Zamawiającym, czy materiał rozbiórkowy nie zostanie rozdysponowany na miejsce wskazane prze niego. Koszt załadunku, wywiezienia i rozładunku ponosi Wykonawca. Zakłada się, że maksymalna odległość wywozu wynosi ok. 30 km na terenie gminy Dywity.
	
	    
	


Odwodnienie

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z przedmiotowej drogi zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej 1430N.
Wody opadowe z projektowanej drogi zbierane będą za pomocą typowych wpustów deszczowych z osadnikami, a następnie odbierane przez projektowaną szczelną kanalizację deszczową Ø315 przebiegającą pod jezdnią i odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 185/78 oraz do istniejącego rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej 1430N na działce 318/1. Wylot do rowu projektuje się jako grawitacyjny o średnicy Ø315, na rzędnej 122.52 m n.p.m. Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczone zostaną w osadnikach wpustów deszczowych oraz studzienek rewizyjnych. Przed wylotem do rowu zastosować studnię o średnicy wewnętrznej 1,5 m i głębokości osadowej 1,0 m. 

Projektowane wpusty odwadniające układ drogowy włączone zostaną do projektowanych kolektorów deszczowych Ø315 poprzez projektowane studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne na kolektorach deszczowych projektuje się jako typowe z kręgów betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), łączone na uszczelki, wyposażone w pierścień odciążający. Zwieńczenie studni o średnicy Ø600 powinno być przystosowane do obciążeń klasy D400. 
Przyjęto średnicę studni rewizyjnej 1200 mm. Wpusty deszczowe należy montować na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych o średnicy 500 mm z betonu klasy min. C35/45 (B45), wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150, wyposażonych w płyty odciążające. Studzienki ściekowe muszą posiadać osadnik o głębokości 950 mm oraz zwieńczenie z kraty żeliwnej o wymiarach 425x625 mm z zawiasem i ryglem.

W okolicy studni D7.1 należy dokonać przebudowy przewodu wodociągowego Ø90, kolidującego wysokościowo z projektowaną kanalizacją deszczową, w postaci miejscowego przegłębienia, zgodnie z projektem.
Pozostałe szczegółowe rozwiązania zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
Kanalizacja sanitarna
Dla inwestycji „Budowa dróg na osiedlu „za Cefarmem” w Dywitach” planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów o średnicy Ø200, oraz poza zakresem postępowania przetargowego przyłączy o średnicy Ø160 oraz studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne na kolektorach deszczowych projektuje się jako typowe z kręgów betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), łączone na uszczelki, wyposażone w pierścień odciążający. Zwieńczenie studni o średnicy Ø600 powinno być przystosowane do obciążeń klasy D400. Przyjęto średnicę studni rewizyjnej 1200 mm. Najwyższy element studni S14.1 należy zamontować tak, aby właz nie znajdował się na krawężniku. Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej prowadzi się do granicy działek i zaślepia na końcu. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowe do projektowanej studni znajdującej się na działce 185/65 (wg warunków technicznych oraz do projektowanej studni znajdującej się na granicy działek nr 185/80 i 318/1. Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z gazociągiem należy zastosować rury ochronne o średnicy Ø250 i Ø315 z PVC. Rury te należy założyć na projektowanym przewodzie kanalizacji sanitarnej.
Pozostałe szczegółowe rozwiązania zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
Oświetlenie drogowe

Projektowane oświetlenie drogowe należy zasilić z projektowanej szafki SO (dokumentacja projektowa). Projektowane słupy oświetleniowe należy zasilić kablem YAKXS 4x25 mm2. Projektuje się latarnie oświetleniowe w formie słupów stalowych ocynkowanych o przekroju ośmiokątnym o grubości blachy min 4mm, wysokości H=9m i z wysięgnikami o długości R=1m według rysunków,  ustawione na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach 1,29mx0,35mx0,35m. Należy zastosować słupy bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową zgodnie z PN-EN 40.

Przez wysokość słupa należy rozumieć wysokość na jakiej zostanie zamontowana oprawa. Słupy wyposażyć w typowe tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gF 2A. Połączenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2 - 750 V. W każdym słupie należy wykonać połączenie przewodem typu LgY16 mm2 pomiędzy zaciskiem PE konstrukcji stalowej słupa, a zaciskiem PE na tabliczce słupowej.
 Oprawy oświetleniowe projektuje się z źródłami LED. Latarnie doświetlające ulice 
z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w źródła światła o mocy 29,6W, oraz strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 5094lm - z odchyłką +10%. Oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP66 z płaską szybą redukującą olśnienie i kątem nachylenie oprawy regulowanym w zakresie 0°-15°. Oprawy należy nachylić na wartość równą 5° względem poziomu drogi.

Pozostałe szczegółowe rozwiązania zostały opisane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

4. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

6. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
7. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 

- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

14.  Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

16. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

17. Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi, na której prowadzone będą roboty związane z budową drogi w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych na czas niezbędny do ich związania. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 
18. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności 
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.
19. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu.

20. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:

· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również: 

a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 

b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,
c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,
e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,

f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,

g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 

h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,

i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,

j) koszty sporządzenia planu BIOZ,

k) zabezpieczenia placu budowy,

l) pełnego ubezpieczenia budowy,

m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  

o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  

p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,

r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
u) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,

