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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa budynku uzytecznosci publicznej ,,Klub dzieciecy w Malechowie”,

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacja Techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania 1
odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach robot budowlanych budynku ,,Klub dziecigcy
w Malechowie” dz. 557/2.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot ob-
jetych nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robot
zwigzanych z budowa Klubu dziecigcego w Malechowie” dz. 557/2..

Specyfikacje te obejmujg nastgpujace roboty podstawowe:

SST 01 Przygotowanie terenu — niweleta terenu
SST 02 Roboty ziemne

SST 03 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe
SST 04 Izolacje

SST 05 Roboty murowe

SST 06 Konstrukcje i elementy z drewna

SST 07 Roboty blacharskie i dekarskie

SST 08 Roboty wykonczeniowe

SST 09 Montaz okien i drzwi

SST 10 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej i betonowej
SST 11 Roboty elewacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepu-
jaco:



dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz

zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wyko-
nawcg 1 projektantem.

inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i admini-
strowanie kontraktem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

kosztorys przedmiarowy (,.8lepy””) — wykaz rob6t do wykonania z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem).
kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys przedmiarowy (,,$lepy”).

ksiazka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-
dowy.

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong bu-
dowli lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 pole-
ceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz

dokumentacje¢ projektowa i SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa be¢dzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego-
towych warunkach umowy i zostanie przekazana Wykonawcy.

1.5.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zama-
wiajacego/Inspektora Nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w og6lnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na pod-
stawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
cza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Za-
mawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng¢ kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktado-
wisk, ukopow i drog dojazdowych.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju



robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie bu-
dowy i powiadomi¢ Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiaja-
cego/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
migdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrz-
nych. Jednakze, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przezna-
czonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szcze-
gbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych ma-
teriatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z da-
nego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane z dopusz-
czonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materia-
1ow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany do-
starczy¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawiera-
jaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzgdo-
wej.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow po-
chodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wy-
magan umowy lub wskazan Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na da-
nym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zto-
zone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy ro-
dzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymie-
nionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego



zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametrow technicznych. Srodki trans-
portu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nad-
zoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wyko-
nawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych do-
starczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy bada-
niach materialdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakoSci



Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapew-
nienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wy-
konywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca: organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robodt, orga-
nizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét, sposdb zapewnienia bhp., wykaz zespotow robo-
czych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é
wykonania poszczegdlnych elementéw robot, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jako$ciag wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji.

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt, sposob postepowania z materiatami i robo-
tami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt ba-
dawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspek-
cji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, In-
spektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero



wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu pro-
bek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nad-
zoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usu-
nigte lub ulepszone z wlasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu nie-
zbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wyma-
ganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z dokumen-
tacjg projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
tow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt
1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

C) date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych od-
bioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

K) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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1) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspekto-

rowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosz-
torysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakos$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét



7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony W czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wa-
zone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wy-
magaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgséciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych za-
kryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddziel-
nego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustale-
niami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z do-
kumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot, rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych ko-
misja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wyma-
ganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
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robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub za-
mienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

No gk~ w

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robodt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i trans-
portu na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie,

e) zysk kalkulacyjny i ryzyko,

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu orga-
nizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ru-
chu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i dre-
nazu,

f) tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SST 01

PRZYGOTOWANIE TERENU - NIWELETA TERENU

KODY CPV

45111213-4 — Roboty w zakresie czyszczenia terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na przygo-
towaniu terenu pod budowg Klub dziecigcy w Malechowie” dz. 557/2.
1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty budowlane obejmuja wykonanie nastepujacych robot stanowiacych prace przygotowawcze przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych:

e wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drog tym-
czasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno- socjalnego, doprowadzenia i rozpro-
wadzenia energii elektrycznej i wody,

e sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziem-
nych,

e przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych jak:
przewody kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak rurociagi wo-
dociggowe, kanalizacyjne, instalacji cieplnych itp., ktore przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot
ziemnych lub w p6zniejszej eksploatacji obiektu,

e wycigcie drzew, krzewow i usunigcie innej roslinnosci oraz usunigcie warstwy ziemi roslinnej,
a takze wykarczowanie pni oraz ich usunigcie poza obreb przysztych robot ziemnych,

e oczyszczenie (z usunieciem) z danego terenu gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w
obrebie placu budowy,

e spulchnienie gruntdw spoistych,

e wytyczenie projektowych obiektow w terenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow nastepuje po przejeciu przez
Kierownika Budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowla-
nymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturalnego. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony,
a w widocznym migjscu nalezy umiescic tablicg informacyjng zawierajaca:

o okreslenie rodzaju budowy lub rozbiorki,

e adres budowy lub rozbiorki,

e o0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

e imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonow Kierownika Budowy, robot, projektanta oraz In-
spektora Nadzoru

o telefony alarmowe.

Powyzszy wymog nie dotyczy budowy obiektow shuzgcych obronnosci i bezpieczenstwu panstwa oraz
obiektéw liniowych. Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sa na terenie budowy na czas uzytko-
wania w okresie krotszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sa czesto do przeniesienia w inne
migjsce lub do rozbiorki. Mogg to by¢ takze obiekty budowlane niepotagczone trwale z gruntem, jak bara-
kowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy i stuzace jako jej zaplecze.

1.4.2. Wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy nalezy zrealizowaé przed
przystapieniem do wtasciwej budowy obiektu, ktory przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budy-
nek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jest
nanoszone na mape zasadnicza lub jej kopig. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ geodezyjna in-
wentaryzacje powykonawcza i sporzadza si¢ zwigzang z tym dokumentacje. Wykonawca (geodeta upraw-
niony) dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepla lub gazu na potrzeby budowy moze nastapi¢ jedynie po okazaniu
pozwolenia na budowe lub zgloszenia. W ramach prac przygotowawczych do rozpoczgcia budowy Inwestor
ma obowigzek zawiadomienia o terminie rozpoczecia robdot budowlanych, co najmniej 7 dni naprzod, or-
ganu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wlasciwosci
miejscowej i rzeczowej oraz sprawujacego nadzor nad budowsg projektanta.

Do powyzszego zgloszenia powinny by¢ dotaczone na pismie:
1) o$wiadczenie Kierownika Budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i o sporzadzeniu planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) oswiadczenie Inzyniera kontraktu o przyjeciu obowigzkow, o ile zostat ustanowiony (w obu przypadkach
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muszg by¢ dotaczone zaswiadczenia z okreslonym terminem wazno$ci wydane przez wlasciwg izbe samo-
rzadu zawodowego o wpisie ww. 0s0b na liste cztonkow tej izby),

3) informacja zawierajaca dane zawarte w ogloszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.

Kierownik Budowy powinien otrzyma¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu osdb, ktérym zostaly
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Przyjecie tych funkcji zainte-
resowani potwierdzaja podpisem.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzefn podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wta-
$cicielami, do ktorych te urzadzenia naleza.

1.4.3. Wykonanie niwelacji terenu

Przez pojecie "wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynnosci technicznych zmierzajacych
do uzyskania takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a
takze czynnosci pomiarowe majace na celu osiggniecie zamierzonych parametrow wysokosciowych terenu.
Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpiso6w w dzienniku budowy na t¢ okolicznos¢.

1.4.4. Karczowanie, krzewéw oraz usuwanie innej roslinnos$ci

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem
po okoto 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie,
powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach od 0,20 x 0,30 m do 0,25 x 0,35 m, grubosci 5 — 10 cm lub
kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 — 10 cm. Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez
utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wysta-
pieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy do roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy
sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci okoto 1,0 m i wysokosci do 0,60 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dluzej niz
przez cztery tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawa do
trawy. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnicta w pryzmy i wykorzystana do po6zniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie
nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadoéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa
ziemi jest mokra. Zebrang ziemig¢ ro$linng nalezy przechowywaé¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpie-
czonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialow oraz przed najezdzaniem na pryzmy po-
jazdoéw wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

1.4.5. Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne
ze wzgledu na bezpieczenstwo robot. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentow
budowli, ktore utrudniaja wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn. Jezeli na
terenie przysztych robot ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych odpadéw, to powinno by¢ ono
usuni¢te z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wska-
zane wykorzystanie tego rodzaju odpadow na placu budowy.

1.4.6. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie
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Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegajg obiekty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowg, a takze przytacza do budynkoéw: elektroenergetyczne, wo-
dociggowe, gazowe i telekomunikacyjne.

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany Kierownik Budowy. Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
okresla warunki, jakim powinny odpowiadac¢ powyzsze opracowania i czynno$ci dokonywane podczas pro-
jektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektow budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwo-
lenie na budowe. Podstawowym warunkiem jest wymog, aby wszystkie opracowania i czynno$ci objete
tym rozporzadzeniem wykonywaly osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kar-
tografii wynikajace z Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z pro-
jektem budowlanym, a w szczego6lnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych
obiektéw wzgledem obiektow juz istniejacych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci.

W terenie wytycza si¢ i utrwala na gruncie takie elementy, jak:

e glowne osie obiektow budowlanych i podziemnych,
e charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
e stale punkty wysokos$ciowe — repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, re-
alizacyjne i inwentaryzacyjne. Nadawane sa one obecnie przez Gléwnego Geodete Kraju na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dzie-
dzinie geodezji i kartografii.

Wytyczanie konturéw obiektow budowlanych w terenie polega na wyznaczaniu i trwalym oznaczeniu na
gruncie wszystkich charakterystycznych punktow i osi geometrycznych. W zalezno$ci od stopnia wymaga-
nej doktadno$ci wytyczenia obiektu uzywa si¢ réznego sprzetu mierniczego. Sposoby wytyczania i utrwa-
lania zaryséw obiektoéw budowlanych na gruncie sa r6zne, w zaleznosci od rodzaju budowli oraz od sposobu
jej wykonania.

Najczestszymi metodami utrwalania pomiarow geodezyjnych w terenie sa:

e oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie,

e zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodg taw drutowych,

e zaznaczenie metodg graficzng charakterystycznych elementow na istniejgcych obiektach budowla-
nych.

Przy wszystkich tych metodach pamigta¢ nalezy o umieszczeniu znakow charakterystycznych punktow lub
przebiegu osi w odleglosci co najmniej 0,5 m poza krawgdziami skarp wykopu, starajac si¢ umocni¢ je tak,
aby nie mogly ulec odchyleniom w czasie robot. Do wyznaczania osi migdzy przeciwlegltymi fawami uzywa
si¢ jedynie dobrze napigtego cienkiego drutu stalowego (nie wolno uzywac sznuréw lub zylek). Do wyzna-
czania punktow przecigcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji uzywa si¢ pionéw geodezyjnych.

Oprocz wyznaczenia potozenia obiektu budowlanego w terenie nalezy wyznaczy¢ jego poziom posadowie-
nia, w stosunku, do ktorego beda odmierzane wszystkie elementy wysokos$ciowe budowli. Poziom odnie-
sienia utrwala si¢ na reperach. Repery umocowuje si¢ poza obrgbem prowadzonych robot w miejscach
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nienarazonych na osiadanie, takich jak $ciany sgsiednich obiektow, stupy instalacyjne, specjalnie przygo-
towywane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemig¢ albo zabetonowane na glebokos¢ wicksza
od glebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw umieszczaé na drzewach. Z wykonaniem prac pomiaro-
wych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu.

Szkic tyczenia powinien zawierac:

e punkty terenowej osnowy geodezyjnej,

e punkty charakterystyczne obrysu obiektu na zagdanym poziomie,

e miary czolowe miedzy poszczegdlnymi punktami,

e miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow gtownych obiektu,

e rozmieszczanie reperoOw roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu zerowego obiektu i do
uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostala wykonana mapa do celow projektowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin, ktory w razie potrzeby be-
dzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wyko-
nawce. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wyko-
nawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

1.4.7. Zajecie terenéw sgsiednich

Specyfika budowy nie wymaga wejscia na teren sasiadow.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie na teren sa-
siedniej nieruchomosci, Inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode wilasciciela tej
nieruchomosci na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z terenu, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu. W razie nie uzgodnienia tych warunkoéw wiasciwy organ - na wnio-
sek Inwestora - w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbgdnosci
wejscia na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnos$ci wniosku Inwestora wlasciwy
organ okre$la jednoczesnie granice niezbednej potrzeby korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Inwestor po zakonczeniu robot, o ktérych mowa jest obowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomosci, na zasadach okreslonych w ,,Kodeksie cywilnym”.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastgpi¢ po spelnieniu wymagan okre-
slonych w odrebnych przepisach.

2. Materialy

Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemple, klamry ciesielskie, gwozdzie, acetylen techniczny, tlen
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techniczny. Materiaty dostarczane na plac budowy powinny by¢ odbierane pod wzglgdem jakosciowym
1 ilo§ciowym.

3. Sprzet
Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z za-

sadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet: Sprezarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowa, koparka jednonaczyniowa, spycharka ga-
sienicowa, zrywarka przyczepna, tadowarka jednonaczyniowa.

4. Transport

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej.

Transport: Reczny i samochodem samowyladowczym. Przecigganie niezabezpieczonych w odpowiedni
sposob konstrukeji lub ich scalanych elementow oraz maszyn i urzadzen po podtozu jest zabronione.

5. Kontrola jako$ci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia
lub zycia ludzi na miejscu budowy.

6. Jednostki obmiaru

- m2- powierzchnia niwelowana

7. Odbidr robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
8. Podstawa platnosci

Wedhug zawartej umowy.
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SST 02

ROBOTY ZIEMNE

KODY CPV

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace realizacji
robot ziemnych w czasie budowy Klub dzieciecy w Malechowie” dz. 557/2 i obejmuja wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych oraz ich zasypanie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robdt obejmuje:
e roboty ziemne,
e wykopy liniowe i jamiste,

e reczne plantowanie powierzchni gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (r¢cznie lub mecha-
nicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do po-
nownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tym-
czasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkow bhp. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy
uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST w harmonogramie
robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i ich
koszty powinny zosta¢ uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
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1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogoélne zasady prowadzenia robét ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i Sciste przestrzeganie harmono-
gramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt budowlanych, jak rowniez
za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urza-
dzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykony-
wane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroe-
nergetyczne, cieptownicze, wodociaggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre-
slenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania
tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrze-
gawczymi i ogrodzié.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nie-
zwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposdb wy-
konywania robét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do iden-
tyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw po-
szukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozosta-
wionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposob zabez-
pieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopa-
trzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnio-
nych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg ba-
lustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odle-
gtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie
wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geolo-
giczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych niedopuszczalne jest:
e tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
e wlgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego grun-
tem,

e przebywanie 0osOb w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
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e przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okre-
slony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

e przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebo-
ko$ci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wy-
kopu;

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bez-
piecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

e gsprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewi-
dzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie po-
winna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe nie-
bezpieczna i odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
sciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem urobku, wykop
musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku po-
winny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:
e w odlegltosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu i stop-
niowo je usuwac, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow
wykonanych: w gruntach spoistych - na glgbokosci nie wigkszej niz 0, 5 m; w pozostatych gruntach - na
glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na glgbo-
kosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi Iub obudowg prefa-
brykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzié nastepujacymi metodami:
e mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnos$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
réznego rodzaju sprzetu,
e reczno-mechaniczng, w ktorej odspojenie i zaladowanie gruntu do srodkéw wydobywczych naste-
puje recznie, transport za$ na odktad Iub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg transporte-
row tasmowych, wyciagdw skipowych, lekkich zurawi itp.
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rgcznag, w ktorej wszystkie czynnosci sag wykonane sita migsni ludzkich i za pomoca narzedzi,

w niektorych przypadkach rowniez metoda hydromechaniczna, polegajaca na odspajaniu, transpor-
cie 1 osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim
ci$nieniem.

Dobor metody lub wykonanie robdt jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i warunkow, w

jakich maja by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze prze-
strzegac nastepujacych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:

przy wykonywaniu wykopdéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje pod-
ziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa
si¢ recznie przed rozpoczgciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w
poziomie posadowienia przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumys$lnego
spulchnienia przez osprzgt maszyn budowlanych, spody wykopow pod fundamenty, w przypadku
nieumys$lnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. be-
tonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow do wszystkich ro-
dzajow instalacji, ktoére muszg zachowac szczelnosc,

wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby
unikna¢ osuwania si¢ skarp,

zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapic zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,

do zasypania wykopéw i fundamentow nalezy uzywaé gruntow z tych wykopow, odpowiednio je
zageszczajac, chyba, ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zaggszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20
cm - przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zaggszczeniu mechanicznym,

nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntdw zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi
w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, glgbokosci wykopu i obciazenia naziomu,

nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia §ciankami przy gitebokosciach: h> od 1,0
m- w gruntach piaszczystych i zwirach, h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, h>od 1,50
m- w gruntach gliniastych i itach,

przy powigkszaniu skarp i nasypow trzeba pamigtaé o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu
tych czynnos$ci mozna nasypywac §wiezy grunt, starannie go zaggszczajac,

nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzglgdu na duzy koszt tych
prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopow

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wyko-
nanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-

zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubo$ci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy pracach
w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilo§¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej obje-

tosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zmarznigtego gruntu. Do zasypy-

wania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace

spowodowac procesy gnilne.
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1.4.2. Odklad gruntéw

Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas ziem-
nych niezbgdnych do dalszych etapow robot, tworzy si¢ nasypy. Jezeli w projekcie nie zawarto danych o
miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno si¢ je skladowaé w zaglebieniach terenu,
najlepiej jak najblizej miejsca ich przysziego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigta¢, aby:

e odleglos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwojnej gltebokosci,
lecz nie mniejsza niz: 3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych; 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczal-
nych; 20,0 m przy elementach robo6t zagrozonych nawianiem $niegu.

e odklady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

® na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyle-
niach wigkszych ponizej wykopu,

e odklady ziemne lokalizowac¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

1.4.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w doku-
mentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen
projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

o 0,02% - przy spadkach terenu,

e 0,05% - przy spadkach rowoéw odwadniajacych,

e 4,0 cm — przy rzgdnych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m,

e 5,0 cm — przy rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

e 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m, - 5,0 cm — przy
wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

e 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzgdnych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny
by¢ wieksze niz:

e 3,0 cm — w gruntach spoistych,

e 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktorym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rdznic si¢
od projektowanej wiecej niz - 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy
takich samych szerokosciach wykopu i klinow grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien, tak, aby sta-
lowe ptyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty cala swoja powierzchnig.

Minimalna odleglo$¢ miedzy rownocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktora nalezy liczy¢ od
wewngtrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢:

e 7,0 m—przy wykopie gltebokosci do 4,0 m,

e 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wigkszych glebokosciach odleglosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

1.4.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych
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Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach
niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z in-
strukcja bezpieczenstwa, opracowang przez Wykonawce. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, roz-
mrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowa-
dzenia prac w okresie zimowym nalezy:

zaniecha¢ robot, jezeli zamarznigciu uleglto wigcej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia
urobku,

grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $srodkéw
transportowych,

organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

starac si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

wstrzymaé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

1.4.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpie-
czy¢ grunt przed zamarzni¢ciem nastepujacymi sposobami:

pokry¢ teren przewidywanych rob6t srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci: liscie 1 widry —
25,0 cm, trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm, zuzel i miat wegglowy — 40,0 cm, suchy popiot —
25,0 cm, maty stomiane — jedna warstwa

spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do glebokosci okoto 35,0 cm, a nastgpnie
na glebokos¢ 5 — 10 cm,

nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi op6zniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wap-
nia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.

Zastosowac¢ ostony typu namiotowego z nadmuchem ciepltego powietrza.

1.4.4.2. Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres 1 uzyte w zwigzku z tym $rodki rozréznia si¢ rozmrazanie powierzchniowe oraz

wglebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

ognisk 1 koksownikow,

elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie
blaszanej,

parowych ocieplaczy z rur pelnych w ukladzie zamknigtym lub perforowanych w uktadzie otwar-
tym,

goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o srednicy 12
—20 mm.

Rozmrazanie wglebne realizuje si¢ za pomoca:

igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciaggnionych perforowanych o $red-
nicy 12 — 20 mm i dtugos$ci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordéw i podiaczo-
nych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,
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igiel wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigetym ukladzie zasilania wodg o tempe-
raturze 50 — 70°C,
igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznigtego

gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpie-
czenstwo porazenia pradem.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegaé nastepujacych zasad:

prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a szczegoOlnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziem-
nych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpo-
wiednie tablice ostrzegawcze,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m od krawedzi wy-
kopu,

w przypadku prowadzenie robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie,

wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,

do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy III lub IV, deskowanie zabez-
pieczajace wykop powinno wystawaé, co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony
przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw, deskowania rozbiera si¢ warstwami sze-
rokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miarg rozbierania $cian,

schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach, jesli projekt nie podaje
minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt w poblizu istniejgcych
budynkow, przyjmuje sig, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopoéw bez specjalnych
zabezpieczen wynosza:

3,0 m —jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu funda-
mentu istniejagcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sa jednakowe,

6,0 m —jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowac odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopow, nie dopuszczac, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali si¢ lu-
dzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem s$rodka transportowego, niedozwolone jest
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wylgczy¢,

odlegtos¢ miedzy krawedziag wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
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e niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, Zze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu, niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy
wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska. Do usunigcia
osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidacji. gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przed-
mioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe wtadze administracyjne i policje, w przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczyc i
powiadomi¢ wlasciwy urzad konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub in-
nych materialdéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskac¢ od
niego informacj¢ dotyczaca dalszego postgpowania.

3. Materialy

Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja przecietne warto$ci ggstosci
objetosciowej gruntdow i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Materiaty: Grunt pochodzacy z wykopu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospotka, zwirek filtracyjny, rura
drenarska.

4. Sprzet

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-

tacji Projektowej.

Sprzet: Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gasienicowa

5. Transport

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;.
Transport: Reczny 1 samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykonac¢ terenowe badania gruntu,
w celu okre$lenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajagcych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robot. Z przeprowadzonych na
terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolo-
waniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci §cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospotka wedlug wytycznych projektowych.
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7. Jednostka obmiaru

- m® — objetosé¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

8. Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.
Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastgpujacych wymagan:

punkty wysokos$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

lokalizacj¢ budynkow nalezy sprawdzac tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadno$cia do 5 mm
na kazdym obiekcie oddzielnie,

wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej
w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w
srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu:

oczyszczenia terenu,

zdjecia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie,

usunigcia kamieni i gruntéw matej no$nosci,

wykonania odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,

zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stanu drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu:

zabezpieczen statecznos$ci wykopow,

rozparcia i podparcia Scian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urza-
dzen podziemnych,

prawidlowosci odwodnienia wykopu oraz doktadnosci wykonania wykopu (usytuowanie, wykon-
czenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu)

zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie i 0d-
prowadzenie wysigkow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy
sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robot wraz z ich oceng

nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

dziennik badan i pomiar6w z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi
wynikami badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

powykonawcza dokumentacj¢ rysunkowsg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow nachylenia skarp i spadkow,
protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jako-
Sciowe,

analiz¢ wynikow badan,



e protokoty odbiorow czg¢$ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
Odbior koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajacym oceng ostateczng roboét i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego robdt ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Wedhug umowy

10. Przepisy zwiazane

Polskie normy
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SST 03

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

KODY CPV

45262210-6 — Fundamentowanie
45262310-7 — Zbrojenie
45262300-4 - Betonowanie

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowa budynku Klub dzie-
ciecy w Malechowie” dz. 557/2.

1.1.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i Wy-
konywaniu robot wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot betonowych, ktoére obejmujg konstrukcyjne
betony zbrojone oraz niezbrojone. Betony niezbrojne jako beton podktadowy pod elementy konstrukcyjne
wylewane w gruncie i na gruncie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach kontraktu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt betonowych i zelbetowych:
e taw fundamentowych

podtog na gruncie

betonu podktadowego pod elementami konstrukcyjnymi w gruncie i na gruncie,

stupow i trzpieni zelbetowych

nadproza okienne i drzwiowe

podciagi

wience

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.4. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Scisle przestrzeganie harmono-
gramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot budowlanych za ich zgod-
nos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zalecenia dotyczgce wykonania deskowan:
e przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodnos¢ wymiarow z rysunkami,
e do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru,
e przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
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usung¢ luzng ziemie,

e szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, nalezy je ustawia¢ w taki sposob,
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaltu, potozenia i wymiaréw nalezy dopa-
sowywac potaczenia szalunkoéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. Ilo§¢ potaczen nalezy ograni-
cza¢ do minimum

e na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa

e obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac
zgodnie z projektem
przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze
deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato-
$ci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umiesz-
czonych,

e dopuszcza si¢ mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkdéw

1.4.1. Szalowanie (deskowania)

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski iglaste obrzynane klasy IIT grubos¢ 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane
klasy II, rury stalowe czarne, gwozdzie. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztaltowe
(deskowania systemowe drobnowymiarowe).

Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie
posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o srednicy wigkszej niz 25 mm.
Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bez-
barwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Say-
bolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z minimalnymi wymaganiami. Niedotrzy-
manie tych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow pod-
legaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.1.1. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu
i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywa¢ deskowan o zniszczonej po-
wierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozosta-
losci metali. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢é toksyczny.

1.4.1.2. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miej-
scu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylin-
dryczne lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpor w
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace
oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

1.4.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych sko$nie pretéw zbrojenio-
wych ze stali AIIIN, RB500W Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-B-03264:2002. Materiaty pomocnicze - drut
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do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $srednicy 1,6 mm, migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiada¢ celom, jakim majg stuzy¢.

1.4.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbro-
jenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania
ksztattu nadanego pretom.

1.4.2.2. Dokumentacja zbrojenia

Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dokumentacja zbrojenia zawiera¢ begdzie rysunki robocze dostar-
czone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysun-
kach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy: wymiary, prze-
kroje, odstepy, uktad i liczbe pretow oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na po-
prawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegdtowych rysunkdéw roboczych. Zbrojenie
nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-B-03264:2002. Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

1.4.2.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) czyszczenie stali:
Z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia

b) =zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
Wykona¢ zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach. Jesli rysunki
nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujacg otuling betonowa stali zbrojeniowe;:

e konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem - 60 mm

e konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg - 50 mm

e konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych - 40 mm

¢) polaczenia:
Wykona¢ zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) zbrojenie otworow:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie)
nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia, jakie bytoby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretdéw musi znajdowac sie¢ w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.

f) spawanie zbrojenia:
Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru

g) giecie i formowanie zbrojenia:

Na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformo-
wania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem prgtéw na miejscu wbudo-
wania nalezy uzgodnic to z Inspektorem nadzoru. Dopuszcza si¢ formowanie zbrojenia na miejscu budowy
pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Betonowanie
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1.4.3.1.Skladniki mieszanki betonowej

a) cement:

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materialow
zamiennych.

- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000

b) woda:
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji zabronio-
nych w normie PN-88/B-32250.

c) kruszywo:

Zaltozenia ogo6lne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w re-
akcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw
powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny prze-
kracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tama-
nych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych
ziaren (dlugos$¢ 5 razy wigksza od szerokos$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

d) domieszki do betonu:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodat-
kéw do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelnia-
jacych i przeciwmrozowych, srodkdéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonow nalezy sto-
sowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyz-
szymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem do-
puszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium doku-
mentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony,
w ktorych zastosowano domieszke.

1.4.3.2. Wymagany sklad mieszanki (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mie-
szanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Nie
wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz
ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki spe-
cyfikacji, co do wytrzymalo$ci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez nieza-
lezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

1.4.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych:
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Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 25 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 32 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje Inspektor Nadzoru. Maksymalny stosunek
W/C powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3. Za-
warto$¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla fundamentéw — 70 - 80 mm, dla ptyt i belek — 50 - 75
mm, dla stupéw i elementdéw o cienkim przekroju — 65 - 75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mie-
szanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki
mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.

1.4.3.4. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej:

Beton musi by¢ dostarczany z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu

budowy.

1.4.3.5. Sklad mieszanki do betonowania fundamentow:

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 25 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa

powinien wynosié¢ 32 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ 320 kg/m?®.

1.4.3.6. Atesty:

Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawie-
rajaca informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3.7. Badania materialow i mieszanki:

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki beto-
nowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

1.4.3.8. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordow i innych elementow majacych si¢
znajdowa¢ w betonie. Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przed-
stawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezzwtocznie po opuszczeniu
betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza
gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowg nalezy
nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu wszystkie drewniane deskowania nalezy posmarowac olejem mineral-
nym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru przed utozeniem betonu.

1.4.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru. Jezeli w jego opinii pompowanie
betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy
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uzyciu metod konwencjonalnych.

1.4.3.10. Sprzet niezbedny do ukladania betonu przy pomocy pompy

Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporte-
rem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora Nad-
zoru pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozada-
nych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu. Minimalna $rednica przewodu ttocz-
nego 100 mm. Jesli sprzgt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora Nadzoru nie funk-
cjonujg prawidlowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodow aluminiowych.
Kontrola jakos$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycz-
nych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

1.4.3.11. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia
8000 o/min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczgciem betonowa-
nia na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapew-
nienia odpowiedniej jakoS$ci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwa-
cji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obser-
wacje betonu podczas wibrowania.

1.4.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ zgod-
nie z wymaganiami . Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opozniajace wigza-
nie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikni¢cia nierdownosci powierzchni po pracach wy-
konczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopusz-
cza¢ do przekroczenia przez mieszank¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unik-
nigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

1.4.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszankg betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Mieszanki nie
wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia za-
aprobowanego przez Inspektora Nadzoru. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i za-
stapiony nowym na koszt Wykonawcy.

1.4.3.14. Laczenie ze starym betonem

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe
nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Me-
tody przygotowania zaprawy i §rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia produ-
centa oraz odpowiadac¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta $rod-
koéw wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

1.4.3.15. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw Wykonawca
jest zobowiazany uzyskaé¢ zgode Inspektora Nadzoru, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczo-
nej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
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Nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robo-
cze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione bezskurczowa niemetaliczna
zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadlte do powierzchni betonu. Nie do-
puszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowa
zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialdéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przed-
stawi¢, przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkoéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz
uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je do akceptacji przed przy-
stapieniem do prac Inspektorowi Nadzoru.

1.4.3.16. Prace wykonczeniowe

a) Normalne wykonczenie elementéw konstrukcyjnych - natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzu-
petni¢ braki i sku¢ wszystkie nierdéwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielggna-
cji. W celu uzyskania wyrownanej powierzchni elementow musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni - natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, na-
lezy ja przetrze¢ §rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z
drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularno$ci i uzyskania jednolitej po-
wierzchni. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gladkiej
powierzchni. Po wyschnieciu, w celu usuniecia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Po-
wierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajacej si¢ do malowania.

¢) Wygladzanie powierzchni - packg drewniang, kielnig drewniang, itp. Wykanczaé szczotka dla otrzy-
mania powierzchni bezposlizgowej. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi. WYy-
konczenia ptyt i podtog - ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiggnig¢cia odpowiedniego wyrdéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym roz-
prowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3-metrowej przyktadnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypehi¢ §wiezo zarobionym
betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

d) Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych - betony po wykonaniu prac wykonczenio-
wych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia napra-
wione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkow i materiatdbw metalo-
wych oraz innych §rodkéw powodujacych zabrudzenie.

1.4.3.17. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania elementow

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome powinny by¢é wyrownane w przypadku wystgpienia na ich po-
wierzchni wgtebien, ktore nie powinny by¢ wicksze niz:
e 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na najwyz-
szym punkcie,
e 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punk-
cie,
e 10 mm na catej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci nie powinny przekracza¢ Smm. Wszelkie defekty wykonania
elementoéw powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreSlonymi w punkcie ,,Prace wykoncze-
niowe”.
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Ptaskie powierzchnie elementéw powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom, co do tolerancji:

e nierownoS$ci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Spraw-
dzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3m dtugosci potozona na najwyzszym punkcie.

e wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10mm. Wykonawca jest cat-
kowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy po-
prawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ele-
mentow nie powinny by¢ wieksze niz Smm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

1.4.3.18. Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagglej wilgotnosci w ciggu:
e 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
e 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu
upewnic si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielggnacji uzywac tylko wody.

W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

e chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow weknianych
utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci,

o przykrywaé 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci,

e stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig,

e jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pie-
legnacyjny. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych $rodkoéw z materia-
tami uszczelniajagcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przysztosci.

e W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang stala wilgotno$¢ na
calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
2. Materialy

Materiaty: Beton konstrukcyjny klasy C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-1IIN (RB500W) # 8, 10, 12 i
16mm,.Drewno klasy C24, cegla ceramiczna petna klasy 15, zaprawa klasy M5, farba ftalowa przeciwr-
dzewna, emalia ftalowa ogolnego stosowania. Nadproza prefabrykowane systemowe.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Sprzet: Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe,
pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samo-

jezdny

4. Transport
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Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej.

Transport: Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Transport materiatéw - mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowa-
nymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac spe-
cjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepi-
sami o ruchu drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1
godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodoéw-betoniarek. Uzycie domieszek
redukujacych ilo§¢ wody oraz opodzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Uzycie
jakichkolwiek domieszek wymaga akceptacji wytworcy betonu i Inspektora Nadzoru.

5. Kontrola jako$ci

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych. Podczas robot betono-
wych nalezy przeprowadzaé systematyczna kontrole dla biezacego ustalania:

e jakosci sktadnikow betonu oraz prawidlowosci ich sktadowania,

e dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

o jako$¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

e cech wytrzymato$ciowych betonu,

e prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub cat-

kowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych
warunkach oraz zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢
przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu
zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.
Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako-
$ci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normg panstwowa oraz ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
przebiegu zabiegow technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé
wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem.

Kontrola jako$ci sktadnikow betonu

Cement:

Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac badania czasu wigzania, stalosci objetosci i wytrzymatosci
na $ciskanie. Cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem ww. cech, jezeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.
W pozostatych przypadkach sa wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich
norm. Sprawdzenie jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wy-
konanego Z tego cementu.

Kruszywo:
Dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepelnych wg PN-
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86/B-06712 obejmujgcym oznaczenia: sktadu ziarnowego, ksztaltu ziaren, zawarto$ci pytow mineralnych i
zawarto$ci zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy badania wykaza niezgodno$¢ wlasciwosci danego
kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa jest niedopuszczalne. Biezace badania kruszywa
(np. okreslenie aktualnej wilgotnos$ci, zawarto$ci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadzaé
w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Domieszki:

Kazda partia domieszek lub dodatkow powinna mie¢ za§wiadczenie o jako$ci wystawione przez produ-
centa. Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos$¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stany skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Kontrola procesu wykonania betonu:
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych
procesow.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu a szczegolnie:
e temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,
ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
e podci$nienie — przy odwadnianiu prézniowym,
inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne.

Kontrola jakoSci mieszaki betonowej:

Konsystencja i urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza
niz 2 razy na kazda zmiang¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio
po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Roznica pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna
by¢ wigksza niz:

+ 1,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potciektej i ciekte;j,

+ 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ formowana w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W
wyniku prawidlowo dobranej urabialnosci powinno si¢ uzyskac¢ zaggszczona mieszanke betonowa o Wy-
maganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki .

Kontrola wytrzymaloS$ci betonu na $ciskanie:

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie fecue, probek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg. Jezeli w normie lub doku-
mentacji technicznej nie jest okre$lony termin, po ktérym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzyma-
os¢, to nalezy jg sprawdzi¢ po 28 dniach.

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu:
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Naj-

dluzszy okres na wystawienie zas§wiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty
rozpoczecia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawiera¢ na-
stepujace dane: charakterystyke betonu (klasg), cechy fizyczne, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie feeube, wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé¢, wodoszczelno$é),
okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb
scisly odzwierciedla¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych sktadnikoéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a
takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego si¢ w konstrukc;ji.
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Kontroli jako$ci podlega sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej i elementow beto-
nowych, materiatow, zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z pro-
gramem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jako$ci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt budowlanych z czesto-
tliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okreslaja SST, normy i
wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli ko-
nieczny do zapewnienia prawidlowego wykonywania robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy i §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
materialy, urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6. Jednostka obmiaru

m? — powierzchnia podtogi na gruncie, deskowania,
m?3 — objetosé fundamentowych, stupow, wiencoéw, podciagow, wylewek betonowych,
t — zbrojenie

7. Odbidr robot

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy nastgpuje odbidr koncowy, po przeprowa-

dzeniu odbioréw czesciowych. Przed kazdym betonowaniem Inspektor Nadzoru dokonuje robot ulegaja-

cych zakryciu. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z za-

sadami podanymi w SST. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastepujace informacje:

harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

$wiadectwa jakoS$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowa-

nia,

e zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdow, wyszczegdlnione w dalszej czesci opraco-
wania.

8. Podstawa platnos$ci
Wedhig umowy

9. Przepisy zwiazane
Polskie Normy
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SST 04
IZOLACJE

KODY CPV
45320000 — Roboty izolacyjne

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji izolacji przewidzianych do wyko-
nania na zadaniu: Klub dziecigcy w Malechowie” dz. 557/2.
1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wy-
konywaniu robot wymienionych w pkt 1.2, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t izolacyjnych. Postanowienia zawarte w niniej-
szej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:
e wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczajacych
przed woda, wilgocig gruntowa i para wodna.
e termoizolacji z uwzglgdnieniem czynnikow warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje budow-
lang zatozonych w projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,
e cieplochronnych poziomych i pionowych przegrod zewnetrznych (Scian, stropéw, dachow). Ww.
postanowienia nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachow, stropow.

1.2. Zakres robot
Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:
e wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczajacych
przed woda, wilgocig gruntowa i para wodna.
e cieplochronnych poziomych i pionowych przegrod zewnetrznych (Scian, stropow, dachow).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogoélng

Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogolne zasady prowadzenia robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmono-

gramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgod-
nos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4.1. Wymagania ogélne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub
jej czesci od wody lub pary wodnej. 1zolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie po-
winny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza
si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzglgdem materialowym oraz roznej
klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow rolowych, jako réwnorzgdnych zabezpieczen.
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow kon-
strukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewo-
dami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajagcych prawidlowa realizacje, a
mianowicle:
e po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,
e po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
e W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 59C dla izolacji z materiatoéw bitumicznych przy stosowa-
niu lepiku na goraco, 10°C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno,
15°C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych oraz 18°C dla izolacji z zywic syntetycznych.
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Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania wodg.

1.4.2. Wymagania ogélne dotyczgce izolacji cieptochronnych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru
robdt ogolnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii 1 bezpieczenstwa pracy. Po-
szczegolne zadania dla brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu robdt przedstawionego
przez Wykonawce.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, ktore
w czasie wbudowywania bedg chronione przed zawilgoceniem woda deszczowa lub woda zarobowa (np. z
zaprawy murarskiej). Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izola-
cyjnych, ktére nie sag odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze
dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu
w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocia pochodzaca z innych zrdédet. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla i mie¢ stata grubos¢ zgodna z projektem budowlanym. Plyty izolacyjne nalezy uktadaé
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowa tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3,0 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mie¢ jednakowa grubosc.

Do taczenia materiatow termoizolacyjnych ze soba i podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki
lub kleje w zaleznosci od wartoéci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikow
dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie za-
pobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca si¢ sto-
sowanie materiatéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacje termiczng $cian nalezy wykonywac z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktére powinny by¢ za-
montowane zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materialy

Zastosowane materiaty: folia paroprzepuszczalna, wetlna mineralna, folia paraizolacyjna, pustka po-
wietrzna, styropian, folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smotowy, emulsja asfaltowa, papa as-
faltowa na tekturze, roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna, abizol.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach, $wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowac
papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza si¢ papy na tekturze pod wa-
runkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza si¢ uzywania w izolacjach wo-
dochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szko-
dliwie np. materialow asfaltowych ze smotowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bi-
tumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone
materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostang uzyte oraz nale-
zyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow. Przy zastosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i
betonéw sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych
dodatkow na czas wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i betonow. Wyktadziny ceramiczne lub
betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wigkszej nasigkli-
wosci niz 6 % wagowo. Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materialow o
dostatecznej wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie, szczelnych i tatwych w taczeniu miedzy sobg np. z
blachy miedzianej, tasmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej. Materiaty izolacyjne i uszczelniajace
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $§wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczacé sig:

- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscig objetosciowa,

- malg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos$¢ na dziatanie obcigzenia
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uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbior mate-
riatdw termoizolacyjnych powinny by¢ zgodne z ogolnymi zasadami. Materiaty te powinny by¢ dostarczane
na budowe wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczajacymi ich stosowanie w budownictwie. Nalezy je
sktadowa¢ na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folig.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organi-
zacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robét izolacyjnych
powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jako$ci i wytrzymato$ci. Rodzaj
sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych robdt oraz zastosowanych materialéw. Zastoso-
wany sprzet podlega akceptacji Inzyniera Kontraktu.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu po-
dano w STO Reczny i samochodem samowyta-
dowczym.

5. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub
zycia ludzi na miejscu budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z pro-
gramem zapewnienia jako$ci omoéwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wia-
czajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatlow oraz rob6t budowlanych z czesto-
tliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci okreslaja SST, normy i
wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli ko-
nieczny do zapewnienia prawidlowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
materialy, urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumen-
tem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez ww. dokumentéw nie bedg dopuszczone do stoso-
wania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialow
z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych wlasciwosci
techniczne nie odpowiadaja wymaganiom norm, $wiadectw czy atestow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow przeterminowanych.

6. Jednostka obmiaru.
- m? — powierzchnia izolacji,

7. Odbior robot.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST, wyste-
powania ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidlowego wy-
konania 1 oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo$ci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem
budowlanym.
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Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania
robot, nalezy je wyszczeg6lni¢ w protokole odbioru z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywania
napraw i poprawek. W takim przypadku odbiér moze zosta¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbior robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogolnymi zasadami przeprowadzania odbiorow
robot budowlanych.

W poszczegolnych fazach wykonywania robot nalezy przeprowadzic¢ odbiory czgsciowe, a w szczegolno-
sci:

- po dostarczeniu materialdéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gta-
dzi cementowej lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z dokumentami
dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i sucho-
$ci podloza, a takze jakosci wykonania paraizolacji.

Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie rodzaju i jakosci zastosowa-
nych materialéw oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materialu zastoso-
wanej izolacji oraz czy nie ulegt on zawilgoceniu, a takze cigglosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci
utozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podioza. W przy-
padku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materiatami zawierajacymi w swym skta-
dzie rozpuszczalnikoéw lub substancji oleistych.

Ostateczny odbior robot polega na sprawdzeniu wynikow odbioréw czesciowych oraz sposobu zabezpie-
czenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa platnoSci.

Wedhug kontraktu.

9. Przepisy zwiazane.
Polskie normy.
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SST 05
ROBOTY MUROWE

KODY CPV
45262520-2 — Roboty murowe

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wznoszenia konstrukcji murowych przewi-

dzianych do wykonania w ramach Budowy budynku Klub dzieciecy w Malechowie” dz. 557/2..

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wy-
konywaniu robdt wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej
SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres robot

Wymurowanie §cian zewngtrznych i wewnetrznych z bloczkdéw z betonu komoérkowego odmiany 600, wy-
konanie wewng¢trznych $cian dziatowych z bloczkow z betonu komorkowego odmiany 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej lub klejowej. Wykonanie prefabrykowanych i murowanych kominéw dymowych i
wentylacyjnych. Osadzenie nadprozy drzwiowych i okiennych, wykonanie podlewki betonowej. Drobne
roboty murarskie — osadzanie o$cieznic drewnianych i metalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng

Specyfikacja Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t budowlanych, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do wznoszenia
murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan i $cian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlane;j. Przy-
gotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy przygo-
towywac w takiej ilosci, aby mogty by¢ wbudowane mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Do zapraw
przeznaczonych do wykonywania roboét murowych nalezy stasowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stoso-
wanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. jest niedopusz-
czalne. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i
do sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow, itp.

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykona¢ mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rowno-
miernie na catej ich dtugo$ci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czesci murow podczas wykonywania
danego budynku nie powinna przekraczac¢ 4,0 m dla muréw z cegty i 3,0 m dla muréw z blokéw i pustakow.
W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej rdznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4,0 lub
3,0 m nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne. Materiaty ukta-
dane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Izolacjg¢ wodoszczelng pozioma w budynkach mu-
rowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od pozio-
mej izolacji wodochronnej murow.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje mu-
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rowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) moga by¢ wyko-
nywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i
grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiaja-
cych wigzanie i twardnienie zaprawy. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przy-
czyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych poprzez przykrycie muréw folig lub papa. Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszko-
dzonej zaprawy.

2. Materialy

- bloczki wapienno -piaskowe kl. 15MPa (np. SILKA E24 kl. 15MPa o wymiarach 240x333x199, o
gestosci 1600kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,55 W/mK lub réwnowazne)

- zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. Murowanie

$cian z blokow wapienno-piaskowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin — trzymajac

si¢ $cisle zalecen i wytycznych producenta. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z

blokow stosuje si¢ zaprawy zwykle.

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501,
Materialy do przedmiotowych robot powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wlasciwosci technicznych,
zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MP, cegla pelna, elementy prefabrykowane kominow wentylacyj-
nych, nadproza prefabrykowane.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli ustala Inspektor Nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. Sprzet

Sprzlz;t (fo wykonania rob6t powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Sprzet: Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. Transport

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogolne;.

Sprzet: Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy
lub wciggarka reczna

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wlasciwos$ci technicznych. Przypadku braku
dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie spetniaja
wymagan SST Wykonawca przeprowadza, na wlasny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby
laboratoryjne. O wynikach przeprowadzonych badan informuje niezwtocznie Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy jej sktad uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru, odnotowa¢ go w dzienniku budowy oraz kontrolowa¢ marke zaprawy i jej konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakow i bloczkow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisOw
w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatlow z wyma-
ganiami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami. Nie dopuszcza si¢ materialdow nie majacych
atestow stwierdzajacych ich jako$¢. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Mury z bloczkow z betonu komorkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej SST. Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw
muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

e zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
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na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw nie spoinowanych,
na catej powierzchni §ciany pomieszczenia — 10,0 mm dla murdéw spoinowanych oraz 20,0 mm dla
murow niespoinowanych,

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokos¢ 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,
na wysokos¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 10,0 mm dla murdéw niespoi-
nowanych,
na calej wysokosci Sciany — 20,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoi-
nowanych,

e odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,
na calej dlugosci budynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoi-
nowanych,

e odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem:
na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,
na calej dtugosci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoi-
nowanych,

e odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego): na dlugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoi-
nowanych,

e na calej dlugosci $ciany — brak wymagan,

e odchylenia wymiaréw otworow w $wietle oscieznicy dla otwor6w o wymiarach:
do 100,0 cm — dla szerokosci +6,0 mm/-3,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowa-
nych oraz dla wysoko$ci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych
powyzej 100,0 cm — dla szerokosci +10,0 mm/-5,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespo-

inowanych oraz dla wysokosci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoino-
wanych.

6. Jednostka obmiaru

m? — powierzchnia $cian

m — dtugos¢ kanatow kominowych
m — dtugos¢ nadprozy prefabrykowanych

7. Odbiér
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, przegladu, wpiséw do

dziennika budowy i sprawdzeniu wykonanych robot z dokumentacjg projektowa. Odbior robdt polega na
sprawdzeniu spetnienia wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

8. Podstawa platnoSci
Zgodnie z umowa.

9. Przepisy zwiazane
Polskie Normy.



SST 06
KONSTRUKCJE | ELEMENTY Z DREWNA

KODY CPV
45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukeji i
elementow z drewna przewidzianych do wykonania Klub dziecigcy w Malechowie” dz. 557/2.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wy-
konywaniu rob6t wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot konstrukcji i elementow drewnianych. Posta-
nowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot przy wykony-
waniu konstrukcji i elementéw drewnianych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

1.2. Zakres robét

Wykonanie wraz z dostawg i montazem:

Konstrukcyjnych drewnianych dzwigaréw dachowych budynku, potaczonych na ptytki kolczaste., pozo-
statych elementéw drewnianych, impregnacja konstrukcji wigzby dachowej impregnatami mikrologicz-
nymi i ogniochronnymi.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng.

1.4. Zasady prowadzenia robdt

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonywania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcyjne stykajace si¢ z elementami i cze$ciami kon-
strukcji wykonanymi z innych materialdéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezpo-
srednim wchtanianiem wilgoci z tych materialow i elementow — za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j.
Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementow i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatdw budowlanych
oraz warunkow $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabez-
pieczania konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie
moga powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy, bez murszu, o grubos$ci nie mniejszej niz 25,0 mm. Szero-
kosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18,0 cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o
srednicy wigkszej niz 20,0 mm. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi pre-
paratami grzybobdjczymi, ulozone prawa strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do krokwi dwoma
gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykaé si¢ tylko na krokwiach. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadku tacenia
potaci dachowych) za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci dachowej —
odboje (kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajagcymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojow, koszy, okapdéw itp. powinny by¢ uktadane na styk.
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Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych jednak nie mniej niz 38,0 x 50,0 mm.
Laty utoZone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40,0 x 100,0
mm lub kwadratowym 35,0 x 100,0 mm. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz
grubos¢ laty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2,0 mm na 1,0 m i 30,0 mm na calej dtugosci dachu.

Szeroko$¢ taw kominiarskich powinna wynosi¢ co najmniej 30,0 cm, a grubo$¢ 50,0 mm. Zaleca si¢ tawy
z dwoch desek utozonych z przeswitem nie wigkszym niz 3,0 cm i usztywnionych od spodu tatami 38,0 x
50,0 mm przybitymi prostopadle do desek. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynko-
wanych o dwdch nézkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpoérek powinien by¢ nie wigkszy niz 2,0 m na
poziomych odcinkach i 1,0 m na pochytych odcinkach. Laczenia desek taw powinny znajdowac si¢ na
podporkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na fawach pochylych nalezy z
wierzchu przybija¢ listwy w odstgpach nie wigkszych niz 40,0 cm.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajace wymaganiom
normowym. Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ w elementach drewnianych od 1/6 do 1/11 grubosci ele-
mentoéw lgczonych. Minimalna grubos$¢ elementéw drewnianych ztaczy nie powinna by¢ mniejsza niz
okreslona wzorem:

t=d (3 +0,8d)> 19 ; gdzie d — $rednica gwozdzia

Gwozdzie nalezy wbija¢ w ukladzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. Gwozdzie zaleca si¢
whbija¢ z obu stron elementdw tak, aby konce nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli konce gwozdzi wychodza
poza powierzchni¢ elementu, nalezy zagina¢ je wzdtuz wiokien drewna.

Do wykonywania ztaczy na $ruby nalezy stosowa¢ sruby o srednicy min. 10,0 mm odpowiadajace wyma-
ganiom normowym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych $rub po okre$laniu ich przydatnosci dla danego zla-
cza. Sruby nalezy rozmieszczaé w ztaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego. Sruby w zta-
czach nalezy osadza¢ w otworach o $rednicy 0,97 $rednicy sruby. Wilgotnos¢ elementéw drewnianych
taczonych na $ruby nie powinna by¢ wigksza niz 18 %.

Do taczenia elementow konstrukcji za pomoca wkretdw moga by¢ stosowane wkrety z tbem kwadratowym
lub szesciokatnym wkrecane kluczem lub wkrety z tbem wkregcane §rubokretem. Zastosowane wkrety mu-
szg odpowiada¢ wymaganiom normowym. Wkrety powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawiercone otwory
o $rednicy okoto 2,0 mm mniejszej niz §rednica wkreta oraz dtugosci wynoszacej okoto 0,8 dtugosci
wkreta. Wkrety nalezy rozmieszcza¢ w ukladzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. Zlacza na
wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednocigte.

2. Materialy.

Przekroje drewna wg rysunkow dokumentacji projektowej — Wytworni prefabrykowanych wigzaréw da-
chowych. Laczniki, gléwnie z ptytek kolczastych, ocynkowanych tacznikow z blachy stalowej z wyttocze-
niem kolcami oraz — gwozdzie, $ruby, wkrety do drewna.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, klasy min
C24. Konstrukcje i jej elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. Drobne
elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockoéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego
(dab, akacja).

Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglastg odpowiadajgca wymaganiom normowym.
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3. Sprzet

Minimalne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ogolne;.

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzgt powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sprzet: Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik, wia-
dra, zuraw samojezdny.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogélnej. Dostawa - samocho-
dem cigzarowym, roztadunek za pomoca zurawia samojezdnego, transport za pomocg Zurawia samojezd-
nego.

5. Kontrola jakos$ci

Polega na sprawdzaniu biezagcym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-
troli jakosci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiarow gtow-
nych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, ba-
dania prawidtowosci wykonania ztaczy migdzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie od-
chytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i ponownego.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe tarcicy powinny by¢ nie wieksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— wszerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

— wszerokosci:  +2 mmi—1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

€) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2

mm.

Do odbioru rob6t nalezy przedtozy¢ dziennik budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni nalezy uzna¢, ze wykonanie robot jest wia-
sciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen daje wynik ujemny, nalezy uznaé albo cato$¢ robot
albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane
niewlasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw tech-
nicznych zagrazajg bezpieczefistwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
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przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy i przedstawione
do odbioru.

6. Jednostka obmiaru

m — dtugo$¢ tat

mS — objetos¢ elementu drewna

kpl- dzwigar

7. Odbior robét

W zalezno$ci od rodzaju robot i warunkow wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji drewnianych
moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robot oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od
postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbu-
dowanych materiatow i jakos$ci elementéw przed ich zmontowaniem oraz gotowej konstrukcji. Badanie
materialow przewidzianych w dokumentacji budowlanej lub niniejszych warunkach do wykonania kon-
strukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jako$ci materiatow przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji pro-
jektowej oraz norm panstwowych. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

e sprawdzenie wykonania potaczen z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiardéw poszczegolnych ele-
mentow konstrukcji za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrowa
przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniej-
szych warunkach,

e sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoficzone. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ techniczng obiektu i robot,

e protokoly badan i sprawdzen, atesty jako$ci uzytych materiatow,

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot,

e pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy zakonczonych konstrukeji polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci konstrukeji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
e prawidlowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukeji,

o prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukeji,

e dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
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8. Podstawa platnosci

Wedtug umowy.

9. Przepisy zwiazane

Polskie normy.
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SST 07
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

KODY CPV
45.26.00.00 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne ro-
boty specjalistyczne 45261320 — Kladzenie rynien

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich oraz dekar-
skich przewidzianych do wykonania w ramach zadania Budowa budynku Klub dziecigcy w Malechowie” dz.
557/2.. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wy-
konywaniu rob6t wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot pokrywezych dachow, robot dekarsko-blacharskich
niezbednych przy wykonywaniu pokry¢ dachowych oraz ich odwodnien. Postanowienia zawarte w niniej-
szej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ww. robodt, a w szczeg6lnosci: przy odbiorze
materialow przeznaczonych do robot; przy ocenie jakosci podktadéw i podtozy, na ktorych zostang uto-
zone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych robét i ich odbiorach czesciowych i koncowych; przy
wykonywaniu pokry¢ dachowych, obrobek blacharskich i uszczelnien.

1.2. Zakres robot
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng obejmuje:
e Pokrycie dachu dachowka ceramiczna,
e Wykonanie i montaz rynien i rur spustowych,
e \Wykonanie obrobek blacharskich,
e Montaz systemowych drabinek $niegowych, taw kominiarskich, montaz wentylatoréow dacho-

wych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng.

1.4. Zasady prowadzenia robot

1.4.1. Pokrycia z dachowki ceramiczne i obrobki

Roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich
jak:

e pokryciu potaci dachu folig paroprzepuszczalng
e ofacenie potaci dachu,
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Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty i1 kontrtaty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace pod-
ktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujace;

e laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj (40x60) mm;

e kontrlaty mocowane wzdtuz krokwi o gr. zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczyzny da-
chu,

e laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat po-
winny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikdéw lub uchwytoéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

e wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty tech-
niczne, podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

e plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by prze§wit pomigdzy nig a tatg kontrolna
potozong na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

Wymagania ogolne dotyczace pokrycia z dachowki ceramiczne;j:
a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dhugosci
1 metra i 30 mm na calej dtugosci rzedu,

¢) Dolne brzegi dachowek rzedu sprawdzajacego za pomocg sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od linii sznura wigkszych niz £10 mm,

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory po-
winny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez
specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrzne;j.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzeniu tatanie po-
winny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego roz-
wigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,

g) Obrobki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych itp. powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

Wymagania ogolne dotyczace rynien dachowych:
1. Rynny dachowe nalezy wykonywa¢ z PVC.
2. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastgpujacych wymiarach:
e  4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz - 80% - oraz $rednicy rynny do 180 mm,
e 5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,
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e 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci da-
chowej.

3. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwom gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Odlegtos¢
migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gle-
bokos$¢ rowng grubosci plaskownika metalowego.

4. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,3%.

5. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w sto-
sunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

6. Rynny nalezy dylatowaé. Najwicksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegtos¢
miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

7. Polaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rurg spustowa.

Wymagania ogdlne dotyczace rur spustowych:

1. Stosowac rury spustowe PVC zgodne z systemem rynien.

2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur wickszej
niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugos$ci 2 m nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm.

3. Czgsci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkoéw 5-10 cm,
mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osia rury spustowej kat 10-130°.

4. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w od-
stepach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub
gzymsy.

5. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $Scianie betonowe;.

6. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku
rury), gdyz ulatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

2. Materialy
Materialy: dachoéwka ceramiczna, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe PCV.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mto-

tek, poziomice, piony, laty, drabiny.

4. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogodlne;j.
Transport: Samochodowy i reczny.

5. Kontrola jakosci

1. Jezeli w czasie odbiorow czeSciowych badania dla poszczeg6lnych rodzajow pokryc¢ i obrobek dadza
wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie mozna uznac¢ za zgodne z niniejszg SST 1 dopusci¢ do odbioru
koncowego.

2. W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko
ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z niniejszg SST.



3. W razie uznania cato$ci lub czgsci robot pokrywezych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robét
budowlanych dokonujacy odbiorow czgsciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadza
do zgodnosci robot z SST.

4. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji
lub do odbioru koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czescio-
wych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru
m? - pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej,
m - ilo&¢ rynien i rur spustowych.

7. Odbior robot

Odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac odbiory cze$ciowe (dokonywane po zakonczeniu kolej-
nych etapéw wykonywanych roboét pokrywczych) oraz odbiér koncowy (dokonywany po wykonaniu cato-
$ci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu).

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnos$ci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-bla-
charskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany komisyjnie. W
komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do od-
bioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegotowym
ogledzinom lub badaniom potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli
przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznaé
za zgodne z niniejszg SST. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik
ujemny, wowczas calos¢ odbieranych robot pokrywezych lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ na-
lezy uzna¢ za niezgodng z niniejszg SST. W razie uznania catosci lub czesci robot pokrywezych za nie-
zgodne z niniejszg SST, komisja dokonujaca odbioru robot powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catko-
wicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykonaé poprawki, ktore
doprowadza do zgodnosci robdt z wymaganiami niniejszej SST.

7.1. Odbior podloza i podkladu

1. Badania podtozy lub podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas su-
chej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomocg laty kontrolnej o dtu-
gosci 2 m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrows. Prze§wit migdzy sprawdzana
powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.
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3. Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dtu-
gosci 3 m. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata przylozona do tej powierzchni nie powinien
by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do pochylenia potaci.

4. Sprawdzenie przekroju fat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadza¢ przez
pomiar za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm.

5. Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzac¢ przez pomiar za pomoca miarki kontrolnej
lub taty kontrolnej albo tasmy z doktadnoscia do 2 mm.

6. Sprawdzenie poziomego potozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomicy oraz
laty kontrolnej o dlugosci 3 m.

7. Sprawdzenie przybicia lat do krokwi nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach
watpliwych przez probe oderwania taty od krokwi.

8. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadzac za pomoca przyrzadu (np. katomierza
z poziomnicg lub pionem murarskim) lub przez obliczenie. Doktadnos$¢ pomiaru jest istotna tylko przy
matych pochyleniach potaci (ponizej 5%) i powinna by¢ wykonana z doktadnoscia do 0,5%. Doktadno$é
pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%.

7.2. Odbiér roboét pokrywezych

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu,

2. Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

e dokumentacje techniczna,

e zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czgsciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow.

3. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokolow i zapisdéw w dzienniku bu-
dowyczy przygotowane podioze lub podklady nadawaty si¢ do rozpoczgcia robot pokrywcezych, czy
zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci, czy zostaty spelnione warunki wykony-
wania robot - zgodne z niniejszg SST oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Po-
nadto nalezy w wybranych przez komisj¢ miejscach, sposrod szczeg6lnie narazonych na zatrzymywa-
nie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie
to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé¢ przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac,
czy spltywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnig-
ciu pokrycia.

5. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdhuz badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzgdow kazdej po-
faci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru prze-
prowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

7.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdzialem obrobki blachar-
skie wykonania zabezpieczen przy kominach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,, wy-
wiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
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2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami w zakresie wymiardéw, rozstawu
1 wykonania rynien oraz potaczen ich poszczeg6lnych odcinkdéw (przekroju, zaktadow, nitowania oraz
lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia
w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i pekniec.
Sprawdzenie spadku i szczelno$ci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej
sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze - przy dachach o duzych pochyleniach - spraw-
dzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé do rynny, a
nie przelewac si¢ poza zewnetrzng krawedzia rynny).

3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg pekniec,
dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére na-
lezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cig do 5 mm.

8. Podstawa platnosci
Wedtug umowy.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.



SST 08
ROBOTY WYKONCZENIOWE

KODY CPV
45410000-1 — Tynkowanie
45442100-8 — Roboty malarskie
45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania i od-
bioru: tynkow wewngtrznych, podtdég i posadzek, sciennych oktadzin wewnetrznych, malowania we-
wngtrznych powierzchni, przewidzianych do wykonania na zadaniu Budowa budynku Klub dzieciecy w
Malechowie” dz. 557/2..

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu

robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wykonczeniowych.

1.2. Zakres robét

Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
e tynkéw wewnetrznych - na ré6znym podtozu,

podtog i1 posadzek,

robot oktadzinowych wykonywanych na powierzchni $cian

sufitow podwieszanych
robot malarskich

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczna.

1.4. Zasady prowadzenia robét.
1.4.1. ROBOTY TYNKOWE.

1.4.1.1. Uwarunkowania ogélne przystapienia do wykonywania robot tynkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-mon-
tazowych w okresie obnizonych temperatur”. ITB, Warszawa 1988. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

1.4.1.2. Wykonywanie tynkow zwyklych
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Materialy do wykonywania tynkéw
Spoiwa
Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do
tynkow powinna zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen. Powinna ona po
ukopaniu lezakowac przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gling nalezy co najmniej 24
godziny wczesniej rozrobi¢ woda do konsystencji ciektej; a przed dodaniem do zaprawy usuna¢ nadmiar
wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej $mietany). Mozna rowniez dodawaé gling w
postaci proszku.
Piasek i woda
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normowe przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
e przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o §rednicy po-
nizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarni-
sty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5
mm. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow bu-
dowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich
Zaprawe wapienna, zaprawe cementowo-wapienng, zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienng, zaprawe ce-
mentowa oraz zapraw¢ cementowo-gliniang nalezy przygotowywac¢ w sposob podany przez producenta.
Zaprawe gipsowa nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami.
Wskaznik wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6-0,7. Do zapraw gipsowych mozna stosowac nastepujace
opoOzniacze czasu wigzania:

e mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

e wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w iloSci wagowej 5-20% gipsu,

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zalicza sig:

a) surowe rapowane,

b) surowe wyréwnywane kielnia,

C) surowe $ciggane paca,

d) surowe pedzlowane,

e) zacierane na ostro,

f) pocienione - na prefabrykatach,

g) zacierane z zaprawy gipsowej.

Tynki jednowarstwowe wymienione w ppkt od a) do d) nalezy wykonywac¢ jako tynki wewnetrzne na stry-
chach, w piwnicach oraz w budynkach gospodarczych, jako tynki zewnetrzne na $cianach szczytowych i
scianach budynkow gospodarczych. Tynki jednowarstwowe wg ppkt e), f) moga by¢ wykonywane na pod-
tozu betonowym, z desek struganych lub na elementach prefabrykowanych, zardwno od strony wewnetrz-
nej, jak i zewnetrznej. Tynki wg ppkt g) - jedynie jako tynki wewnetrzne.

Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo wapiennej lub cementowej, narzucajac
ja kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebiac si¢ miedzy
sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyrownane kielnig nalezy wykonywaé w sposdb podany jw., wyrownujac dodatkowo po-
wierzchni¢ za pomocg kielni.

Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac¢ w sposob podany jw., z wyrownaniem powierzchni tynku za po-
mocg pacy z migkkiego drewna (najlepiej $wierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ w sposob podany jw., z wyrownaniem powierzchni rzadka zaprawa
rozprowadzong pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej
na wilgotne podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Tynki pocienione nalezy wykonywac na elementach prefabrykowanych w sposob podany jw.
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Tynki zacierane z zaprawy gipsowej mozna wykonywac na réznych podtozach z czystej zaprawy gipsowej
z gipsu budowlanego z dodatkiem opdzniacza wigzania, o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadajace;j
9-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu zaprawe nalezy wyréwnaé pacg i
zatrze¢ przed malowaniem packa metalowa, pod tapetowanie - packa drewniana.
Grubos$¢ i odchyltki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

e tynk rapowany 12*4-6 mm,

e tynk wyréwnany kielnia, $ciggany pacg i pedzlowany 10*4-6 mm,
tynk zacierany na ostro i pocieniony 5+3 mm,
tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10"3-4 mm.

Wykonywanie mechaniczne tynkow zwyklych
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i przygotowanym pod-
tozu powinna by¢ nastgpujaca:
e wyznaczenie lica powierzchni tynku, mechaniczne wykonanie obrzutki, mechaniczne wykonanie na-
rzutu,
e mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem, reczne, wykonywanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stro-
pach i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewngtrzne powinny by¢ nastepujace:
e obrzutka - cement : ciasto - wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1 : 9, konsystencja
wg stozka pomiarowego 11 cm,
e narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1 : 3, konsystencja wg stozka pomiarowego
9-10 cm,
e gladZ - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.
Doktadna recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budoweg nowej partii sktadni-
kéw lub przy zmianie wilgotnos$ci dostarczanych sktadnikow.

1.4.1.3. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Zaleca sie, aby w przypadku, gdy ,,surowa” $ciana lub inny element przeznaczony do oblozenia ptytami
ma odchytki do 20 mm/m, wigksze nierdwnosci zniwelowac przed montazem ptyt. Mozna to osiagnaé
zamocowujac na powierzchni §cian gipsowe marki kontrolne w rozstawach wynikajacych z szerokosci za-
stosowanych ptyt. Marki powinny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwiazaniu marek gipsowych
1 powtornym sprawdzeniu lica §ciany mozna przystgpi¢ do wlasciwego montazu ptyt.

Ptyty przeznaczone do przyklejania uktada si¢ strong licowa do podtogi w miejscu ich zamontowania. Na
tylng strong plyty naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w odstepach od 30 do 35 cm. Grubos¢ natozonych
plackow powinna by¢ troche wieksza niz grubos¢ wykonanych marek. Po natozeniu plackow ptyte podnosi
si¢ 1 lekko dociska do $ciany oraz dosuwa do krawedzi zamontowanej ptyty. Do dokladnego zlicowania
plyty montowanej z elementem wcze$niej zamontowanym nalezy doprowadzi¢ poprzez opukiwanie gumo-
wym mtotkiem za posrednictwem prostej laty aluminiowej o przekroju prostokatnym 18 x 100 mm i dtu-
gosci 250 mm. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie dtuzszymi krawedziami.
Zamiast marek oporowych mozna zastosowa¢ pionowe i poziome pasy kierunkowe szerokosci 100 mm.
Pasy moga by¢ wykonane z przycigtych ptyt, mocowane zaczynem gipsowym.

W przypadku $cian rownych, o odchytce lica do okoto 3 mm/m, mozna stosowa¢ metodg klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaczynu gipsowego. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada si¢ cienkg warstwe kle-
jaca, rozgarnia si¢ ja po powierzchni ptyty paca z zabkami. Warstwa klejaca powinna by¢ roztozona pasami
wzdhuz ptyt, a nastepnie docisnigta do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ mocowania ptyt do stropéw zaczynem lub klejem gipsowym.

Spoinowanie i szpachlowanie
Widoczne po zamontowaniu krawedzie plyt oraz tby wkretow nalezy zamaskowac gipsem szpachlowym

lub masa szpachlowg. Przed przystgpieniem do gipsowania nalezy spoiny zazbroi¢ tasmg perforowang z
materiatu wldknistego lub papieru. Tasme nalezy doktadnie wcisng¢ w $§wiezo natozong mase oraz pokry¢
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wycisnietg spod niej masg. Po stwardnieniu spoin¢ nalezy wyszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $cier-
nym. Naroza zewnetrznych Scian z ptyt gipsowo-kartonowych zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami, uzy-
wajac naroznikow metalowych lub tasmy naroznikowej papierowej wzmocnionej. Po wstgpnym przymo-
cowaniu elementow zabezpieczajacych krawedzie pokrywa si¢ je dwukrotnie masa szpachlowa i szlifuje.

1.4.2. PODLOGI I POSADZKI

Posadzki z plytek ceramicznych i gresowych

Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz 12 MPa lub innych mocnych, sztywnych i stabilnych podktadach. Podktad
nalezy oczysci¢ z pyhu oraz z tuszczacych si¢ czgsci. Podtoga powinna posiadac niezbedne spadki wyro-
bione w podktadzie lub podtozu.

Do uktadania posadzek z plytek na zaprawie cementowej mozna przystapi¢, gdy temperatura w pomiesz-
czeniu nie jest nizsza niz 5°C w przypadku zaprawy na kitach krzemianowych lub z zywic syntetycznych
15°C. Plytki nalezy przykleja¢ do podktadu zaprawa cementowsg klasy 10 lub gotowa zaprawa klejowa
rozprowadzang na podktadzie paca zebata. Grubos¢ warstwy zaprawy nalezy przyjmowac stosownie do
jakos$ci podtoza i wielkosci ptytek (im wigksze wymiary ptytek, tym grubsza warstwa kleju).

Uktadanie plytek nalezy rozpoczaé¢ od utozenia poziomowanych reperéw, stuzacych do wyznaczania i kon-
troli ptaszczyzny posadzki. Jako repery nalezy stosowac tymczasowo pojedyncze ptytki. Powierzchnia po-
sadzki powinna by¢ pozioma lub tworzy¢ spadek podilogi w okreslonym kierunku. Ptaszczyzne podiogi
nalezy wyznaczy¢ za pomocg laty drewnianej dlugosci 2,0 m i poziomicy. Late nalezy oprze¢ na dwoch
sasiadujacych ze soba reperach-ptytkach, a ich potozenie nalezy regulowac¢ poprzez wciskanie w zaprawe,
az do uzyskania poziomu. Po wyznaczeniu potozenia ptaszczyzny posadzki nalezy utozy¢, co kilka lub
kilkanascie ptytek pasy kierunkowe, prostopadte do pierwszego rzedu, utozonego wzdtuz naciagnigtego
sznura. Plaszczyzne pasow kierunkowych nalezy kontrolowac tata opartg na ptytkach-reperach, a ptaszczy-
zn¢ pol — tatg przyktadang na ptytki pasow kierunkowych. Ptytki ulozone na warstwie zaprawy nalezy
wyrdwnac poprzez lekkie postukiwanie mtotkiem przez tate potozong na kilku plytkach. Posadzka z ptytek
powinna by¢ na calej powierzchni §cile potaczona z podktadem.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1-2 mm (w zaleznosci od wymiarow ptytek).
W celu uzyskania rownych spoin nalezy stosowac¢ krzyzyki dystansowe odpowiedniej wielkosci. Do wy-
petnienia spoin mozna przystapic po kilku dniach od utozenia ptytek na zaprawie cementowej lub po czasie
okreslonym przez producenta zaprawy klejowej. Spoiny nalezy wypei¢ rzadka zaprawa cementowg o
proporcjach 1:1 1:2 z drobnym piaskiem lub gotowymi masami spoinowymi odpowiednio dobranymi do
grubosci spoiny i1 przeznaczenia posadzki. Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, a dopuszczalne od-
chylenie linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci po-
mieszczenia. Nierownosci powierzchni posadzki z ptytek ceramicznych, mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa tata a posadzka, nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2 mm na catej dtugosci taty i =5 mm na catlej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac nalezy niezwlocznie usuwac wilgotna gabka.
Posadzki uktadane na zaprawie po umyciu wodg dodatkowo nalezy zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego
lub gotowymi preparatami do zmywania zanieczyszczen.

Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem z przyklejonych ksztattek cokotowych lub przycie-
tych ptytek.

Posadzki z paneli

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia nie
przekracza 8m, zaleca si¢ uktadanie podlogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prosto-
padle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wigkszych niz 8m
lub pomieszczen dlugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podloza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem pochodzacej z
niego wilgoci, zaleca si¢ izolacje¢ przeciwwilgociowa - foli¢ polietylenowa grubosci 0,2mm. trzeba jg uto-
zy¢, zachowujac min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpieczaé tasma klejaca.
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Uktadanie podlogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawegdziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piorem do
$ciany. Poszczego6lne panele taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegle wsuniecie wy-
profilowanych elementéw ztacza kolejnych sktadanych paneli i dobijania. Ostatnia deske przycinamy,
pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorg wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny za-
montowany rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed ulozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszcze-
goblne panele do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisnaé tak, aby zlikwidowac
szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o sze-
rokosci 10-15mm.

Po ulozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostata szczeling przykry¢ przy$ciennymi listwami deko-
racyjnymi. Listwy mocowac do $ciany (nie wolno montowa¢ listew dekoracyjnych do podtogi), przy po-
mocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposred-
nio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

1.4.3. ROBOTY OKLADZINOWE

Warunki przystapienia do wykonywania robét okladzinowych
Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywac po:
e wykonaniu robdt budowlanych, jak: wykonanie podtoza posadzki, osadzenie o$cieznic drzwio-
wych i okiennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
e wykonaniu rob6t tynkowych oraz rob6t malarskich na powierzchniach §cian, na ktorych nie bedzie
wykonywana oktadzina,
e wykonaniu robot instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu i zalozenia armatury o$wietleniowe;j,

Wymagania dla materialéw okladzinowych ceramicznych

Plytki i ksztaltki kamionkowe $cienne powinny mie¢ powierzchnie licowa gtadka, szkliwiona, a powierzch-
nia montazowa powinna by¢ rowkowana lub ztobkowana. Nasigkliwo$¢ plytek i ksztattek kamionkowych
zwyktych nie powinna by¢ wigksza niz 10 %, a mrozoodpornych - niz 8%. Drobne ptytki kamionkowe
(mozaikowe), produkowane o roéznych ksztattach (prostokatne, kwadratowe, szesciokatne, "gorseciki",
"iryski") i kolorach, powinny by¢ dostarczane po naklejeniu ich strong licowa na arkusze mocnego papieru.
Plytki i ksztaltki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i 1$niacg powierzchni¢ licowa
(pokryta szkliwem), a stron¢ montazowg - nieszkliwiong, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna
by¢ wieksza niz 14%. Ksztaltki podokienne powinny mie¢ licowa powierzchni¢ gtadka, a powierzchnig
spodnig rowkowanga. Ksztattki na podokienniki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne. Nasigkliwo$¢
ksztalttek powinna wynosi¢ od 2 do 8%.

Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwil-
gociowa i parochronna.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych (z cegly, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkow z betonow komorko-
wych) oraz Sciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoplytowych lub wielkoblo-
kowych.

Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania mu-
row. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt mur nalezy oczyscic z grudek zaprawy i1 brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonow komorkowych nie powinno by¢ porysowane
lub o ztluszczonej powierzchni. Rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, a w przypadku
zhuszczonej powierzchni usuna¢ odstajaca warstwe betonu komorkowego.

Swiezo wykonany podktad moze stanowié warstwe mocujaca ceramiczne plytki elewacyjne lub licowke
ceglang. Nalezy je osadzi¢ po nalozeniu na tylng zebrowang powierzchni¢ takiej samej zaprawy, jak za-
prawa podktadu i docisnaé¢ do podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych
nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi
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elementow w poszczegolnych rzedach za pomocg naciggnigtego sznura. Osadzenie elementow oktadzino-
wych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 24 godzin). Jezeli istnieje
mozliwo$¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy cemen-
towej o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa.

Za pomocg kleju mozna mocowac cienkie plytki, np. ptytki szkliwione Iub ptytki kamionkowe $cienne na do-
ktadnie wyrownanym podkladzie, na rownej i gladkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z
prefabrykatow wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej
wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkos$ci powinny co najmniej spetnia¢ wyma-
gania dla tynku dwuwarstwowego kat. II1. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usuna¢ powtoke farby
oraz doktadnie zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej
szpachli warstwa o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie
kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesunac o 10 - 15 mm po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w ukladanej warstwie; przesunigcie to nie
powinno powodowac zgarnigcia kleju na. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny
dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka
zwilzona w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewngtrznego w czasie uktadania
ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okladziny
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,

odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

1.4.4. SUFITY PODWIESZANE

Wykonczenia przys$cienne. Polaczenia pomiedzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pio-
nowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie

za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewnic, czy
sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zale-
cana dtugos¢ listwy wynosi 3000 mm.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce zawiesi powinny
by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji no$nej bu-
dynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie nie przekraczaja-
cym 1200 mm.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i wypoziomo-
wane. Polaczenia pomiedzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegle (nie mogg znajdowac si¢ w
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od
punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przy-
sciennej) wynosi 400 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac cig¢zar instalacji i do-
datkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600x600mm

Profile poprzeczne (600mm) umiesci¢ réwnolegle do profili no$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzed-
nio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku
profili 12200 mm.
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Montaz plyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa tatwe do cigcia za pomoca ostrego noza.
Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.

1.45. MALOWANIE

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zi-
mowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do tempera-
tury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubyt-
koéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic za-
prawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong z preparatem gruntujacym w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfeku-
jacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jed-
nolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji technicznej ogolne;j.

Zaprawa klejowa, siatka z wtdkna szklanego, podktad tynkarski, zaprawa tynkarska, ruszt stalowy, ptyty
gipsowo-kartonowe, ptytki ceramiczne i gresowe, panele podtogowe, ptyty sufitowe, profile i zawiesia do
sufitow podwieszanych, farby emulsyjne.

3. Sprzet

Wygla;ania ogolne dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ogodlnej.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, packa, szpachla stalowa zgbata, mtotek, pobijak, niwelator lase-

rowy.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej.

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek rgczny, transport reczny lub za pomoca rgcznej lub elek-
trycznej wciagarki, zuraw samojezdny.

5. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez porownanie wykonanych
robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotdéw badan kontrolnych i atestow jakosci mate-
riatow, protokotow odbiordéw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem, badania grubosci
tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte
lecz nie naruszone. Sprawdzenie wykonania gtadzi, sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich.
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperatur¢ pomieszczen, wilgotnosce
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wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu
posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca
termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalo-
nym od zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub higrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wy-
kona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowa. Liczba miejsc po-
miaru wilgotnosci powinna wynosié: przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla
kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej
powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Kontrola jakos$ci robot malarskich jest zgodna z Warunkami technicznymi oraz Polskimi Normami.

6. Odbior robét

Do odbioru catosci zakonczonych rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacj¢ projek-
towo-kosztorysowa, uwzgledniajagca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ i odmiang
zastosowanych materiatéw. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od dokumentacji, ktore nie naruszaja
postanowien normowych, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem
Projektu.

6.1 Odbior tynkow zwyklych

Odbior podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli od-
bior poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢
i zmy¢ woda.

QOdbior tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewnetrznych podano ponize;j.

e (Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz: dla tynkoéw kategorii I11 I - 7 mm, dla tynkow kategorii IV i IV -5 mm.

e Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkoéw kategorii 11-1V
nie powinny by¢ wigksze niz: na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm, na catej wysokosci budynku
- 30 mm.

Dla wszystkich odmian tynkdéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworoéw soli przenika-
jacych z podtoza, plesni itp.,
trwate slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosié:
e dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

dla tynkoéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,

dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa,

dla tynkow cementowych - 0,05 MPa.

6.2. Odbior podlég i posadzek

Odbior podkiadu.

Odbior powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana, sprawdzenie w czasie wykonywania pod-
ktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przekluwania z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez
oceng laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
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podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych i anhydrytowych. Badania
powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu. Sprawdzenie réwnosci podktadu
przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stano-
wiace przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm, sprawdzenie odchylen
od plaszczyzny poziomej lub okre§lonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej
i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$ciag do 1 mm, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia
w podktadzie elementow dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmac-
niajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonac przez ogledziny, spraw-
dzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbior koncowy robét podlogowych

Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wza-
jemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi -
na podstawie protokotéw odbiorow migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie dotrzy-
mania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyj-
nych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotdw odbioréw miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez po-
sadzkeg pelnych wiasciwosci techniczno uzytkowych. Odbidr posadzki powinien obejmowac: sprawdzenie
wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa), sprawdzenie prawidtowosci
uksztaltowania powierzchni posadzki; sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ - zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie gru-
bosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywa-
nia posadzki, sprawdzenie, wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy przepro-
wadzi¢ na probkach kontrolnych, sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych,
wktadek dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowosci wyko-
nania stykow materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢-
tego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomie-
rza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez oglgdziny. Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu od-
pornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w projekcie.

6.3. Odbior okladzin

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, Sciany z elementéw prefabrykowanych, tynk),
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdot budowlanych. Badanie po-
winno polega¢ na:

a) sprawdzeniu protokotow odbioru robot poprzedzajacych,

b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

Badanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej nalezy przeprowadzac: w przypadku klejenia ptytek nalezy
zbadac¢ grubos¢ warstwy kleju. Prawidlowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze
cze$ciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Badanie materialow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych) nalezy
przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci 1 zapisow w dzienniku budowy. Bezposred-
nio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidlowos$ci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$cig do 1 mm - (sprawdzenie za pomocg poziomnicy
i pionu murarskiego),

¢) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kie-
runkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypehienia, a w przypadkach budzacych watpliwo-
$ci - przez pomiar z doktadnos$cig do 0,5 mm,
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e) jednolitosci barwy ptytek.

6.4. Odbior sufitow podwieszanych

Kontrola wykonanych robot sprowadza si¢ do:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuka budowlang oraz wytycznymi
wynikajacymi z dokumentéw producenta systemu,

e Sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatdéw / wyrobow z dokumentacja jakosciowa (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,

e Sprawdzenia wlasciwego rozstawu wieszakow oraz profili gtownej,

e Sprawdzenia zamocowania wieszakow do konstrukcji nosnej,

e Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania sufitu,

¢ Sprawdzenia wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugo$ci Sm,

¢ Kontroli wizualnej przylegania i prostopadios$ci piyt,

¢ Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

¢ Kontroli instalacji i prawidlowego wykowania innych elementoéw / instalacji i innych materiatow wybu-
dowanych w strukture sufitu podwieszonego.

6.5. Odbior robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiagkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsiagkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Jednostka obmiaru
m? — powierzchnia tynkow, podtog, posadzek, powlok malarskich, sufitow, okladzin

8. Podstawa platnosci
Wedhug kontraktu.

9. Przepisy zwiazane
Polskie nor

SST 09

MONTAZ OKIEN I DRZWI

KODY CPV

45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru stolarki bu-
dowlanej przewidzianej do montazu na zadaniu Budowa budynku Klub dzieciecy w Malechowie” dz.
557/2..

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - okien i drzwi. Postanowienia zawarte w niniejszej SST
majg zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.

1.2. Zakres robét

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng obejmuje montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
aluminiowa i PVC oraz drewnianej i stalowej — podparcie i zamocowanie o$cieznic, usytuowanie poszcze-
gblnych elementow w otworach, wykonanie uszczelnien, zamocowanie okien i drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng.

1.5. Zasady prowadzenia robdt
1.5.1. Wbudowywanie okien
1.5.1.1. Ustalenie wymiarow o$cieznicy i okien, luzy na wbudowanie.

Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co umozliwia:
e swobodne wstawienie o$cieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie w

pionie,

Zmiang wymiarOw oscieznicy,

»prace” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych,

zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukeji budynku,

wykonanie uszczelnien,

uzyskanie spadku na obrobkach odprowadzajacych wode i montaz parapetow wewngtrznych przy

oknach.

Przy oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowa pod wptywem temperatury — luzy na wbhudowanie
roznicuje si¢ odpowiednio do wymiarow gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorow
okien minimalny luz (na strong¢) powinien wynosic:

e 10 mm przy wymiarach do 1,5 m

e 15 mm przy wymiarach do 2,5 m

e 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych si¢ pod wplywem promieniowania sto-
necznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5 mm.

Mnigjsze od podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50 %, sa do-
puszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania tasm z impregnacyjnych pianek z tworzywa sztucz-
nego i duzej doktadnos$ci wykonania o$cieznicy.
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Luzy w czesci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, moga by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze
zachowanie spadku na zewngtrznych obrobkach odprowadzajacych wodg i zamontowanie parapetow.
Przy ustalaniu wymiardéw nalezy bra¢ pod uwage oprocz wymiaréw nominalnych o$cieznicy i okien réw-
niez dopuszczalne odchytki oscieznicy, ktore wynosza:
e w Scianach surowych nieotynkowanych £10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz £ 15 mm dla wy-
miaréw od 2,5 do 5,0 m,

e w S$cianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej +5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 10
mm dla wymiaréw od 2,5 do 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynosza £5 mm.

Przed zamowieniem okien powinny by¢ sprawdzone faktyczne wymiary oscieznic.

W Zadnym z wymiaréw luz na jedng stron¢ po wstawieniu o$cieznicy nie powinien by¢ mniejszy od wy-
maganego.

1.5.1.2. Przygotowanie oSciezy i okien do wbudowania. Przygotowanie o$ciezy.

Oscieza powinny odznacza¢ si¢ doktadnoscia ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i
gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowar-
stwowych powinna rowno dochodzi¢ do krawedzi otworu na calym obwodzie o$cieza. W przypadku sto-
sowania materialow przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitow budowlanych, niektére podtoza powinny
by¢ wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim srodkiem gruntujacym. Podloze powinno by¢
wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia

si¢ warstwy klejacej wraz z drobinami materialu z powierzchni o$cieza.

Przygotowanie okien
Do wbudowania okien skrzydta si¢ zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki po-

liuretanowej i kitow oraz podczas prowadzenia robdt malarsko-tynkarskich okna powinny by¢ ostonigte
folig 1 ochronng tasma malarska.

1.5.1.3. Wprawianie okien

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za po-
moc3a klinow montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojaku i
nadprozu, a w o$ciezu z wegarkiem rowniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prog oScieznicy powinien
zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state. Przy posadowieniu okna na
nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w §cianach warstwowych podparcie progu powinny stano-
wic¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstepnego mocowania os$ciez-
nicy (klinowanie o$cieznicy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oécieznicy, aby nie spowodowaé
wygiecia elementow oScieznic. Do wlasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu nalezy stosowac kotwy,
tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na konstrukcje¢ sciany kotwy moga by¢ uzywane do wszyst-
kich rodzajow $cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych,
ze wzgledu na osadzenie o$cieznicy w strefie izolacji termicznej. Wszystkie taczniki musza by¢ zabezpie-
czone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czesci pota-
czeniowej z o$cieznicg nalezy dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje si¢ w okreslonych rozstawach na
obwodzie o$cieznicy przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy nalezy przytwierdzi¢ do muru
kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkregtami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje wymaga prze-
wiercenia elementow o$cieznic. Przy wierceniu otwordéw i dokrgcaniu wkretéw lub $rub nalezy stosowac
pomocnicze kliny zabezpieczajgce przed przesuni¢ciem o$cieznicy lub wygieciem mocowanego elementu.
Dhugos¢ tulei i specjalnych wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego
elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich zaglebienie w $cianie. Wielko$¢ zaglebienia powinna by¢ okreslona
przez producenta tacznikdw. Przy tworzeniu zestawoéw okien z PVC m o duzych gabarytach powinny by¢
stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, faczniki umozliwiajace kompensacj¢ rozszerzalnosci linio-
wej.

1.5.1.4. Uszczelnianie luzéow
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Luz na wbudowanie nalezy wypehi¢ materialem uszczelniajacym w celu uzyskania wymaganej izolacyj-
no$ci termicznej i akustycznej, uwzgledniajac:

e rozszerzalno$¢ materialu ramy oscieznicy,

e narazenie szczeliny od strony zewnetrznej na wnikanie wody z opaddéw atmosferycznych,

e narazenie szczeliny od strony wewnetrznej na wnikanie pary wodne;j.
Materiat uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin.
Wypehienie szczeliny powinno by¢ mozliwie pelne w kierunku grubos$ci oscieznicy i ciagle na obwodzie

okna.

Izolacja cieplna i akustyczna

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montazowej, welny mineralnej lub waty szkla-
nej. Przy uszczelnianiu wyroboéw o duzych gabarytach nalezy stosowac rozporki zabezpieczajace przed
wygieciem elementow ramy przez rozprezajaca si¢ pianke.

Izolacja paroszczelna

Nalezy zastosowac izolacje z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do o$cieznicy, drugim do
oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzia oscieznicy a os$ciezem. Grubo$¢
warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin. W obu przypadkach powinny by¢
spetnione warunki do uzyskania trwalej przyczepnosci do ramy i oscieza.

Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Material uzyty na zewnetrznej stronie polaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpieczaé przed
wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia nalezy dokona¢ foliami paroprzepuszczal-
nymi lub rozprgznymi taSmami uszczelniajacymi.

1.5.2. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

1.5.2.1. Obrébki odprowadzajace wode

Obrobki przejmujace i odprowadzajace wode splywajaca z plaszczyzny okna i ptaszczyzn oscieznic nalezy
wykona¢ w dolnej zewnetrznej czgséci o$cieza. Obrobki moga by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej.
Szerokos¢ parapetu powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wodg¢ w odlegtosci 3 — 5 cm poza lico
$ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. W celu zabezpieczenia parapetu przed poderwaniem nalezy
zamocowa¢ go na wspornikach przykreconych w progu oécieza lub na zewnetrznej plaszczyznie $ciany.
Na koncach parapetu nalezy zamontowac zakonczenia z tworzyw sztucznych dopasowane do parapetu.

1.5.2.2. Parapety wewnetrzne

Do wykonania parapetow wewnetrznych mozna uzywac réznych materialoéw np. drewna, kamienia, two-
rzyw sztucznych, itp. Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Wysoko$¢ osadze-
nia w stosunku do progu o$cieznicy wyznacza wrab pod parapet. W oknach z PVC parapet powinien by¢
podsuniety pod prog okna dzigki cofnigtemu od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownikowi podprogowemu.
Parapet nalezy osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

1.5.2.3. Wykonczenie polaczenia o$cieznicy ze §cianami

Od wewnatrz oscieza nalezy otynkowac lub oblozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa, od zewnatrz otynkowac.
Od wewnatrz tynk powinien zakry¢ warstwe uszczelnionego luzu. W miar¢ potrzeby dopuszcza si¢ zasto-
sowanie oblistwowan styku o$cieza z oknem. Od strony zewngtrznej oscieza nalezy tynkowac, stosujgc na
krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. W wyprawach bez naroznikow tynk nalezy odsuna¢ od
plaszczyzny oscieznicy na grubos¢ kielni w celu uniknigcia przypadkowych spekan.

1.5.3. Termin osadzania stolarki

Ze wzgledu na zagrozenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz
niekorzystne dzialanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na czas ich osadzania. Tasmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium i na wyro-
bach z drewna nie powinny pozostawac na nich przez dtuzszy czas.

Whbudowywanie stolarki, szczegdlnie wykonanej z drewna, powinno odbywac¢ si¢ w budynku zabezpie-
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czonym przed wilgocig od opaddéw atmosferycznych, a takze po wykonaniu robot mokrych (tynki, po-
sadzki) i po wyschnigciu budynku. OScieza nalezy tynkowa¢ po wbudowaniu okien.
Parapety wewnetrzne i obrobki zewngtrzne odprowadzajace wode powinny by¢ montowane w trakcie wbu-

dowywania okien. Pozostawienie okien i drzwi zewnetrznych bez obrobek i uszczelnien jest niedopusz-
czalne.

1.5.4 Wbudowywanie drzwi

Podczas wbudowywania drzwi nalezy bra¢ pod uwage uwarunkowania i wymagania dotyczace szczelnosci
izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi sg okre§lone jako wymiary $wiatla o$cieznicy.
Przy ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zar6wno wymiary przekroju elementow osScieznicy,
jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci o$cieza nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki (podtogi)
wykonczonej ostatecznie oraz prog. Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium nalezy osadza¢ w o$cieza
nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1 — 1,5 cm. Osciez-
nice regulowane, osadza si¢ po wykonaniu tynkéw na plaszczyznach $cian.

Do zamocowania os$cieznice nalezy ustawia¢ w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i roz-
staw punktéw mocowania o$cieznic stalowych powinna by¢ okreslona w aprobatach technicznych. Osciez-
nice szerokosci wigkszej niz 1 m nalezy mocowa¢ dodatkowo w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania
powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad przyjetych dla
okien. Drzwi wewngtrzne uszczelnia si¢ rozprezona pianka poliuretanowa, welng mineralng lub wata
szklang. Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjno$ci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszac pa-
rametrow ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢
szczelnie wypehiony np. welng mineralng niepalng 0 gestosci min. 60 kg/m®.

2.Materialy
Zestawienie okien i drzwi wg projektu budowlanego.

3. Sprzet

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogdlnej

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiada¢ zaleceniom producenta stolarki.

4. Transport
Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i skia-

dowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztalcen, a w przypadku okien drewnianych —
zawilgocenia.

5. Kontrola jakos$ci
Stolarke okiennag zewngtrzng mozna uzna¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli:

e podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ci¢zaru wlasnego okna, dziatania wiatru
1 inne obciagzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

e luz migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiarow okna, jakie zachodzg wraz
ze zmianami temperatury (rozszerzalno$¢ PVC i aluminium) lub wilgotnosci (pgcznienie drewna)
oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku
od zmiennych obcigzen i temperatur lub nieréwnomiernego osiadania,

e usytuowanie okna w $cianie zapewnia mozliwie wysokg temperatur¢ na ptaszczyznie oscieza od
strony wewnetrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

e wypelnienie luzu miedzy oknem a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izola-
cyjnos$¢ cieplng i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny ma-
teriat wypeltniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna,

e woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne
$ciany,

e niezmienione sg cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonuja przy otwieraniu i
zamykaniu, zamocowanie i uszczelnione jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscig okna.
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6.Jednostka obmiaru
szt. — ilo$¢ okien i1 drzwi

7.0dbidr robot
Odbidr okien i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w za-
kresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materialow i jakosci wykonania) oraz na
zgodnos¢ z zamoOwieniem,

e w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzoéw),

e po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie mozna dopusci¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszko-
dzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢.

Odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé:
e 2 mm na 1,0 m o$cieznicy,
e nie wigcej jednak niz 3 mm na calg o$cieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe
nie moga samoczynnie (pod wlasnym cigzarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykaé¢. Zamkniete skrzydta po-
winny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

8. Podstawa platnosci
Wedtug umowy.

9.Przepisy zwiazane
Polskie normy.
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SST 10

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

KODY CPV
45233226-9 — Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233200-1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w czasie budowy budynku Klub dziecigcy w Ma-
lechowie” dz. 557/2..

1.1.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania na-
wierzchni: drog dojazdowych, parkingow i placow, chodnikow.

1.3.  Okreslenia podstawowe

e Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produko-
wana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO

14. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogodlnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji Ogol-
nej.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest po-
siadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesniecia
nie powinny przekraczacé:

77


file:///C:/Fundamentowanie-i-wiercenie-studni-wodnych
file:///C:/Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci = 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarcza-
jaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie

wigcej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wy-
maganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwoscei i1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowia-
da¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z re-
cepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasia-
kliwo$¢ 1 wiekszag odpornos¢ na niskie temperatury 1 dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢
kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogolne;.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urza-
dzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety war-
stwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni
stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wy-
trzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki beto-
nowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Ogoélne;.

5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty —
rodzimy lub nasypowy o WP> 35, Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

e grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

e inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpo-
wiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne beto-
nowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka
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Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement por-
tlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PNB-
19701.

Wspoétezynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa. Grubo$¢ podsypki
cementowo - piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych ko-
stek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzu-
peti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wy-
maga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od pro-
ducenta wynikdéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ci-
skanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek uto-
zonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyroéb w zakresie wymagan podanych w
specyfikacji i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwier-
dzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST i objemuje:

e pomierzenie szerokoS$ci spoin,

e sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podluzne
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Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekra-
czac¢tl cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢é pomiaréw

Czestotliwos$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robo6t. Zaleca si¢, aby pomiary cech geome-
trycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i
w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Ogdlnej

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogolne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podloza,

o ewentualnie wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

e cwentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w Specyfikacji Ogolne;.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Wedhug umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy.
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SST 11

ROBOTY ELEWACYJNE
KOD CPV 45450000-6

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wyko-
naniu robot elewacyjnych na budynku Klub dziecigcy w Malechowie” dz. 557/2..

1.1 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spet-
nione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.2 Przedmiot i zakres robodt objetych specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie prac elewacyjnych, wy-
konywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkdéw. Prace elewacyjne obejmuja:

- wykonanie elewacji tynkowanej $ciany jednowarstwowe;j

- wykonanie elewacji tynkowanej wraz z ociepleniem w miejscach wystepowania elementow zel-
betowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan
w zakresie sposoboOw oceny 1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania robot
elewacyjnych oraz ich odbioréw.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwigkszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, mocowana w formie
ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Lqczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przy-
ktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu zawie-
rajaca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki 7 wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych wiokien szkla-
nych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzy-
mato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, two-
rzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabez-
pieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych ; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

e widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinig-
cia poszczegolnych elewacii,

e rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

e rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

e rysunki detali architektonicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materialy stosowane do wykonania robot elewacyjnych powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawo-
wymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

e aktualna Aprobate Techniczng (AT) krajowa z zdefiniowanymi parametrami technicznymi po-
szczegolnych komponentdw oraz catego wyrobu budowlanego.

o (Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w
pkt.1.

e aktualna klasyfikacje ogniowa dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wlasciwej
izolacji termicznej.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do elewacji budynku przewidziano system oparty na wyprawach organicznych z silikonowg warstwa wy-
konczeniowa w postaci silikonowego tynku malowanego farba silikonowsa redukujgca przyczepnos¢ cza-
stek brudu przez co samooczyszczajacg si¢ pod wptywem deszczu. System powinien by¢ co najmniej row-
nowazny wszystkim, co do parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych:

e Wymagana odporno$¢ systemu na uderzenie: min. 20,0 [J].

o  Wzgledny opor dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): réwny 0,6 [m].

e  Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie: 30[g/m?].

e Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24h zanurzenia w wodzie: 120[g/m?].

e Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Przyczepnos$¢ mig-
dzy warstwowa systemu: 0,1[Mpa].

e  Mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian. Odporny na oddziatywanie
alg i grzybow.

e  Wysoka odporno$¢ mechaniczna.

e  Wysoka przepuszczalno$¢ CO2 i pary wodne;.

2.2.1 Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, stoso-
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wany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem elewacji lub na po-
wierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca — mineralna wymagajaca zarobienia z wodg materiat (na bazie krzemianu
wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podiloza, zardwno styropianu jak i welny mineralnej, co najmniej réwno-
wazny co do ponizszych parametrow technicznych:

e  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 1,6 [MPa].

e  Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 1,0 [MPa].

e Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 1,6
[MPa].

e  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,13 [MPa].

e Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,06
[MPa].

2.2.3 Plyty styropianowe

Plyty styropianowe stosowa¢ w miejscu wystepowania elementow zelbetowych. Nalezy zwréci¢ szcze-
g6lng uwage na réwnos¢ powierzchni i potaczenia $ciany ze styropianem.

Plyty ze styropianu ekspandowanego - majg zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (bu-
dynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na §cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty
maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos$¢ potaczen. Szczego-
towe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma, Styropian EPS-EN 13163:2008 o
A rownej wigkszej od 0,040 W/(mK) i1 parametr (wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni
czolowych) TR 100. Styropian o grubo$ci wg. projektu.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowa-
nym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpry-
skowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu eks-
trudowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.2.4  Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucz-
nego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg w talerzyki do-
ciskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych.

2.25 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona wtdknami masa nanoszona na powierzchni¢
ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojacej co najmniej rOwnowazna we wszystkich ponizszych parametrach tech-
nicznych:

e  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,15 [MPa].
e Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,15
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[MPa].
e  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 0,15
[MPa].

2.2.6 Siatka zbrojaca —siatka z widkna szklanego co najmniej rownowazna co do ponizszych parametrow
technicznych:
e impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 165+5 [g/m?], wtapiana w zaprawe zbrojgca.
e  Wymiar oczek w $wietle 4,0 x 4,0 [mm)].
o Wymagana silta zrywajaca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych):
40 [N/mm].
e Wymagana sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wo-
dorotlenku sodu): 28 [N/mm].
o  Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy
i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: 5,2[%].
e  Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy
i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: 3,0 [%].
e Zawartos$¢ popiotu w temp. 625°C : 80,00 +4 [%].

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie: Masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje po-
limerowe) i zywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Z efektem kwiatu
lotosu zapewniajgcy witasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki
temu zdolnos$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien
by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dziatanie §wiatla i promieni stonecznych oraz
oddzialywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sg tynki odporne na dziatanie alg i grzybow i o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, co najmniej rownowazny co do ponizszych parametrow — typ baranek o
uziarnieniu rownym 2,0mm.

e gestos$¢ objetosciowa — 1,77 10% [g/cm?]

e zawarto$¢ suchej substancji: 78,00 [%]

e zawarto$¢ popiotu: w temp. 450°% 88,1 8,8[%], w temp. 900° :43,3 4,3[%]

2.2.8 Farby: Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniajaca whasciwosc¢ eks-
tremalnego zredukowania przyczepno$ci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania
przez padajacy deszcz, lub co najmniej rownowazna, co do ponizszych parametrow technicznych. Wyma-
gana jest rowniez wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej 1 CO2, oraz wysoka odporno$¢ na dziatanie alg i
grzybow.

e gestos¢ — 1,5 glecm?®

e gestos$é strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)

o ckwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

e wspolczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

e wspolczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m?h*2)

e wspotczynnik przepuszczalnosci CO2 i — 91 g/(m? d)

e opor dyfuzyjny CO2 —9 * 10°

e grubos¢ powloki — 160-220 um

2.3 Wariantowe stosowanie materialow
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Zgodnie z okreSleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoi-
nowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienio-
nych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania elewacji

Wyroby moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:

e s3zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i szcze-
gotowej specyfikacji technicznej,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane, spetniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowied-
nimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wy-
robow. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do wykonywania elewacji

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:

e S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — plyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

o siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w specyfikacji ogolne;j.
3.2 Sprzet do wykonywania robét elewacyjnych

e do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowane w robotach elewacyjnych,

e do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do miesza-
nia mas, zapraw i klejoéw budowlanych,

e do transportu i przechowywania materialdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki ( silosy,
opakowania typu ,,big-bag”) do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

e do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agre-
gaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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e do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki,

e do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otworow (nasadki),

e do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do mo-
delowania powierzchni,

e pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly okreslone w specyfikacji technicznej ogolne;.
4.2 Transport materialow

Materiaty do robét elewacyjnych nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wy-
roby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Za-
tadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem me-
chanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek wy-
robow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy mak-
symalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w cza-
sie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie trans-
portu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, wiory drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej ogodlne;.
5.2 Warunki przystapienia do robét elewacyjnych
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:
o wykonac¢ wszystkie roboty przygotowawcze — zagruntowaé i wyrownac¢ powierzchnig, zamurowac
i wypehnienie przebicia, bruzdy i ubytki,
e wykona¢ zabezpieczenie stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
Prace przygotowawcze: Zauwazone odchylki od pionu, poszczegolnych czeSci $cian, nalezy wyréwnaé
warstwa tynku wap.- cem. Sprawdzenie stanu podtoza i ewentualne przygotowanie podtoza przed przykle-

jeniem ptyt izolacji termicznej ma na celu osiggniecie wlasciwego powiazania ptyt izolacji termicznej ze
$ciana przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejacych. Dodatkowo przed przystapieniem do
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robdt elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ istniejgcego podtoza.

Musi ono by¢ nos$ne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢, takich jak thusz-
cze, bitumy, pyly. Nosnos$¢ podtoza sprawdzamy metoda ,,pull-off” (wymagana wytrzymatos¢

podtoza na odrywanie > 0,08 MPa) lub przez przyklejenie do podtoza kostek styropianowych 0 wymiarach
10x10 cm z warstwa kleju nieprzekraczajaca 1 cm grubosci. Przy odpowiedniej jakos$ci podioza i przykle-
jenia podczas odrywania kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystapi¢ w styropianie.

Zabezpieczenie o$cieznic okiennych przezroczysta folia przyklejona na tasme¢ papierowa sprawi znacznie
Mniej problemoéw niz czyszczenie oscieznic i okien z zaschnigtych zapraw klejowych badz tynkarskich. W
przypadku drzwi o$cieznice i skrzydta drzwi zabezpieczamy oddzielnie uzyskujac mozliwos¢ otwierania
drzw. Prace przygotowujace podtoze do mocowania ocieplenia mozna uznaé za zakonczone dopiero wtedy,
gdy podloze jest mocne, nosne, stabilne, oczyszczone, rowne i zagruntowane.

Zaleznie od typu i stanu podioza nalezy przygotowac je do robodt zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych,
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

e usuna¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrownawcza),

e usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschniecia,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykoro-
zyjnie.

5.4 Wykonanie elewacji

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczgsciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznie-
nia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston zabezpie-
czajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Nie-
ktore systemy zawieraja odmiany materiatow umozliwiajagce wykonanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnos$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materialy, narz¢dzia i sprzet. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie, packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkow). Zamontowac rusz-
towania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian:

Przed przystapieniem do robot naprawi¢ i wyrdwnac ubytki oraz doktadnie oczys$ci¢ $ciany z kurzu, pytu i
cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajgc. Nierownosci podloza powyzej 2cm nalezy
wyréownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi lub przez przymocowanie do $cian cienkich paskow sty-
ropianowych. Nastepnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10. Do przy-
klejenia probek stosowac¢ zaprawy lub masy klejace, ktore sa przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po
4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza
i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
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5.4.2 Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy
na calg powierzchni¢ podioza.

5.4.3 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawedzi elewacji — zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewa-
cji. Za pomoca sznurdw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo-punktowa) lub paca zabkowang na calej
powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie phyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyznie ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej po-
wierzchni, zlicowanej ze §ciang jednowarstwowg znajdujaca si¢ w otoczeniu ocieplenia. Zgodnie z wyma-
ganiami systemowymi, nie wezesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izo-
lacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecic¢ lub wbi¢ trzpie-
nie.

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie ukosne (diagonalne) przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicz-
nej oraz $ciany budynku naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygladzi¢ — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
5.4.6 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wezesniej niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase silikonowego tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wy-
maganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig¢ tynku pomalowa¢ farbg siliko-
nowa z efektem samooczyszczania si¢ pod wptywem opadow atmosferycznych. Ze wzgledu na powstawa-
nie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow
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ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot okreslono w specyfikacji technicznej ogélne;j.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wy-
korzystane do wykonania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1 Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow zataczonych przez producenta, potwierdzajacych zgod-
nos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.2.2 Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji.
6.3 Badania w czasie robét

Jako$¢ 1 funkcjonalno$¢ roboy zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw syste-
mowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

e kontroli jakosci podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, wykonania warstwy
gruntujacej, rownosci powierzchni,

e kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

e kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt ( w plaszezyznie lub do 1mm poza nig),

e kontroli rownos$ci potaczenia izolacji termicznej z murem jednowarstwowym — nie dopuszcza si¢
uskokow na tgczeniu muru ze styropianem,

e kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni war-
stwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili

e  kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykona-
nia

e Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci ko-
loru, faktury; malowanie — pod wzgledem jednolitosci i koloru
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6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotycza-
cych robot elewacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtoza
e prawidlowosci wykonania elewacji i szczegdtow systemu elewacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy od-
biorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan doko-
nanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelniaty wymagania niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi W. niniejszej specyfikacji, ktéore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu oraz normy i wytyczne dotyczace warunkow od-
bioru.

Obowiazuja takze wymagania:

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie po-
winny by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci
budynku.

e Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia elewacji po-
winna posiada¢ jednorodny 1 staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na
jej powierzchni lokalnych wypuktos$ci 1 wklgstosci, mozliwych do wykrycia w §wietle roz-
proszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot okreslono w specyfikacji ogolne;.
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ elewacji $§cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtu-
gosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac w tym przy-
padku do powierzchni elewacji, powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubos$cia ocie-
plenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji ogolnej.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac 1 rodzaj materia-
16w koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu, badania nalezy powtorzyc¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robodt. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot od-
bioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powo-
fana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

e protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materia-

16w 1 wyrobow budowlanych,
e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przepro-
wadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji, poréwnac je z wymaganiami poda-
nymi w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej robdt elewacyjnych
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty elewacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przed-
stawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Za-
mawiajacym a Wykonawca

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy

Ogolne zasady rozliczenia robot okreslono w specyfikacji ogdlnej.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robot stanowi warto$¢ tych robot ob-
liczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot.

Ceny ryczaltowe obejmujace roboty elewacyjne uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu, obstuge sprzgtu niewyma-
gajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e oceng i przygotowanie podtoza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
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zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni elewacji (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatow ele-
wacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podioza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni plyt,

e mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

e wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiagzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elemen-
tow dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych. brzegowych, dylata-
cyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym za-
bezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych plaszczyzn kolorystycz-
nych)-tynki, oktadziny, ewentualne malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementoéw elewacyjnych i ewentualnych zanie-
czyszczen.

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow
W sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

e likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polskie normy.
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