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A. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku
1. Mapa pogladowa;
Plan zagospodarowania terenu, ul. 11 Listopada;
3. Plan zagospodarowania terenu, ul. Plac Stoneczny;
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1. Zakres opracowania.

Zakres rzeczowy catego przedsiewziecia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie budowy zbiornika retencyjnego, systeméw zagospodarowania wéd, urzadzen
podczyszezajgeych wody opadowe przed ich odprowadzeniem do odbiomnika oraz
renowacjifremontow kanatdw w oparciu o wykonany i skalibrowany model hydrodynamiczny
ziewni WW-17 (zlewnia ulicy Olimpijskiej).

Czescig calego przedsigwziecia oraz niniejszego zgtoszenia robét jest renowacja
kolektoréw wod opadowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Niniejszy
dokument opisuje charakterystyke robét.

Niniejsze inwestycja stanowi¢ bedzie cze$é wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska | Gospodarki Wodnej, Osi priorytetowa Il Ochrona érodowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na
terenach misjskich wspdtfinansowanego ze érodkéw Funduszu Spojnosci, o jzki ma
aplikowa¢ Miasto Gorzdw Wielkopolski.

Ze wzgledu na swa charakterystyke inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

1.3. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow
Wielkopolski.

1.4. Nazwy i kody robét wg CPV.
454530007 - Roboty remontowe i renowacyjne.

45453100-8 - Roboty renowacyjne.
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych.

45232110-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;.
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1.5. Cel renowaciji.

Celem robdt jest:

— poprawa parameirow hydrauliczhych i wytrzvmalosciowych kolektordw;,

- poprawa stanu technicznego kolektordw i studni kanalizacyjnych;

- ograniczenie liczby awarii kanatéw poprzez powstanie nowych konstrukcyjnych powtok

modernizacyinych oraz wymiane starych kanatdw gwarantujace

ich  no&nosd

dostosowang do obecnie obowigzujacych wymogdw norm oraz utrzymanie istniejace]

przepusiowosc;

Renowacja bezwykopowa kolektordw waod opadowych — opis robdt budowlanych

Strona 4




1.6. Definicje fachowe.

Sliplining — metoda bezwykopowej renowacji rurociggdéw polegajaca na wciagnieciu do
zniszczonego, starego, poddawanego renowacji przewodu kanalizacyjnegoe nowej rury o
mniejszym przekroju poprzecznym nie niszczgc $cian starego zniszczonego rurociggu a
przestrzen miedzy rurociggami nowym i starym uzupetniona iniektem betonowym;

Komora startowa/wykop startowy — umocniony wypraskami lub zabitymi grodzicami
mechanicznie wykonany wykop w gruncie wykonany dia wymiany istnigjgcych koméristudni
rewizyjnych i wykonany dla montaZu czasowego maszyny do realizacji przecisku metoda
slipliningu

GRP - glass-reinforced plastic — tworzywa sztuczne wzmacniane widknem szklanym;

Hydromonitoring ~ hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia
wody pod ci$nieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Sztywnos¢ obwodowa — odporno$é rury na ugiecie obwodu pod wplywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdiuz srednicy przekroju poprzecznego rury;

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych;

Wspdlny Slownik Zaméwien {CPV) - systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;
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2. RENOWACJA KOLEKTOROW WOD OPADOWYCH.

2.1. Zakres renowacjilwymiany kolektoréw.

Zakres zamowienia obejmuje renowacje kolektordw metodami bezwykopowymi oraz
renowacje studni i kemér kanalizacyjnych (rewizyjnych).

Zakres renowacii kanaiizécji deszeczowej
Kolektor érednica/diugosd/okalizacja

Obreb 0006 Sioneczne
Jednostka ewidencyjna 086101 _1
Numer dziatki

DN 1000 bet L=5286m, ul. 11-go Listopada 25671
DN 400 bet L=15m, ul. Plac Stoneczny 2164/3, 256711
DN 1200/700 bet L=40m, ul. 11-go Listopada 2567/1

Zakres kolektoréw zostat pokazanych na mapach zasadniczych zataczonych do niniejszego

zgtoszenia.
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2.2. Zakres robot przy renowacjilwymianie kolektordw,
Zakres rzeczowy robdt bedzie obejrﬁowaf w kolejnosci:

l

wizje lokaing terenu prac;

prace pomiarowe i pomocnicze, rozpoznanie przebiegu fras istniejacych kolektordw,
lokalizacji studni;

~ inspekcje stanu éstniéjacego kolektordéw za pomoca kamery na wozku jezdnym
- frezowanie kanatdw w celu usunigcia ewentualnych wrostéw korzeni roélin

~ CzZyszczenie kolektorow przy pomocy urzgdzenia cisnieniowego, czyszczenia wodsa pod
wysokim cisnieniem majgce za zadanie oczyszczenie kolektordw z osadow i innych
elementow kolidujacych i przygotowanie kolektoréw do renowacji

~ inspekcie telewizyjng po wykonaniu czyszczenia potwierdzajaca prawidlowe wykonanie
CZySZCZenia

- roboty budowlane - wykonanie renowacji kolekiorow zgodnie z ninigjszym opisem
szczegolowym, z zapewnieniem ciggtosci eksploatacji kanalizacji, zabezpieczeniem i
oznakowaniem robot, organizacig ruchu na czas realizacji renowacji, zabezpieczeniem
innych obiektow przez ew. zniszczeniem - drzew, oznakowania itp;

- roboty budowlane - wykonanie renowacji wigczen przylaczy w kolekiory oraz
studnie/komory rewizyjne. Otwarcie przytaczy wigczonych bezposrednio w kanat lub w
studnie po wykonanej renowacji wykonane bedzie od strony kanatu przy pomocy
specjalistycznego urzadzenia pod kontrola kamery znajdujgcej sie w przewodzie bez
koniecznosci wykonywania wykopdw. Doszczelnienie potaczenia pomiedzy peddanym
renowacji kanatem a wigczonym bezposrednio w kanal przytgczem za pomocy ksziattki
kapeluszowej typu C zgodnie z PN-EN ISO 11296-4 lecz dtugosci nie mniejszej niz
200mm

- roboty budowlane - wykonanie wymiany studni/komér kanalizacyjnych (rewizyjnych) lub
ich wymiana na nowe, , wymiana wlazéw studziennych z ich regulacjg i odtworzeniem
nawierzchni wokét whazu w terenie utwardzonym;

~ roboty towarzyszace — organizacja ruchu — bariery, znaki poziome i pionowe, informacje
0 objazdach, zabezpieczenie terenu budowy, tymczasowe pompowanie $ciekdw
Zzapewniajgce ciaglos¢ przeplywu sciekdw w kolektorach;

— porealizacyjna inspekcje telewizyjna;

- wykonanie ew. robot odtworzeniowych zniszczonych w wyniku prowadzeni prac
renowacyjnych . odtworzenia nawierzchni utwardzonych, powierzchni zieleni itd.;

Uwaga:

Wymianie zostang poddane wszystkie studnie kanalizacyjne (rewizyjne) oraz wszystkie ich
elementy razem z wiazami, dennicami z kinetami, kregami, plytami pokrywowymi,
pierscieniami odcigzajgcymi itd.

Renowacja nie zaklada realizacji nowych obiektéw budowlanych, wszystkie istniejgce
elementy w planie — studnie komory po wykonaniu robot bedg takiej jak sprzed stanu
rozpoczecia robot. Jedynie na etapie realizacji robét konieczne bedzie wykonanie czasowych
komor /wykopow roboczych celem wprowadzenia nowych odcinkéw kolektordw w trasy juz
istnigjace.
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Zaleca sig, aby roboty wykonywane odcinkami roboczymi wykonywane byly w okresach
bezdeszczowych, w przypadku sytuacji wystgpienia deszczu przewiduje sie realizacje by-
pasdw dla zachowania cigglosci przeptywu wod opadowych. By-passy beda realizowane
jedynie na okres robot jedynie na odcinku/przesie roboczym. W studni startowe] zostanie
wykonana tymczasowa studnia oraz zamontowane zostang pompy wody brudnej tloczgce
poprzez elastyczne weze ppoz. wody opadowe do studni koricowe|. Zasilanie pomp odbywaé
sie bedzie za pomocy agregatow pradotwérezych.

2.3. Metoda wykonania renowacjifwymiany.

Zgodnie z analizg hydrauliczna/modeiem hydraulicznym istnigjgce kolektory projekiuie sie do
renowacji metodg slipliningu:

Zakres renowadji kanalizacji deszczowej Metoda wykonania
Kolektor $rednica/diugoéé/iokalizacja

DN 1000 bet L=526m, ul. 11-go Listopada Sliplining,
Mozliwa zmiana $rednicy istnisjacego
kolektora zastosowano DNOOU

DN 400 bet L=15m, ul. Plac Stoneczny Sliplining, CIPP

DN 1200/700 bet L=40m, ul. 11-go Listopada Sliplining,
Mozliwa zmiana $érednicy istniejacego
kolektora zastosowano DN11006/600

2.4. Usytuowanie, zaglebienie, érednice.

Usytuowanie renowowanej kanalizacji wéd opadowych, po trasie istniejgcej, z zachowaniem
istniejacych spadkow, zagtebien, lokalizacji studni/komér rewizyjnych..

2.5. Czyszczenie i udroznienie kanaltow.

Przed wejsciem do studni/komory, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanalu nalezy
zbada¢ stan atmosfery w studni w celu okreslenia zawartodci substancji toksycznych,
palnych oparow lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat musi byé
wentylowany, nalezy stosowaé nadmuch swiezego powietrza.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu, w sposob
niepowodujacy pogorszenia stanu technicznego kanatu.

Woda przeznaczona dia potrzeb czyszczenia i ptukania kolektoréw, winna byé pobierana
poprzez opomiarowany hydrant.

Czyszczenie i udroznienie kanatow obejmuje w szczegoinoscei:

—~ Usunigcie korzeni wrastajacych do wnetrza kanalu;
— Oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogoéw i luZnych elementdw;

- Wyfrezowanie wystajacych czesci przykanalikoéw w kanale, narostdw i naciekéw.
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Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny byé
najpierw oczyszczone mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nastepnie oczyszczone z
pozostatych w kanatach odpaddow.

Podczas uzywania gltowic czyszczacych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, gdyz
stosowanie w zniszczonych kanatach zbyt wysokich ciénien moze doprowadzi¢ do
zwigkszenia uszkodzen. Wszystkie osady muszg zostaé wydobyte na powierzchnig |
odwiezione na odpowiednie migjsce skiadowania.

2.6. Przedrealizacyjna i powykonawcza inspekcja telewizyjna.
Realizacja dla catego zakresu prac.

Inspekcje przeprowadzona przy pomocy samobiezne] kamery TV z glowicg obrotowg
wprowadzone] do oczyszczonego kanalu. Porealizacyjna inspekcja telewizyjna bedzie
podstawg udokumentowania prawidiowo$ci przeprowadzenia robdt renowacyjnych.
Iinspekcja powinna uwzgledniad:

~- Informacje dot. deformacji kanatow;,

- niedopuszczalnych peknieg;

— rozszozelnien, wadliwych przemieszczonych polgczen;

— obecnosci w kanatach kolektorow korzeni drzew, infiltracji, osadow, rumowisk;

~ osiadania;

— zatamania;

— uszkodzer: studni kanalizacyjnych (rewizyjnych);

— uszkodzen pochodzenia chemicznego, fizycznego;

— potaczenr kanatéw ze studniami;

— wiaczenia przykanalikdw.

2.7. Zapewnienie ciaglosci przeplywu sciekow.

Odcinek/odcinki kolektora przeznaczone do renowacji nalezy tymczasowo wylaczyé z
eksploatacji. Wykonawca wykonana obejscia (by-passy) z zastosowanie, tymczasowego
przepompowywania wéd opadowych celem zapewnienia ciagloSci przeptywu na
poddawanym renowacji odcinku kolektora.

2.8, Kontrola wykonanych robét renowacyjnych.
Poprawnosé wykonanych renowacji zostanie udokumentowana gtéwnie:

- pozytywnymi protokotami z badania szczelnosci kolektoréw, badanie szczelnosci zostanie
wykonane przed wycieciem przylaczy wg. zalecen PN EN 1610;

- inspekcji telewizyjnej powykonawczej;

- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne dia partii zastosowanych materiatéw.
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2.9. Umocnienie i ochrona wykopéw.

Tam, gdzie jest to niezbgdne, wykopy pod realizacje komér startowych, wymiany studni beda
umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997) | sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom
I osunigciom ziemi, kidre moglyby spowodowaé zmniejszenie szeroko$ci rowu, wywaolad
obrazenia ciata personelu lub opdZnienia prowadzonych prac albo narazié na szwank
instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzehnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy sciany tych
wykopdw znajdg sie w calo$ci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwola.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé
stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i choragiewkami.
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3. MATERIALY.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

~ Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem {(w tym w
szczegdinodci prawem budowlanym i ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
{dz.u. Z 2004r. Nr 92, poz. 881 z poZniejszymi zmianami) i posiadad wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnoséci i oznakowanie,

- Nowe i nieuzywane.
- muszg by¢ bezpieczne, nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko,

Wymagania dotyczgce materiatdw sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest
zastosowanie przez wykonawce rozwigzarn o wyzszym standardzie.

3.1. Rurociagi przewidziane do wykonania slipliningiem.

Rury CFW-GRP wykonane wylgcznie z zywicy z poliestrowe], widkna szkianego ECR o
podwyzszone] odpornoéci na korozje i piasku kwarcowego, bez Zzadnych dodatkowych
wypelniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci poczatkowsj min. SN10000 N/m? i
diugoterminowej nie mniej niz SN50 6000N/m?, ciénieniu nominalnym PN1 z tgcznikami
stalowymi lub GRP zlicowanymi z powierzchnig rury.

Parametry powyzsze muszg byé potwierdzone aprobatg techniczna ITB (Instytut Techniki
Budowlanej). Minimum 50 letni okres 2Zywotnoéci bez dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych (powtok, ochrony katodowej i innych).

3.2. Studnie rewizyjne.

Studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu klasy min C35/45 o
wodoszczelnosci min. W10,malo nasiagkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50) taczonych
na uszczelki.

Studnie nalezy nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubosci min. 10+15 cm. Plyte nalezy wykonaé w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zageszczonej podsypce piaskowej -
zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna z kinetg o wysokosci 1,0 D - jako elementu
prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie kregu i piyty dennej.

Prefabrykowany element dna studzienki nalezy odpowiednio dopasowaé do ksztattu kanatu,
wykonaé fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $ciekow
deszczowych oraz spocznik. Kineta z betonu wodoszczelnego o wysokosci réwnej $rednicy
kanatu wylotowego, géra zatarta na gtadko.

Nalezy zamontowac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-
74086:1964 o szerokosci 30 cm, mocowane jeden pod drugim w odleglosci pionowej 25-30
cm. Wykonane sg z pretdw stalowych @30mm, w otulinie z tworzywa.
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PrzejScia kanatéw przez sciany studzienek wykonad jako szczelne(tuleje) w stopniu
uniemoziiwiajgcym infiltracje wody grunt. i eksfiltracje $ciekéw

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
2800 mm odpowiadajgcym wymaganiom BN-86/8971-08

3.3. Ksztaltki kapeluszowe.

Na wigczeniach przylaczy do kolektoréw zrealizowaé uszczelnienia przytgezy za pomocy
ksztaftek kapeluszowych filcowych. Minimaina grubo$é écianki ksztattki kapeluszowe]
4,5mm. Przewiduje sig zastosowanie ksztaltek katowych 90° oraz 45°, typ C lecz o diugosci
nie mniejszej niz 200mm. Ksztaltki winny byé zgodne z norma PN-EN 13566-4 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacii podziemnych bezci$nieniowych
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykiadzina z rur utwardzanych na miejscu.

3.4, Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe wypetnione betonem klasy D400 speniajace wymagania PN-EN 124:2000.
Wiazy wykonane z zeliwa sferoidalnego (rama oraz pokrywa wiazu) zgodnie z normag PN-EN
124 z betonu klasy C35/45, z wentylacjg. Rama wiazu z wkitadka tumigea z elastomeru, wiaz
zatrzaskowy z przegubem kulistym z otwarciem maksymalnym 130° i biokada pokrywy przy
zamykaniu w polozeniu 80°. Rama wilazu wyposazona w zaczepy do jej podnoszenia,
wysokos¢ ramy min. 100mm, érednica wewnetrzna otworu ramy min. 600mm.

W pozniejszej utatwienia pézniejszej identyfikacji studni na wiazach nalezy umiescié napis:
-Kanalizacja deszczowa Gorzow Wikp.”

W ul. AL 11 Listopada z uwagi na obcigzenie ruchem jezdni nalezy zastosowaé wiazy
zeliwne ryglowane/zamykane.

Wiazy zgodne z norma PN-EN124: 2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Renowacja bezwykopowa kolektoréw wad opadowych — opis robdt budowlanych Strona 12




4. INFORMACJA BIOZ.

4.1. Bezpieczensiwo rohét.

Podczas realizacji robdét wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegdlnosci wymogdw stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii
sieci kanalizacyjnych, {Dz. U. Nr 96 poz. 437)

W szczegolnodci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zycia | zdrowia osdb zatrudnicnych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Waszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w polsce normami
dotyczacymi bhp oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi bhp.

W szczegoinosci, wykonawca zwroci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wlasciwych ochronnych nakryé glowy, obuwia i odziezy

- Drabiny, podesty i kladki

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i o$wietlenie

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow

- Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

- Wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

- Wiasciwe zabezpieczenia ppoz. robét | urzgdzen terenu budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosénie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na terenie budowy.

4.2. Zakres robdét dla calege zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé
realizacji poszczegdinych obiektéw.

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na renowacji
i wymianie sieci kanalizacji wod opadowych na terenie miasta Gorzéw Wielkopolski.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miasta Gorzéw, w ulicach 11 Listopada i Plac
Stoneczny. Jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caty
zakres prowadzenia robdét budowlanych poczawszy od wykopéw dla wykonania komér
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startowych, wykopéw zwigzanych z demontazem starych studni na probie szczelnosci,
filmowaniu  powykonawczym i przekazaniu do eksploatacii skonczywszy. Kolejnosé
wykonywania rob6t wyszczegdiniono wyzej. Szczegdtowy harmonogram robot nalezy
uzgodnic z Inwestorem i inspektorem nadzoru budowlanego.

4.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

istniejgca kanalizacia odprowadzania wod opadowych przebiega w utwardzonych ulicach
miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wystepuja skrzyzowania z isiniejgea infrastrukturg
podziemng - wodociagami, kanalizacjg, siecig gazowa, kablami, kablami teletechnicznymi.

4.4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia.

Zagrozenie moga stanowid odkrywane z biegiem realizacji wykopdw nieinwentaryzowane lub
blednie zinwentaryzowane sieci gazowe czy sieci elekiryczne.

4.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Wykonywane wykopy pod komory startowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
niezwigzanych z realizacjg inwestycji — 0s6b postronnych. Nalezy rowniez umieécié tablice
ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenia mogg stwarzag:
- wykonywanie giebokich wykopéw, (konieczne jest zabezpieczenie wykopu);

- montaz cigzkich prefabrykowanych elementéw wykonanych z GRP rur, ksztaltek, dennic do
wykopu;

- montaz diugich odcinkéw rur GRP do wykopu;
- roztadunek innych cigzkich materiatow:

- skladowanie materiatdw (powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjami producentéw i
przepisami bhp w miejscach, do ktdrych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych):;

- Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie);
- zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowanym, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci oséb trzecich ti. mieszkaricéw koniecznoéé zabezpieczenia
poprzez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach
oraz os$wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkow
pozwalajgcych na dojécie do posesiji;
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- zagrozenie spowodowane ruchem ulicznym, mozliwosé potrgcenia pracownikéw przez
pojazdy, front rob6t powinien byé oznakowany poprzez znaki poziome | plonowe
tymczasowsj organizacji ruchu na czas budowy;

4.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniern do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych,

Nalezy bezwzgledrie przestrzegaé odpowiednich przepisdw BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z robotami budowlanymi przy realizacji
sieci wodociggowych w szczegdinosei:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyinych,

zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefie szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W oparciu o powyzszg informacjie Kierownik prac zobowigzany jest sporzadzié plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie, przed j&j rozpoczeciem.

4.8. Informacje niezbedne w razie nagiych sytuacji.

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu
lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariaty policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi
zostaé potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym  informacje  dia
podwykonawcow,

Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym  wstrzymaniem robdt i
zabezpieczenia miejsca wypadku.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Przepisy prawne dotyczace projektowania | wykonawstwa robot

przewidzianych zgloszeniem.

Ponizej zestawiono wybrane przepisy prawne zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do zastosowania sie do wszystkich
wymagan prawodawstwa Polskiego.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska {tekst jednolity Dz, U. z
2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), z rozporzadzeniami wykonaweczymi

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145 z
péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srcdowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012
r., poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych, (Dz. U. Nr 96 poz. 437)
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3.2. Normy i wytyczne zwigzane z renowacja kolektorow.

- PN-EN-752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania;
—  PN-EN-752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;
—  PN-EN-752-5:2000 - Zewnetrzne systemu kanalizacyjne — Modernizagcja;

— PN-EN 13566-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacii
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Postanowienia
ogolne;

- PN-EN 1610:2002 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewodéw wodociggowych |
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania:

- PN-B-10736 Roboty Ziemne Wymagania przy odbiorze;
~ PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

— PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci:

— PN-EN206-1:2003 — Beton, cze$é 1, Wymagania whasciwosai, produkeja i zgodnosd;

~ PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig;

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania |
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

Opracowat
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