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ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU

Poz Wyszczególnienie Ilość Prod
Dział I DEMONTAŻE

Kraty stalowe w drzwiach wewn. 2kpl
Drzwi zewnętrzne 1
Drzwi wewnętrzne 13
Posadzki tarkett  (13+25+19+14+8) x 1,1 = 76m2 67m2

Posadzki ceramiczne (7+5+10+15+8+18+40)x1,1= 113
umywalka 8
Zabudowa GK 10m2

Sufit podw 12m
Miska ust 3
Wyburzenia  ścian  3,6x0,1x2,6  +  3,4x0,15x2,63  +  2x2,63x0,1  +
3x2,63x0,15  +  2,2  x  2,63  x0,15  +1,0m3   wygrodzenie  w  1,12
(2x0,15x2,63)

6,7m3

Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach 20m2

Schody żelb z tyłu bud. 0,4m3

Schody żelb. z przodu bud. i podjazd 1,5m3

Rozbiórka chodnika z płyt bet. - w obrębie ist. schodów i proj podjazdu 30m2

Demontaż krat w oknach 6x2,5m2

Wycinka drzew
średnica 30cm
               25
krzewy 

5
3
5

Dział  2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Wymiana  nadproży  –  podwyższenie  otworów  drzwiowych  +  naprawa
tynków
istniejące – do demontażu 
proj dwuteowniki 100  
4x l=185
4x l=230
5x 4x l=
Zamurowanie ścian nośnych cegła pełna kl15 zaprawa M10 0,9m3

Ściany działowe beton kom gr. 12cm kl. 500
(2,4+3,93+2,2)x2,63 x0,12 + 0,9x2x0,12
+ 0,5 = 3,8m3

3,8

Nadproże Roosens 12x120x8 1
Tynkowanie ścian gipsowe na obrzutce cementowo – wapiennej
2x (3,39x2,63 – 2) = 13,9
2x (3,93x2,63 + 2,25x2,63-2 +2) =   33
2,3x2,1= 5 52m2

Naprawa ist tynków 20m2

Dział 3 DRZWI – kolorystyka do ustalenia z inwestorem
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone ok 50% + kurtyna pow 1kpl
1.2  90x200  PVC  przeszklone  ok  50%  +  2xokno  100x100  w  jednym

okienko podawcze ok 30x30cm + rolety
1kpl

Drzwi wewnętrzne drewniane
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.14 – ościeżnice kątowe
1.8,  1.12 1.13 (1.14x2) – ościeżnice 

5
5

Lekka ścianka w WC + drzwi 5,2m2

Drzwi ppoż na kl. schod. 80x200 EI30 1kpl



Parapety wewnętrzne z konglomeratu szer ok 40cm
2,6 + 5x 1,6 + 1,0 +2x0,6 + 4x1,6 + 0,6 +1,0 21,8x0,4

nie

Dział 4 OKŁADZINY CERAMICZNE – wzór ustalić z inwestorem
POSADZKI
1.1   40+cokół 41mb
1.2   13+         14
1.3   25+         24
1.4   19+         18
1.5   14+          20
1.6   8+            14
1.7   =========
1.8    7+           
1.10  11+          13
1.11 brak
1.12  14+          16
1.13  7
1.14  18+          17
      ----------------------
      176   +        136

Fartuchy przy umywalkach 8x 2x1,8m 29m2

Okładzina ścian w WC do wys ok. 2,2m
1.8       11x2,2
1.13      11x2,2

49m2

Dział 5 MALOWANIE+GŁADŹ  – kolorystykę ustalić z użytkownikiem 
Ars Med Lubsza
Ściany 
1.1   40x2,6
1.2   13x2,64
1.3   25x2,6
1.4   19x2,6
1.5   14x2,6
1.6   8+ 2,6
1.7   =========
1.8    7x0,6       
1.10  11x2,6
1.11 brak
1.12  14x2,6
1.13  7x0,6
1.14  18x2,6
      ----------------------
      162x2,6  +     14x0,6 430m2

Sufity
185m2

Dział 6 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ – koszt niekwalifikowany

Opalenie ist lamperii 25x1,5 37m2

Wymiana inst. elektr oświetleniowej przewody 3x1,5   50m
oprawy oświetleniowe  3
wyłącznik schodowy   2
lampa na zewnątrz nad drzwiami 1
Naprawa tynków  6m2

Usunięcie złuszczonej farby 30m2

Gładziowanie ścian + gruntowanie 24x3 + 6x2,6 100m2



                                             sufitu 10+2,9 13m2

Malowanie sufitu  - farba akr. 13m2

Malowanie ścian (akrylowa )24x1,5+6x1,5 50m2

Lamperia – tynk strukturalny dekoracyjny 50m2

Malowanie balustrady - olejna 11mb

Dział 7 PODJAZD NP I SCHODY
Usunięcie humusu i podbudowy ist. ścieżki 15x4x0,3 18m3

Podbudowa i wypełnienie tłuczniem 14m3

Murki oporowe l=40m
Płyta żelb.
Okładzina – kostka bet. 13,1m3

Poręcze z pochwytem stalowe malowane 42mb
Boki – tynk cem

Murki oporowe +schody żelb. 4m3

Okładzina – kamienny dywan

Dział 8 ZADASZENIE WEJŚCIA

Wg zestawienia na rys 4k



DOCIEPLENIE  BUDYNKU

Poz Wyszczególnienie Ilość Prod
Dział 11 DEMONTAŻE

Rury spustowe 4x8 32m
Rynny + pas podrynnowy 2x(22,5+12,0) 89m
Ogniomury obróbki 20m
Obróbki przy kominach 30m
Instalacja odgromowa
Parapety zewn 
I piętro 6x1,5 +1 +2x0,6 + 5x1,6 +1 +4x1,6 = 20,6
  parter 2,6 + 5x 1,6 + 1,0 +2x0,6 + 4x1,6 + 0,6 +1,0 = 21,8
piwnica 17x0,9                                                             = 17,1

59,5

Drzwi garażowe drewniane 268x225 2kpl

Dział 12 Docieplenie przegród zewn
Drzwi garażowe uchylne  268x225  U=ok 2Wm2xK 2kpl
Docieplenie dachu styropapa 12cm λ=0,035   23x12 276m2

Obróbki przy kominach 30mb
Pas podrynnowy + rynny 2x (23+12) 90mb
Docieplenie ogniomurów 8cm
Obróbki ogniomurów 20m
Odtworzenie instalacji odgromowej – podłączyć do ist. uziomów

Docieplenie ścian zewnętrznych styropian 8cm λ=0,035
Docieplenie daszku na drzwiami garażowymi obustronne + obróbki blach
2x8x0,5m 8m2

Docieplenie balkonów od spodu 8m2

Powyżej poziomu terenu 2x(23+12) x 7,5m 525m2

Parapety 28cm stalowe, powlekane
I piętro 6x1,5 +1 +2x0,6 + 5x1,6 +1 +4x1,6 = 20,6
  parter 2,6 + 5x 1,6 + 1,0 +2x0,6 + 4x1,6 + 0,6 +1,0 = 21,8
piwnica 17x0,9                                                             = 17,1

59,5mb

tynk cienkowarstwowy – silikonowy, w kolorze kremowym, w części tynk 
dekoracyjny imitujący drewno, w kolorze jasnego drewna.
2x(23+12) x 6,5m
- Cokół: tynk mozaikowy, w kolorze brązowym

455m2

105m2

Ocieplenie styrodurem ścian zewn. poniżej poziomu terenu
wykop, izolacja przeciwwilg., styrodur , folia, zasypka, 
wywiezienie nadwyżek gruntu 
2x23+12+3 = 61mb x0,5 = 31m2



ROBOTY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Poz Wyszczególnienie Ilość Prod
Dział 21 DEMONTAŻE

Ogrodzenie od frontu 
przęsła z kątownika z siatką + murek betonowy  l=28m
Plac bet. 280m2

Chodniki z płyt bet. + krawężniki ogrodowe
(14+12+22+8) x1,2 = 67m2

Ogrodzenie po lewej przęsła z kątownika i słupki – murku nie widzę
l=18m
Rozbiórka ogrodzenia – siatka na słupkach po bokach 87+76
Podjazd do garażu beton 69x0,1
                    ist podbudowa                                  

7m3

10m3

Murek bet od gazonu (po lewej od wjazdu) h=ok 0,3m + jakiś fundament
l=24m

6m3

Wywiezienie nadwyżki gruntu z gazonu 7x7x0,3=15m3 15m3

Dział 22 PLACE 
Gazon – prawdopodobnie jest to humus z wykopu na budynek
jakaś pozycja na rekultywację gruntu pod gazonem 
Zjazd do garażu - 
podbudowa 
koryto odwadniające wylewane + ruszt 
 wykop pod złoże
pd  korytem  złoże  chłonne  z  tłucznia  szer.  x  głęb.x  długość  –
0,6x0,6x8m=2,9m3

woda jest > 3m ppt (MAJ)

10m3

l=7,7m
2,9m3

2,0m3

Murki oporowe - 
domurowanie bloczka
demontaż ist daszków bet 2x8m
 i montaż nowych ze spadkiem na zewnątrz
skucie i odtworzenie  ist tynków ok 10m2 – naprawa
gruntowanie
tynk strukturalny zewn – wewnątrz i na zewnątrz
Daszek betonowy ze spadkiem na zewnątrz w „ładnym” kolorze 
2x8m
Wymiana drzwi do garażu 268x225
w dziale 12
Zjazd podbudowa + kostka bet 80m2

Ścieżka z kostki bet + krawężniki + stopnie przy wejściu
74x1,5  + 4x1,5 117m2

Krawężniki wokół placu 73m
Plac z kostki bet + podbudowa 370m2

Osłona na śmietniki 1kpl



Poz Wyszczególnienie Ilość Prod
Dział 23 OGRODZENIA

Nowe ogrodzenia – po trasie starych – od frontu bez ogrodzenia
proponuję:
a) po lewej od granicy do budynku ok 19m (do początku budynku) 

b) po prawej od granicy za wejście do ośrodka 38m + grodzimy wejście
na teren mieszkalnego + furtka 
a) i b) jakieś fajniejsze ogrodzenie 19+38+9+10=66m + 2 furtki

c) ogrodzenie części mieszkalnej – siatka na słupkach 67+59=126m


