ST-01- Instalacje sanitarne

SPIS TRESCI

ST-01 Instalacje SANITAIIIC.............coooiiiiiiiiiiiiieee et 20
1. CZESC OGOLNA ..o 20
1.1. ZAKRES ROBOT OBEJMUIE......c..itttttuuttteteeeiittteeeeesesiesteeeeesesiisssesesssssassseessssssnsstessssssssssssessssssssssssesssessnnnes 20
D IMATERIALY oot et et e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e n s e s ee s s s s e eeenenaeen 20
3 SPRZET ..ottt ettt 20
B TRANSPORT . ... et ee e et e e ee e e e e et et e s e ee e s e e e e s ee e et ene s eeseee s s s e e s seseeeeeenesenen. 20
5. WYKONANTIE ROBOT ...t e e e e e e e s e eee e et s s s s e e e eees s s s s s eeeeeeeenaeen 21
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t eee et ese e eeees s e eeee et ene s eeneeeeeeeaene 22
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.............ccccocovvvimmeererereenan.. 23
8. ODBIOR ROBOT ... ettt ettt e e st e eeee e ee e et ee e e e e e et seee e e s eeeeeeasees 23
8.3.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO.......ccceiiitrrieeeiieieeeteeeeseesteessesiessseessssssssssesssssnssessssmssssseessssssseees 24
10. DOKUMENTY ODNIESIENTA ... e eee e ee et e e e eeee e e s s s eseeeeee s s seseeeesssenesen. 25

19



ST-01- Instalacje sanitarne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01
Instalacje sanitarne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdélnego Stownika Zamowien
(CPV)

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robot obejmuje

Zakres robot podstawowych okreslono w ST-00 pkt 1.2 Przedmiot i zakres robot budow-
lanych objetych STWiORB.

Zakres robot wg ST 01:

2. Zakres robot montazowych:

a) wykonanie przebié,

d) wybudowanie instalacji,

e) uruchomienie instalacji

Pozostate dane jak w cze$ci ogdlnej ST-00.

2.MATERIALY.
Wyrobami 1 materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej
specyfikacji s3:
a) rury,
b) armatura: zawory odcinajace, regulacyjne, termometry
¢) uchwyty i wsporniki do rur
d) grzejniki
e) urzadzenia

Materiaty powinny by¢ zgodne ze dokumentacja, badz inne o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z budowg instalacji wentylacyjnej wykonuje si¢ recznie oraz przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
a) wiertnice to wykonywania otworow w przegrodach
b) narzedzia do cigcia, i laczenia rur
c) wiertarki
d) noze do cigcia izolacji

4. TRANSPORT
Materialy beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Transport rur samochodem przystosowanym do przewozu dtuzyc.
Transport ksztaltek i armatury w pojemnikach.
Transport grzejnikéw w opakowaniach fabrycznych.
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ST-01- Instalacje sanitarne

Podczas rozladunku elementéw instalacji nalezy zachowac ostrozno$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Skladowanie
wszelkich elementdéw instalacji moze si¢ odbywac tylko w warunkach uniemozliwiajacych
zmian¢ wiasnos$ci, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny.
Transport musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnosci

a) roboty demontazowe

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow 1 urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i1 urzadzen, mocowanie rur wykonac za
pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych, ocynkowanych. Wszelkie obejmy
mocujagce musza posiada¢ wkilady (pomiedzy rura a obejmg) umozliwiajace
przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania naprgzen. Dobor wkltadéw musi
uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przejscia rur przez stropy, $ciany nosne w rurach ochronnych

d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych 1
AKPiA, wytaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoéty odbiorow),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggnigcia wymaganych parametrow pracy), - kontrola dziatania instalacji c.0. mozliwa
W sezonie grzewczym,

g) wykonanie wymaganych pomiaréw instalacji oraz przekazanie protokolow Inwestorowi
(proba szczelnosci, cisnieniowa, proba ruchu na gorgco — w sezonie grzewczym,

h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

1) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatow 1 urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadaja  aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wiasnym kosztem 1 staraniem badz do wystgpienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne
zastosowanymi w proj. pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przej$¢ i przepustow instal. przez przegrody, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie

1) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

m) za$lepienie wszelkich otworéw pozostatych w zwiagzku z prowadzeniem instalacji przez
przegrody budowlane,

n) udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

0) dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego si¢
stale w biurze budowy wszelkich odstgpstw od projektu i uzupetniajacych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,
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p) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

r) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

s) opracowanie instrukcji obstugi i1 eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladoéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

t) opracowanie i1 przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

u) oznaczenie rurociggdéw (nazwa instalacji, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz
naklejenie strzalek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

v) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcoéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow cze$ci
zamiennych,

w) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji — wg czesci automatyka

x) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak 1 ich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

y) okres$lenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw 1 schematdéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddéw i usytuowanie
osprzetu

d) korekte nastaw zawordw, zgodnie ze stanem faktycznym,

f) liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (zaworow ),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow
budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym
przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt winna wykazac:
- zgodno$¢ wykonania z PW 1 ST
- zgodno$¢ parametrow instalacji z zalozeniami projektowymi
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia rozlaczne, materialty 1 elementy
montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie 1 zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy
faczace 1 dostosowujace, osprzet, , zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i
rozruchu instalacji (woda — z sieci zakladowej) oraz wszelkie zabiegi 1 czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:
- rurociagi — metr bierzacy
- malowanie, izolacje - m2
- montaz grzejnikéw, zaworow — szt.
- montaz urzadzen — kpl (wraz ze wspornikiem)

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w czeSci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania
si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy Wwyznacza termin 1 rozpoczyna odbioér przedmiotu robdt w terminie
okreslonym w Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad
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8.1. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- protokoly wykonanych prob i badan

- instrukcje obstugi wydane przez dostawcow urzadzen

- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowe;

- protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

- aktualno$§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeknienia

- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowe;j

8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty odbiorowe :

a) Dokumentacj¢ Powykonawczg z naniesionymi 1 zaakceptowanymi przez Projektanta
1 Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Dokumenty po$wiadczajacych dopuszczenie uzytych materiatow do stosowania
w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

c) Protokoty odbiorow czesciowych i zanikowych,

d) Protokoty kwalifikacji odpadow oraz protokoty zdania odpadéw i1 zlomu wraz
dokumentem potwierdzajacym przyj¢cie ztomu przez inwestora

e) Szkice powykonawcze branzowe.

f) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie
na dalszg przerobke lub utylizacje odpadow.

g) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym z inwestorem

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane

zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze
robot, robot zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie rurociggdéw i.t.p.) przed
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ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacii,
niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztow z tym zwigzanych - na pisSmie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i

badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor

odpowietrzajacy.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania

PN-93/C- 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 1089 ,,0znakowanie barwne rurociagdéw”’;

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB

oraz COBRI INSTAL;

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producentow,
Dokumentacja projektowa
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