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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach
projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe chodnika, zjazddéw oraz przystankéw
autobusowych.

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez budowe systemu kanalizacji
deszczowej oraz wycinke drzew i krzewéw Kkolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celow

projektowych.

2. Podstawa opracowania

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach

e Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r

*  Wizja lokalna

3. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamowienia publicznego
dla Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z siedzibg: ul. Rybaki 4, 64-700 Czarnkéw,
w imieniu ktérego dziata Zarzad Dr6g Powiatowych w Czarnkowie z siedziba: ul. Gdanska
56, 64-700 Czarnkdw, ktéry jest jednoczesnie inwestorem zastepczym.

4. Jednostka projektowania
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba,
os. B. Smiatego 30/75, 60-682 Poznan
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5. Stan istniejacy

Istniejgca droga powiatowa nr 1209P zlokalizowana jest w m. Romanowo Dolne,
gmina Czarnkow. Droga powiatowa jest klasy Z i posiada kategorie ruchu KR3. Na
projektowanym odcinku szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 8,0+28,0 m, a jezdni ok. 7,0
m, nie ma chodnikéw, zlokalizowane sg dwie pary przystankéw autobusowych. Po obu
stronach drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna, budynki gospodarcze, a takze jeden
budynek wielorodzinny.

Na projektowanym odcinku droga powiatowa nie jest powigzana z innymi drogami
publicznymi.

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowe;,

elektroenergetycznej i teletechniczne;j.

6. Stan projektowany

Przewiduje sie budowe chodnikéw, zjazddw i przystankéw autobusowych.
Zaprojektowano:
* chodniki 0 szerokosci min. 2,0 m (przy krawedzi jezdni) oraz min. 1,5 m
(za rowem),
* zjazdy o szerokosci jezdni min. 3,0 m.
Niweleta projektowanego chodnika zostata zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcej niwelety drogi, uksztattowania terenu oraz zjazdéw na posesje.
W przypadku wystgpienia nie zaznaczonych na mapie réznic w wysokosci
posadowienia zjazdéw w stosunku do poziomu niwelety, nalezy je zredukowac poprzez

zastosowanie zmiennego pochylania zjazdu.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Nawierzchnia zjazdéw

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej grubosci 8 cm,
— podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 15 cm,

Nawierzchnia chodnikéw

- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,
- warstwa z mieszanki zwigzanej C2,5/5,0, grubosci 10 cm,
Na podstawie badan gruntowych okreslono grupe nosnosci podtoza G1.

Jako obramowanie chodnikéw zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 cm

oraz obrzeza betonowe 8x30 cm, natomiast zjazdy bedg obramowane obrzezem
5
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betonowym 8x30 cm, od strony drogi kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm.
Na odcinkach  drogi  ograniczonych  kraweznikiem  zaprojektowano  $cieki
przykraweznikowe z dwéch rzeddw kostki betonowe;.

W zwigzku z miejscowymi poszerzeniami pasa drogowego zachodzi koniecznosc¢

rozbidrki istniejgcych ogrodzen.

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw Kkolidujgcych z

projektowanym zagospodarowaniem terenu lub w ztym stanie fitosanitarnym.

W zwigzku z projektowanym chodnikiem zachodzi koniecznos¢ zaprojektowania
odwodnienia, ktére bedg stanowi¢ projektowane rowy i kanalizacja deszczowa. Scieki
deszczowe bedg odprowadzane do istniejgcych rowdw poprzez istniejgce przepusty pod
drogg powiatowg oraz do projektowanych skrzynek rozsgczajgcych zlokalizowanych w
pasie drogowym.

7. Organizacja ruchu

7.1 Zalozenia ogdlne

Projektowang organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do istniejgcego w terenie
oznakowania.

Zachowano istniejgcg hierarchie Drog. Istniejgce oznakowanie dostosowano do
wymagan wynikajgcych z projektowanych ciggéw pieszych.

7.2 Oznakowanie poziome :

Podstawowe wymagania dotyczace materialdbw do oznakowania poziomego

wq kryterium bezpieczenstwa ruchu:

» wiasciwosci odblaskowe,

* wysoka trwatos¢

» dobra widzialno$¢ w dzien i w porze nocne;.

Oznakowanie poziome przewiduje sie wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.
Oznaczenia fakturowe wykona¢é na etapie budowy nawierzchni chodnikéw z
zastosowaniem betonowych prefabrykatow.

Szczegotowe wymagania techniczne dotyczgce oznakowania poziomego - wg

zatgcznika nr 2 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
7.3 Oznakowanie pionowe:

Podstawowe wymagania dotyczgce znakoéw  pionowych wg  Kkryterium

bezpieczenstwa ruchu:
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* znaki pionowe powtarzalne, dla drég powiatowych z grupy wielkosci -
,Srednie”,

» lica naniesione na tarcze znakéw z folii odblaskowej typu 1. Dla D-6 stosowac
folie typu 2

« materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM  producentowi  pionowego

oznakowania drogowego.

8. Whnioski i uwagi koncowe

Uzasadnienie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

Powodem wprowadzenia organizacji ruchu jest planowana rozbudowa ulic o cigg
dla pieszych.

Celem projektowanej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego poprzez jego uregulowanie za pomocg howego

oznakowania oraz stworzenie bezpiecznych ciggdw pieszych.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

Przewiduje sie wprowadzenie docelowej organizacji ruchu do konca 2022 roku.

O szczegdétowym terminie zadecyduje Inwestor.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Wykonawca robot poinformuje o wprowadzeniu

nowej organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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