Pakiet: 1POZ

Dziat Grupa czynn. Leénim:llsa zéélka/l Adres Lt ‘\:;::::jd ¢ Nazwa czynnosci t:::::;rli J.M. llos¢ O’\ngV\o/:’-L K:: ::ZI?;O;Ci
Bandrow 04-03-1-01-192 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1748,00 1 CWD-P
e Bandrow 04-03-1-01-192 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 748,00 1 CWD-P
Bandrow 04-03-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ----- H 50,00 389 GODZ MH8
POZ-P Bandrow 04-03-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 70,00 385 GODZ PILA
Bandrow 04-03-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 384 GODZ RH8
Bandrow 04-03-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 214,00 1 CWD-P
PR Bandrow 04-03-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 214,00 1 CWD-P
Bandrow 04-03-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 280,00 1 CWD-P
e Bandréw 04-03-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 280,00 1 CWD-P
Bandrow 04-03-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 40,00 1 CWD-P
P Bandréw 04-03-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 1 CWD-P
Bandrow 04-03-1-01-103 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 1737,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-103 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1737,00 1 CWD-P
Bandrow 04-03-1-01-183 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 900,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-183 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 900,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-183 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 111,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-183 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 111,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-183 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 228,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-183 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 228,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-183 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 414,00 1 CWD-P
wr Bandréw 04-03-1-01-183 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 414,00 ab CwD-P
Bandréw 04-03-1-01-184 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 52,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 52,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-192 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 20,00 1 CWD-P
POZ Bandréw 04-03-1-01-192 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-192 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 314,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-192 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 314,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-193 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 122,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-193 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 122,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-185 -cy -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 56,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-185 -cy -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 56,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-189 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 58,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-189 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 58,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-190 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 1,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-190 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 1,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-192 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 121,00 1 CWD-P
™ Bandréw 04-03-1-01-192 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 121,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-193 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-193 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 20,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-194 -dx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-194 -dx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 48,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-194 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01-194 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 16,00 1 CWD-P
Bandréw 04-03-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Bandréw 04-03-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 385 GODZ PILA
Bandréw 04-03-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne [ - H 10,00 384 GODZ RH8
= Bandréw 04-03-1-01- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry [ ----- M 2 000,00 7 REM SZLZR
Bandréw 04-03-1-01- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki | = - M 100,00 10 WYK-DYL
Bandréw 04-03-1-01- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gérskie [ = ----- M 1 500,00 6 WYK SZLG




