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Bandrów 04-03-1-01-192   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 748,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 748,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 385 GODZ PILA

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 737,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 737,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  900,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  900,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-193   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-193   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-185   -cy  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-185   -cy  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-189   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-189   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-190   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-190   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-194   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-194   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-194   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Bandrów 04-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Bandrów 04-03-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR

Bandrów 04-03-1-01-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  100,00  10 WYK-DYL

Bandrów 04-03-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 500,00   6 WYK SZLG

Pakiet: 1POZ

POZ

PR

PTP

PTW

TPP

TWP

ZS

IVD

POZ-P


