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Zatacznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR
L.p Nazwa Ilos¢ Jednostka
Prace rozbiorkowe
1. Demontaz nawierzchni ze sztucznej trawy 1860 m2
wraz z wypelnieniem
2. Wywoz iutylizacja 1 kpl.
Prace montazowe
1. Profilowanie podbudowy 1860 m2
2. Dostawa i montaz nawierzchni ze 1860 m2
sztucznej trawy
3. Montaz opraw o$wietleniowych i systemu 20 szt.
ATS Orlik
4. Dostawa i montaz bramek 5x2m wraz z 2 szt.

siatkami




