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Specyfikacja Techniczna
ST 00

Wymagania Ogolne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktéore zostang wykonane w ramach projektu pn.
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej W ul. Jana Pawta II w Okonku”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg¢$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

1. STO01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

3. ST 02.02 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

4. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej sanitarnej i wodociggowej w ul Jana Pawta IT w Okonku.
W sktad sieci wchodza:
A Kanalizacja sanitarna:

e Kanaty grawitacyjne z rur @160 PVC-U klasy ,,S” (SDR34 SN8) o catkowitej dtugosci
62,80 m,
Przykanaliki z rur @200 PVC klasy ,,S” (SDR34 SN&8) o tacznej dtugosci 298,1 m;
Studnie kanalizacyjne wlazowe z krggow betonowych 1200 mm;
,koperty” betonowe z betonu B20 na studniach wtazowych o wymiarach 1,00x1,00 m;
Przeciski pod drogg asfaltowa w rurze stalowej St35 o J219x7 mm, metoda
pneumatycznej techniki udarowej (przewiert sterowany) o catkowitej dtugosci 8,70 m;

B. Wodociag:
e sie¢ wodociggowa o $rednicy 90 mmm i catkowitej dtugosci 711,26 m;
e hydranty przeciwpozarowe nadziemne o ci$nieniu nominalnym PN16 o $rednicy <100
mm na sieci wodociaggowej
Zasuwy kotnierzowe & 90 mm na sieci wodociggowe;j
trojnik rownoprzelotowy & 90 mm na sieci wodociggowe;j,
trojniki redukcyjne <& 90/80 mm i 110/90 na sieci wodociagowe;j,
Przecisk (przewiert sterowany) pod drogg asfaltowa w rurze stalowej St35 0 J219/7
mm metodg pneumatycznej techniki udarowej o dtugosci 8,70 m;

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogélne



- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow do
odprowadzenia $ciekdw;
- 45233140-2 — roboty drogowe.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Umowa - zatacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki
stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostatl okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

1.4.7. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nast¢pujgco: ST -
Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego,
Projekt wykonawczy, bedagcy w posiadaniu Zamawiajgcego,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t;
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,
Dziennik budowy;
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢: obstuge geodezyjna budowy, geodezyjna
dokumentacj¢ powykonawczg obiektow i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla
catosci wykonywanych robdt; projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego; organizacje i
zabezpieczenie placu budowy; nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.



1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacjag projektowa budowy 1 specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdziat 3);

(d) Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2);

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(9) Wyceniony Przedmiar Robot;

(h) inne dokumenty bedace czes$cig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i doj$cia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzglednic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnos$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce¢ na biezaco i
uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja

e W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: =zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.

e Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.



e Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene¢ kontraktowa. W ceng kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylagczenia wszelkich
czynnikdw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, §cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow 1 mediéw energetycznych nalezy do obowiazkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisowe i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialty *latwopalne begda skladowane w sposdéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowa wiaczone
sa wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikow 1 wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
placu budowy i1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania



opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczgciem robot.

Przed rozpoczeciem robot i okre§lonych czynno$ci wykonawca jest zobowigzany powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz
wlascicieli 1 dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych
w zalgcznikach do projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyja$niania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony
teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i wszelkie szczegbtowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane
z budowq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowa¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych
urzadzen przed rozpoczgciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie
podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialno$¢
cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkod mogacych zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wlasciciela drog celem przekazania terenu.
Po zakonczeniu robo6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ wilascicielowi i uzyska¢ pozytywna opinig
odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w ceng kontraktows.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm 1 zbiordw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postegpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub
wystagpig opOznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i



wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, zZe
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjgte z
terenow wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne;j
zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu
budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatlow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miegjsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi



inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelniac¢
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosSci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogodlng opisujacy:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

e gsystem (sposéb 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposdb i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow dopusci je do



uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez wykonawcg 1 zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie



potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia
- wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* datg przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, * inne
istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢dg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalagcznik do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.



(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt 1 materiatow Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg
w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej i w przedmiarze robot. Dlugosci i odleglosci  pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m 3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wazenia. Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnosSnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywacé



to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym
lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiggi obmiaru, ktéorego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czeSciowego robdot dokonuje sie¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje
inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6dt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia



przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i1
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* szczegOtowe specyfikacje techniczne,

* protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbiorow czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaly),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupehiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1



gwarancji. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i1 przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w
kontrakcie. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej budowy. Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymaga¢ ogélnych obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie. Bledy w kosztorysie przedmiarowym, popelnione przez biuro projektow,
nie zwalniaja wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym
dokumentacja projektowa. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego i
szczegotowego zapoznania si¢ z dokumentacjg techniczng 1 ewentualnym zmianami
naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajagca z uzgodnien z
wlascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zglosi¢ do inwestora w formie
pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3
niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej 1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym
w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy :
e dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej 1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST. 9.5.
Koszty zajecia pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia
robot oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi
Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapftacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg¢$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
si¢, iz wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO01

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w ulicy Jana
Pawta I w Okonku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i stale
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla terenu inwestycyjnego
pomig¢dzy ulicami Niepodlegtosci i Cmentarng w Okonku. Zakres rob6t obejmuje:

e usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

e wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z
wywozem,
umocnienia §cian wykopow palami szalunkowymi,
podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
zasypanie z zaggszczaniem wykopow, rgczne i mechaniczne,
zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikdw,
roz$cielenie humusu,
wykonanie trawnikéw dywanowych;
plantowanie powierzchni skarp
wywo0z nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywdz gruzu na
sktadowisko z jego utylizacja,
odwodnienie wykopdw,
e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociaggéw i kabli,
e ulozenie i rozbiodrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
(WTWiIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen, instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zaggszczeniem,

o przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,



e ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

o wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

e grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktorego
probki nie wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej; wymaga uzycia srodkoéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zaggszczony,

e odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie: 0 Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3 ),

0 Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy §cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznyme zamkiem taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopdw,
e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na

ewentualng wymiane gruntu,

materialy do umocnienia wykopow,

materialy do odwodnienia wykopow,

materialy do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

trawa do odtworzenia trawnikow.

2.2. Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00. Roboty ziemne prowadzone
moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzgt uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat



akceptacj¢ inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robot ziemnych nalezy stosowac
srodki transportu, spetniajace warunki ogoélne, podane w ST 00. Zwickszenie odleglosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej
zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robdt podano w ST 00. W zakres niniejszej
specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywaz,

Przygotowanie podloza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,
Wykonanie trawnikéw dywanowych;

Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegotowe wykonania robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i
rurociggdédw ttocznych 1 trwale oznaczy je w terenie. Na gruntach uprawnych nalezy
zdja¢ humus na szeroko$¢ 10 m (szerokos$¢ pasa robodt), odlozy¢ na bok i po zasypaniu
wykopow rozscielic. Przed przystagpieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy
usung¢ darn 1 ziemi¢ roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego,
zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajagce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowac 1 konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych
nalezy dokonywac¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrolg
rzgdnych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naplywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gltebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej
ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie,
co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z
odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposob odwadniania



nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkéw gruntowo-wodnych i1 uzgadnia¢ na
biezaco z inspektorem.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi np. AROT typu AI110PS o dlugosci jednostkowej 3,0m. W miejscu
wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. W wykopach
waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zaglebienia przewodu i
warunkow gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna
stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkoéw gruntowych 1
zaglebienia. W przypadku wykopoéw pod przykanaliki, istniejace ogrodzenia
przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem si¢ do wykopu lub dokona¢ ich
demontazu na dlugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i
ponownie zamontowa¢. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez
wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
inspektorem. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejace]
budowli na glgbokosci rownej lub wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania si¢
ciaggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopoéw kladkami z
barierkami dla przejsécia pieszych.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podloza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,

- etap Il — po prdbie szczelnosci zlacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem 1 rozbiodrka

deskowan 1 rozpor §cian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnos$ci przewodu i1 nawierzchni nad
rurociggiem. Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami
nie przekraczajagcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych



warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z
normg BN- 77/8931-12. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego nawierzchni¢ na catej dlugosci tras rurociggow i1 obiektéw kubaturowych
oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim
rozs$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢é
na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robo6t i odbioru Przed przystgpieniem do robot
wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu

- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm, -
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru Jednostkg obmiarowa robo6t ziemnych jest :

M3 - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywodz gruzu

m 2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i
rozbidrka pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz 1 montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu



8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00. 8.2. Warunki szczegdétowe Nastepujace
roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podloza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatow

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- roz$cielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on
wykop dla calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji. Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania
robot obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
e wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejagcych kabli,
rurociggow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych 1 ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni - drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych w obrgbie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
optaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan 1 pomiarow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wlasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat 1 opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.01

KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu
inwestycyjnego w obszarze miedzy ulicami Niepodleglosci i Cmentarng w Okonku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglgdnieniem ponizszych uwag og6lnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i1 przy
wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodow, ktore koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:

- Montaz kanatéw z odgalezieniami z PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm;

- Montaz studni zelbetowych ¢1200 przykrytych wlazami zZeliwnymi z wypetieniem
$600;

- Montaz studzienek matogabarytowych dla rury wznoszacej karbowanej 9425 mm z
Kinetg studni PP 200;

- Wykonanie tzw. ,.kopert betonowych” wokoét studni;

- Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncoéw pianka poliuretanows;
- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej] ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejsze;j
ST sa:



e rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg.
normy PN-EN 1401:1999, o $rednicy 160 i 200 mm,
e rury stalowe czarne ze szwem $219/7 mm;
o kregi zelbetowe 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;
Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniac¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%;
- szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;
- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;
- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu;
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);
- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-
EN 197-1;
- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajacych wymagania EN 681-1;
- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza poika;
- minimalna sita wyrywajaca stopien > SkN
- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego doggszczenia gruntu;
- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, poétzwartym i twardoplastycznym
wymaga poglebienia wykopu o 0,25 m 1 zastgpienia usuni¢tego gruntu zwirem,
pospolika lub dobrze zageszczanym piaskiem,;
- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie slabego gruntu piaskiem
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym
nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;
- zwienczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢
przykrycie studni plyta pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajacym;
e studzienki matogabarytowe dla rury wznoszacej karbowanej 425 mm z kinetg
studni PP 200
e wilazy zeliwne klasy co najmniej B125 o $rednicy ¢ 600, a w drodze wtazy
zeliwne typu cigezkiego klasy D400 o srednicy &600.
Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa wiazy, ktore spetniaja nastepujace
wymagania: wlazy wylacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy
min 50mm bez podcigcia, wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN
124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z ta3 normg. Zaleca si¢
wykonanie wlazow z zeliwa szarego. Dopuszcza si¢ stosowanie wlazow z
wypetieniem betonowym.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie.



2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego sktadowania bg¢da zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktoérym sg
sktadowane lub przewozone,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe
wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczal je
ochronami (koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapicé
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

e Skladowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywac¢ si¢ na
powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze naciski materialow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPag;

e Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow;

e Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o
dzialaniu korodujacym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg Kklas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

e zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych  poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperaturg i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata
ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowsg nie byly dluzsze niz 1 metr. Ksztattki, ztgczki i inne
materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej



powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich s$rodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkéow transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach. Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich. Wtazy
kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalows. Ponadto,
przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac
si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié
ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do
budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i1 podioza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢
zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla badanego
odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C. Studnie
kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentacja projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podlozu, studnie
rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem
nalezy wykona¢ podsypke piaskowa (z materialu dowiezionego) grubosci 40 cm. Elementy
prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow
i ptyt, wykorzystujagc oznaczenia montazowe (linie), znajdujace si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Krggi wyposazone sg w przejécia szczelne rury PVC przez §$ciang betonowa



wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa. Izolacj¢ studzienek nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2 Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi oraz skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linig telefoniczna, gazociggiem |
kablem energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone
warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowe;j,
dhugosci i glgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp.
Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej.
Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczgséciej polega na
przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢
rury stalowe o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury oslonowej powinna by¢ okreslona w
dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewod musi by¢ umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktadac¢
w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie
(podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta
rur. Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg
w dokumentacji projektowe;j.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia. Skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.4. Proba szczelno$ci.

Probe szczelno$ci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST 00. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:
e zgodno$ci z dokumentacjg projektowa

wykopo6w otwartych

szerokosci, grubosci i1 zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materialow

utozenia przewodow na podtozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelno$ci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych studzienek.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznyh.



7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wlazow studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztaltek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronne;j,

M - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przeje¢cia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czegsciowy
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonania robot

e dane geotechniczne

e dziennik budowy

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e 5posob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy
e podloza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i
glebokosci utozenia
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
e jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu
o dhlugosci i S$rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow,
e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje
e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia
e izolacji studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg i specyfikacja
techniczng, uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Diugos¢
odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
e dokumenty jak przy czgsciowym
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodue
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

e protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e protokoly badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)

. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania a. przy
odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

ONOUTAWN R

10.2. Inne dokumenty

12. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I
Budownictwo Ogolne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

17. DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.02

SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przy budowie sieci wodociagowej W obszarze inwestycyjnym
pomiedzy ulicami Niepodleglosci i Cmentarng w Okonku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag og6lnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sa w ST 01.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie 1 podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow,
ktore koliduja z nowobudowanymi.

- Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczyC tulejami ochronnymi stosownymi do
materiatow stosowanych do budowy przewodow.

W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociagowych i przytaczy z rur polietylenowych o $r. zewn. 125, 110 mm;

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantow, zasuw;

- Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

- Przecisk pod droga asfaltowa w rurze stalowej St35 o & 219,1/6,3 mm, metodg
pneumatycznej techniki;

- Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncow pianka poliuretanowa;

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:



e rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR17 PN 10 bar o $rednicy 90 mm;
e armatura na sieci: hydranty podziemne, zasuwy z obudowa;
e rury stalowe czarne ze szwem o $rednicy $219x7mm;

Armatur¢ na sieci wodociagowej nalezy oznakowaé za pomocag jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé na stupkach
stalowych ocynkowanych @ 1% cala.

Wymagania techniczno - materialowe dla armatury na sieci wodociggowej:

Zasuwy kolnierzowe:

- ciSnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

- dtugo$¢ zabudowy — F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kohierzy wg PN

- pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pelny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosiadzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig,

- uszczelka czyszczaca oraz pierScien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

- §ruby mocujace pokrywe - nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masa
zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewngtrzne, zywicg epoksydows, grubo$é
warstwy min. 250 pm,

- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
- pokrywa zeliwa szare GG-20,

- wkladka — stal nierdzewna,

- $ruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak — Zeliwo GG-25.

Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwéjnym zamkni¢ciem:

- ci$nienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,

- polaczenie kolnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajgce producenta, $rednice DN, ci$nienie nominalne, material korpusu w
postaci odlewu,

- kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- zabezpieczenie nasad - pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwadjne o-ringi,

- nakretka wrzeciona — mosiadz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odwodnienie — samoczynne z chwilg pelnego odcigcia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche

- grzyb (tlok hydrantu) — pokryty catkowicie powtoka elastomerowa dopuszczong do kontaktu
z wodg pitna,



- zabezpieczenie antykorozyjne - zewngtrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubosé
warstwy min. 250 um lub emaliowanie, cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Uzbrojenie na sieci wodociggowe]j nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu terenu i
zabezpieczy¢. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig drogowa skrzynki
zasuw 1 hydrantow nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa klasy min. B-20 o wymiarach co
najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla kazdej skrzynki.

2.2. Dokumentacja
Rury, studzienki i inne materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktéorym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych wurzadzen 1 metod
przetadunku; rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu,
na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
$rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegélowe wymagania nie
stanowig inaczej);

e rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $Sciankach powinny znajdowaé
sie¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

e niec dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpié
odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - W miare mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

e Skladowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywaé si¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa; Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw;

e Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujagcym. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

o zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwata ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrdodet ciepta.



3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostalty w ST 00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Ksztaltki,
zkaczki 1 inne materialty powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkow ostroznosci. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze $rodkdw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach. Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wilazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczyc
tasma stalowa. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisoOw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz
postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostalty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Ogoblne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac
si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢
ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy



wodociaggéow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”. Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Ukladanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze
wyzszej niz 50C. Przejscie przewodéw wodociagowych przez zewnetrzng Sciane budynku
wykona¢ za pomocg przejs$¢ szczelnych. Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak
rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D
(D — s$rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy migdzy
innymi od temperatury:

- 20 X D (przy temp. + 20 °C),

- 35 x D (przy temp. + 10° C),

-50 x D (przy temp. 0 °C.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz °0 nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potagczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca taczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlaczy 1 innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé si¢ na
przygotowanym podtozu. Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym
mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzgtu do taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia
proby na szczelno$¢ przewodu. Elementy prefabrykowane studni wodomierzowej i komory
reduktora zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ r¢cznie lub przy uzyciu sprz¢tu montazowego.
Przy montazu elementéw nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregdw i1 plyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie), znajdujace si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Kregi wyposazone sg w przejsécia szczelne przez $ciang betonowa wykonane za
pomoca ksztattki z uszczelkg gumowa. Izolacj¢ studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Glgbokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi

Przejscia przewodu przez drogi, potoki i rowy melioracyjne powinny by¢é wykonywane w
rurach ostonowych. Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obejmujg miedzy innymi:
rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosSci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami
ostonowymi mogag by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiajagcej umieszczenie przewodu z
kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna
by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewo6d musi
by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilnosc
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewod
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien
uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢é. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreSlonej s$rednicy
doktadnie wg danych producenta rur. Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody.
Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Miejsce montazu rur
ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;j.



UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektows.

5.4.4. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN- 81/B-10725.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw

transportu podano w ST 00. Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania:
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

wykopdw otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu

materiatow

utozenia przewodow na podtozu

odchylenia osi i spadku przewodu

szczelno$ci przewodOw na eksfiltracje i infiltracjg.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow, obetonowanie wtazéw studzienek, obetonowanie przestrzeni pod
przepustami i kanatami deszczowymi,

m? - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronne;j,

m - wodociagu PE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy
odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonania robot,
e dane geotechniczne,
dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.



8.2.1. Zakres
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy
e podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
e jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi
e ulozenia przewodu na podtozu
e dlugosci i1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur i
prefabrykatow
e szczelnosci przewodow na infiltracje
e materiatowe uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci.
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢é mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokoldéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;

e protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia
usterek

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia

e protokoly badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”. Platnos¢
za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

20. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

21. PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

22. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. 23. PN-
H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

24. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.



25. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

26. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

28. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

29. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

30. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. 1
Budownictwo Ogolne.

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

32. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, tom IT
— Instalacje sanitarne i przemystowe.

33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03

ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki,
wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze
inwestowania pomiedzy ulicami Niepodlegtosci i Cmentarng w Okonku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych i
odtworzeniowych nawierzchni drég na trasie kanalizacji. Roboty rozbiérkowe oraz
odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,
b/ rozebranie i odtworzenie kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce piaskowej oraz
obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania og6dlne”.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:
e piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

thuczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

thuczen kamienny gruby 16-32,5mm,

thuczef kamienny $redni 8-16mm,

mial kamienny,

kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna,

beton asfaltowy,

i inne drobne materiaty pomocnicze.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.



4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy
przewozi¢ samochodami samowyladowczymi wyposazonym w pokrowce brezentowe.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
inspektorem wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatow
pochodzacych z rozbidrki zostang ujgte w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni
drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez wykonawce
robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub rgczne wylamanie, cigcie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni
asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pita do asfaltu. Materiat z rozbioérki nalezy odrzuci¢ na
pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zaggszczanie podioza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanalow
sanitarnych i rurociggow tlocznych. Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania
wykopow. Zaggszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proktora, przeprowadzone;j
zgodnie z PN-88/B- 04481 (metoda I lub IT). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Minimalna wartos$¢ zageszczania :

e gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 Is.

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podlozu, nie moze si¢ odbywaé ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywaé r¢cznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podioza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do
zaggszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze
ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy
odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa famanego, nawierzchnia z tlucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkdéw 1 rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania
powinna odpowiadac¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez



mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody 1 rownomiernie
wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12. Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
inspektora, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest zobowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obciaza wykonawce.

5.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej
nawierzchni z nowa nalezy utozy¢ tasmy kauczukowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakos$ci robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej begdzie zgodnos¢ wykonania robdt i uzytych materialow z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatow i1 urzadzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00. ”Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robot jest:

M?: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,

mb: cigcie istniejacych krawedzi asfaltu

m3: wywdz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogblne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”



9.2.1. Platnosci

Platnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem robdt z pkt.7.2 niniejszej ST. Zakres robot
podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnos$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego PN-B-
06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg BN-
70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem

belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C- 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania PN-S-
96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeltniacz kamienny do mas bitumicznych BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do beton6w i
zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betondw i zapraw.

10.2. Inne

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciaggdw komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

- Katalog szczegotow drogowych

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Opracowat :



