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1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1  WSTĘP 
 
1.1.1 Nazwa Zamówienia 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do projektu Rozbudowę budynku szkoły 
podstawowej o świetlicę wraz z zapleczem i przebudową łącznika szkoły z salą gimnastyczną 
oraz budową instalacji zbiornikowej gazu do 10m3 i instalacja gazową, w zakresie robót 
budowlanych. 
Niniejsze opracowanie stanowi załącznik i uzupełnienie do wykonanego równolegle projektu i 
powinno być rozpatrywane łącznie. 
 

1.1.2 Dokumentacja techniczna 
W przypadku rozbieżności, zapisy w dokumentacji projektowej należy traktować nadrzędnie do 
niniejszej specyfikacji.  

 
1.1.3 Opis ogólny 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku szkoły i przebudowa łącznika. 
 

1.1.4 Określenia podstawowe 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 
Materiały – wyroby budowlane zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz urządzenia. 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
Wykonawca – podmiot, który zobowiązał się wykonać roboty budowlane zgodnie z Kontraktem i 
SIWZ. 
Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie kontraktu 
upoważniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych umów kontraktowych, zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo do nadzorowania prowadzonych 
przez Wykonawcę robót. W imieniu Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie z prawem 
budowlanym oraz prawem zamówień publicznych. 
Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część budynki i terenu, na 
którym są wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne. Teren 
budowy powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami informacyjnymi. 
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia o roboty budowlane będące 
przedmiotem inwestycji, dla której wykonano niniejszą Specyfikację Techniczną. 
 

1.2   WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z SIWZ.  
Decyzje zarządzającego realizacją przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w SIWZ oraz aktualnie 
obowiązujących aktach prawnych i aktualnych normach. 
 

1.2.1 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
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Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru 
robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach 
zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić 
teren budowy do stanu pierwotnego. 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, 
ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby 
jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 

1.2.2 Organizacja robót budowlanych – obowiązki Kierownika Budowy 
- Przyjęcie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku 

braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie. 
- Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
- Prowadzenie dokumentacji budowy. 
- Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem 

Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż. 
- Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenie możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu 
- Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy 
- Zgłaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru. 

 
1.2.3 Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora nadzoru zawieszone – 
zgodnie z SIWZ oraz ustawą prawo budowlane. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia 
robót będą obciążały Wykonawcę. 

 
1.2.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy: 
teren budynku i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, 
rozładowuje, montuje, parkuje itp. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

1.2.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów 
- hałasem. 
 

1.2.6 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.). 
 

1.2.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ma on obowiązek 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od składowisk 
i w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót oraz przez personel wykonawczy. 
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1.2.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy leży po stronie 
Wykonawcy. 

 
1.2.9 Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być 
wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków.  
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą 
posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "Gość" oraz nazwę jednostki, która 
ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor 
nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma 
również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich 
spełnienia. 
 

1.2.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt 
zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. 
Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości 
należy utrzymać także teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie wywozu i 
przywozu ziemi. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty 
i drogi montażowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 
ścieki itp. 

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
 

1.2.11 Źródła uzyskania materiałów 
Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o atestach, wynikach badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub 
wykonania prób materiałów i wyrobów otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają wymagania. 

 
1.2.12 Kontrola materiałów i atesty 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do materiałów, 
pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność użytych materiałów z 
wymaganiami określonymi w SIWZ, nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie 
winny być usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów podlegają rozbiórce. 
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1.2.13 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich użycia były zabezpieczone przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili wbudowania. Materiały te mają 
być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
przedmiotu umowy aż do chwili wbudowania. 

 
1.3 SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie konserwować i 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 

1.4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z SIWZ w terminach 
przewidzianych umową. Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi. Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia ładunkowa winna być 
czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 
wyrobu.  Środki transportu nie spełniające tych warunków będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.5 WYKONANIE ROBÓT, HARMONOGRAM PRAC 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane, w tym etapowanie robót.  

 
1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
W szczególności kontroli będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wszystkie materiały 
użyte w procesie robót budowlanych powinny odpowiadać normom i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urządzeniami zapewniającymi badanie próbek i 
materiałów oraz jakości wykonanych robót. Próbki do badań będą pobierane losowo. Można tez na 
zlecenie zarządzającego przeprowadzić dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwość 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. Kontrolę z ramienia Zamawiającego przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. 
 

1.7 OBMIAR ROBÓT 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę musza być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Obmiary 
gotowych robót będą przeprowadzane z częstotliwością i w terminach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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1.8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ostateczny odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i przyjęcia bez uwag dokumentów. 
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
specyfikacja techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych 
robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
 

1.8.1 Dokumenty do dokonania odbioru: 
- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli  była 

sporządzana w trakcie realizacji, 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań jakościowych, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z warunkami 

technicznymi, 
- Opinie technologiczną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów do odbioru, 
- Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 
- Inwentaryzację powykonawczą, 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione a termin 
wykonania wyznaczy komisja. 

 
1.9 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU 

Zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do przepisów prawa – 
ustaw, rozporządzeń, a także norm i instrukcji. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie 
wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 
zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi 

zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja  2004). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/2003 
poz. 1138) 

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041), 
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- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i 
przenoszeniu ciężarów. 

- A także: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
2.1 WSTĘP 
 
2.1.1 Zakres Robót  

   Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją projektową.   
 
2.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w punkcie 1.2. 

 
2.3 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- palniki acetylenowe, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
 

2.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami sporządzonego przez Wykonawcę Programu Zapewnienia Jakości oraz Projektu 
Organizacji Robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym 
środkiem transportu. 

 
2.5 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce, a 
zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów. 

 



 11

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót roz-
biórkowych. Ogólne zasady kontroli jakości Robót przedstawiono w punkcie 1.6 Specyfikacji 
Technicznej. 
Kontrola jakości rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w 
szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat tech-
nicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.7 OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru robót zostały zamieszczone w punkcie 1.7 ST. 

 
2.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. Roboty 
rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 
 

2.9 CENA UMOWNA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe.  
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych robót 
związanych z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami SIWZ, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Przepisy związane podano w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

 
 

3  ROBOTY BETONOWE 
 
3.1 WSTĘP 
3.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót betonowych obejmuje wykonanie fundamentów, słupów 
nośnych i stropodachu w technologii monolitycznej elementów świetlicy szkoły wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 

3.1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1.4 Specyfikacji Technicznej. 

 
3.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w pkt. 1.2. 
 
3.2.1 Beton konstrukcyjny 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej dostarczany z 
Wytwórni betonu. 

 
3.2.2 Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę betonową 
wykonywaną w wytwórni betonu. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 

 
Cement 
- Rodzaj cementu - cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 
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- Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 
- Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 
jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

- Badania podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący od każdej dostawy musi być 
poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
 
Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002). Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, 
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie 
niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności wymagane jest 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie 
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu 
cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach 
konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o średnicy ≤ 16 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu /¾ odległości w świetle między prętami 
leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania 
Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego 
większą przyczepność do zaczynu cementowego. 
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) 
zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia 
takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania 
budowy. 
 
Woda zarobowa 
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca 
warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002. 
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też 
ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, (plastyfikatory 
lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
 

3.2.3 Beton niekonstrukcyjny 
Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie przewiduje się 
beton klasy zgodnie z dokumentacją projektową z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 
3.2.4 Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm:  
PN-EN 10080:2007, PN-EN ISO 15630-1:2011, PN-EN ISO 15630-2:2011 
PN-H-93220:2018-02, PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-
ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 
 

3.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3. 
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3.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.4. 
 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 
 
3.5.1 Wykonanie deskowań i szalunków 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki 
te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją projektową 
należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić i wykształcić 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3.5.2 Formowanie konstrukcji i zagęszczanie betonu 
Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać 
pisemne pozwolenie od Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych Robót. Wszystkie urządzenia i 
materiały do robót powinny znajdować się na Terenie Budowy a Wykonawca powinien być gotowy 
do wykonania tych Robót. 

 
3.5.3 Betonowanie 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 
konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 206-1. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: 
- położenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Gotowy beton powinien być dostarczany niezwłocznie bezpośrednio do miejsca prowadzenia Robót w 
betonie, w czasie nie dłuższym niż 20 minut po wymieszaniu składników. W przypadku 
jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczaniu i rozpoczęcia wiązania, beton nie powinien być używany w 
robotach i powinien być usunięty z terenu budowy.  
 

3.5.4 Pielęgnacja betonu 
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo mróz), płynącej wody 
lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu 
podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane 
każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez 
Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi 
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane 
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dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak 
szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu 
z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty 
powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym co należy sprawdzać w przedziałach czasu 
nie dłuższych niż 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe powinny być utrzymywane w stanie 
wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy 
stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie należy 
zapewnić zadawalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. 
Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być stosowana 
zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. 
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji 
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania deskowania wypełnionego betonem 
poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny 
być przygotowane na Terenie Budowy przed przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze 
poniżej 5°C betonu nie należy polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi 
przed nadmiernym ochłodzeniem. 
 

3.5.5 Usterki konstrukcji 
Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na żądanie 
Inspektora Nadzoru, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu bez 
dodatkowych opłat. Tolerancje wymiarowe powinny być w granicach wyszczególnionych w PN-62/B-
02356. Jakikolwiek wyciek albo pęknięcia powinny być uszczelnione iniekcyjnie syntetyczną żywicą 
albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.5.6 Podkład pod posadzki (chudy beton) 

Beton podkładowy powinien być umieszczany pod posadzkami zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
3.5.7 Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakość i magazynowanie 

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki zbrojeniowej z 
wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna być gładka lub żebrowana 
zgodnie z normą PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka 
zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402. 
Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali: stal A-
III(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S). 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
Dostarczoną na Teren Budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, sprawdzając zgodność 
atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy sprawdzić 
wygląd, powierzchnię, wymiary, oraz prostoliniowość prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii 
prostej nie powinny być większe niż 5 mm na 1 m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez 
pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, 
bitumami, lub farbami. W przypadku wątpliwości co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy 
gięciu należy stal poddać badaniom. Do każdej wysyłanej na teren budowy partii prętów oraz 
materiału zbrojenia należy dołączyć standardowe aprobaty lub deklaracje zgodności próby partii 
wykonanej przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodności powinien zawierać: analizę 
wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób rozciągania i zginania oraz 
odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. Wykonawca powinien przedstawić próbki 
stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora nadzoru. Próbki powinny być pobierane w 
obecności Inspektora nadzoru i powinny posiadać rozmiar wystarczający do wykonania prób jak 
opisano poniżej. Badanie stali zbrojeniowej winno być wykonane w zatwierdzanym przez Inspektora 
nadzoru laboratorium a wyniki prób powinny być dostarczone dla Inspektora nadzoru. Próbki 
powinny być badane na ścinanie i rozciąganie a siatka zbrojeniowa również winna posiadać badane 
spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania dotyczące prowadzenia prób powinny być zgodne z 
odpowiednimi warunkami wykonania. Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w 
konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na średnice. Siatki 
zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 
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3.5.8 Planowanie Robót 
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie Wykonawca 
powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia i cięcia oraz 
zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak również: wykazy zbrojenia z podaniem długości i gięć na 
każdy element i konstrukcję. 
Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. Zatwierdzenie planów, wykazów, i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego 
odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub stosownie do wymagań 
wyszczególnionych w normie PN-B-03264:2002. 
 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 1.6. 

 
3.6.1 Badania jakości betonu 

Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania próbek 
związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), badania 
betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto 
powinien dostarczyć wszystkie konieczne urządzenia, siłę roboczą materiały i transport. Badania 
powinny zostać przeprowadzone przez niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy. 
Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w terminach i miejscach 
podanych według wskazówek Inspektora nadzoru. Wyniki badań zostaną zastosowane jako wskaźniki 
konsystencji dla każdej klasy mieszanki. Stopień konsystencji będzie ustalony przez Inspektora 
Nadzoru po próbach Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą obowiązywać od tego czasu. 
Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) sześciennych 
wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji Robót próbki (kostki) betonowe 
z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny być pobierane w zestawach po cztery sztuki 
w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazówkami Inspektora nadzoru i nie mniej niż przeciętnie 
jeden zestaw próbek (kostek) na 20 m3 betonu.  
Wyniki badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z wymaganiami wytrzymałości 
charakterystycznej wg Specyfikacji Technicznej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były przechowywane w 
jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu próbki 
(kostki) betonowe powinny być pokryte grubą wilgotną matą z juty lub z podobnego zatwierdzonego 
materiału stale spryskiwanego wodą. 
Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton z którego były 
zrobione powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o własnościach zgodnych z 
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztów.  
Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich innych, 
niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien być 
uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany powinny być oznaczone w chwili 
wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, klasę betonu i inne niezbędne informacje pozwalające 
na identyfikację fragmentu Robót, z której próbka została pobrana oraz tabliczkę Inspektora Nadzoru, 
który stwierdza poprawność poboru próbek. 
W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wymagane 
jest badanie na mrozoodporność. 

 
3.6.2 Zgodność z wymaganiami dla betonu 

Wykonawca powinien wykonać Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru tak, aby 
umożliwiać jemu sprawdzenie zgodności z wymaganiami receptur.  
Zgodność z maksymalnymi wartościami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi przez Inspektora 
nadzoru  dla każdej klasy mieszanki betonowej, powinna być szacowana za pomocą prób konsystencji.  
Zgodność z wymaganiami dla wytrzymałości charakterystycznej powinna być oparta na wynikach 
badań kostek próbnych określonych zgodnie z odpowiednimi wymogami normowymi i powinna być 
przyjmowana jeżeli są spełnione zamieszczone poniżej warunki: 
a) wytrzymałość przeciętna określona na podstawie grupy czterech kolejnych wyników prób jest 

większa niż wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna o 3 N/mm2 dla wszystkich klas 
betonu. 

b) wytrzymałość określona na podstawie wyniku próby jest nie mniejsza niż wyszczególniona 
wytrzymałość charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla wszystkich klas betonu. 
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Ilość betonu reprezentowana przez grupę czterech kolejnych wyników prób powinna uwzględniać 
porcje betonu, z których zostały pobrane pierwsze i ostatnie próbki razem ze wszystkimi porcjami 
betonu z tego przedziału.  
Jeśli wynik próby będzie niezgodny z wymogiem b) powyżej, należy przyjąć, że nieprawidłowa jest 
tylko porcja betonu, z której pobrana została próbka. Jeśli badanie betonowych kostek próbnych 
wykaże, że nie spełniony jest jeden lub obydwa z wymogów a) i b) powyżej, Wykonawca usunie 
beton reprezentowany przez sześciany nie spełniające tych wymogów lub podejmie inne środki 
zaradcze zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Inspektor nadzoru może nakazać Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań, zgodnie z 
metodami opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na betonie reprezentowanym przez 
sześciany nie spełniające wymogów. Wyniki takich dodatkowych badań nie będą unieważniać 
poprzednich wyników świadczących o nie spełnieniu wymogów tego punktu. Gdyby wymagania 
a) wyszczególnione powyżej nie zostały spełnione wówczas Wykonawca powinien, chyba, że 
Inspektor nadzoru zadecyduje inaczej, natychmiast przerwać produkcję klasy mieszaniny betonu 
reprezentowanej przez sześciany nie spełniające wymogów i powinien powtórzyć dla tej klasy betonu 
wszystkie etapy postępowania. Wszystkie koszty wynikające z nie spełnienia specyfikowanych 
wymagań dla betonu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Zatwierdzenie mieszanki może być wstrzymane lub cofnięte w następujących okolicznościach: 
a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, że frakcja kruszywa pozostająca na sicie różni się od 
odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej mieszaninie o więcej niż 2% całkowitej ilości 
kruszywa drobno i gruboziarnistego. 
b) uległo zmianie źródło pochodzenia kruszywa albo cementu. 
W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnięte z jakiegokolwiek powodu, 
Wykonawca przeprowadzi dalsze próby i badania mające na celu osiągnięcie prawidłowej mieszanki 
dla danej klasy betonu. 
 

3.6.3 Badania zawartości wody i konsystencji betonu 
Przed rozpoczęciem betonowania należy wykonać badanie zawartości wilgoci w kruszywie. W celu 
oszacowania ilości j wody, która powinna być dodana w trakcie sporządzania mieszaniny, 
Wykonawca powinien dostarczyć zestawienie, z kopią do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, 
podające zawartość wilgoci w kruszywie i jej relację do wody dodawanej w trakcie sporządzania 
mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas betonu. 
Ilość wody wprowadzana do mieszaniny powinna być dokładnie kontrolowana i powinna być ilością 
minimalnie niezbędną. Przyrząd dla pomiaru zawartości wody powinien umożliwiać dokładny pomiar 
jej ilości i być tak zaprojektowany, aby umożliwiać automatyczne odcinanie dopływu wody podczas 
jej doprowadzania do mieszaniny. Próby konsystencji powinny być wykonywane na próbkach betonu 
branego bezpośrednio przed formowaniem, w celu określenia konsystencji betonu. Konsystencja 
mieszanin próbnych powinna być rejestrowana dla celów identyfikacji i dla późniejszego 
wykorzystania dla celów rutynowej kontroli jakości. 
 

3.6.4 Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. 
Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 
- Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 
- Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 
- Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 
- Grubość otuliny prętów 
- Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 
- Czystość powierzchni prętów 
- Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 

 
3.7 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 Specyfikacji 
Technicznej. 
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3.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. Roboty 
rozbiórkowe należą do Robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

 
3.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót. 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

 
3.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 
PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-89/B-30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami). 
PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-82/H-93215  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

Gatunki. 
PN-89/B-32250  Woda. 
PN-80/M-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-83/B-06256  Beton odporny na ścieranie. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-90/B-06241÷4 Domieszki do betonu. 
PN-76/M-47361.04  Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania. 
 

 
4 ROBOTY MURARSKIE 
 
4.1 WSTĘP 
4.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Robót murarskich obejmuje wykonanie trzech ścian osłonowych 
i ścianek działowych.  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej. 

 
4.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w punkcie 1.2 
 
4.2.1 Zaprawa cementowa 

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-
06711 i wodę wg PN-B-32250. 
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4.2.2 Bloczki z betonu komórkowego 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
4.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3. 
 
4.3.1 Narzędzia i urządzenia :  

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,  
- pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,  
- wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,  
- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających szerokościom 

muru  
- skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o szerokościach 

odpowiadających szerokości muru ,  
- młotek gumowy,  
- tradycyjna kielnia murarska,  
- młotek murarski,  
- zmiotka,  
- sznurek murarski,  
- ołówek,  
- miarka i taśma miernicza,  
- poziomica (min. 80 cm długości),  
- narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie 

największej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka stołowa do cięcia elementów 
murowych),  

- dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe kondygnacje)  
- ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),  
- minidźwig do układania elementów w murze, - bruzdownica. 
-  

4.4 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.4. 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz 
sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić 
do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione 
do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią 
ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 
W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka 
widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących 
uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych 
lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z 
boków). 
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć 
ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału 
będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie utrudniały pracy i 
komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu 
robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być 
przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak” Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed 
deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 

 
4.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w punkcie 1.5. 
 
4.5.1 Organizacja pracy  

Przy wykonywaniu prac murarskich w zależności od konkretnej sytuacji na budowie, podział czynności 
i liczba pracowników może być inna, dostosowana do miejscowych warunków. Zastosowanie 
mnidźwigu pozwala na znaczące przyspieszenie i ułatwienie pracy murarzy.  
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4.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót murarskich dotyczy w szczególności: 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych Robót z zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego na rysunkach, 
- odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
- prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe, 
- grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
- przygotowanie podłoża pod tynki, 
 
Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 
4.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 
 

4.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia robót określono w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
 

4.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty murarskie.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót. 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

 
4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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5 UKŁADANIE POSADZEK  
 
5.1 WSTĘP 
 
5.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje układanie posadzek wraz z wszystkimi warstwami 
podkładowymi wg. dokumentacji projektowej. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 

 
5.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3 Specyfikacji Technicznej. 
Jako posadzki w należy zastosować gres antypoślizgowy oraz wykładzinę PCV, zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

 
5.2.1 Podkład betonowy i izolacje pod posadzki 

Podkład z betonu B-7,5 wylewany. 
Izolacje :  
- przeciwwilgociowe : 
- pionowa do wysokości 30cm nad poziomem terenu Abizol R+G na zimno 
- pozioma fundamentów i podłóg na gruncie 2x papa izolacyjna „S-400” na zakład na lepiku 
asfaltowym „Bitizol p”,  
- termiczne - podłoga na gruncie - styropian FS gr. 15cm 

 
5.2.2 Gładź cementowa 

Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3. 
Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 
wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 
włóknem. 

 
5.2.3 Płytki z gresu 

Płytki gres antypoślizgowe zgodnie z dokumentacją projektową 
 
5.2.4 Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002. 
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej. 
Wymagania dla kitu: 
- absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 
- przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
- współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6 1/ 0C 
- twardość Shore‘a ≥ 70 
- ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 
- odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 
- odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 
działania substancji - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 

 
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 
Wymagania dla kitu: 
- przyczepność 1MPa, 
- gęstość w stanie suchym 1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3, 
- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 
suchym 1,3kg/dcm3, 

- masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy syntetycznej, 
elastyczna, odporna na wodę pod cisnieniem 0,15MPa. 

dell
Pisanie tekstu
       

dell
Pisanie tekstu
powłokowa na zimno,
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5.2.5 Wykładzina z paneli podłogowych 

Powinna posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 
 
5.3 SPRZĘT 

Układanie paneli wykonuje się ręcznie przy użyciu piły do cięcia, gilotyny. 
 
5.4   TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.4. 
 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 
Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy  temperatura w czasie 3 dni od wykonania 
podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C. 
Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 
Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 
receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 
niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem 
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej  (lub pochylonej dla podkładu 
ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 
układaniu posadzek  powinna wynosić 5°-35°C. 
Przed układaniem płytki gress nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana 
masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. 
Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 
prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one 
zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i  wypełnione odpowiednią masą 
do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu 
oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 
cokołowych lub przyciętych płytek. 
Posadzkę z paneli układa się na suchym podłożu ręcznie na podkładzie sprężystym. Układanie paneli 
rozpoczyna się od jednej ze ścian. Montaż pojedynczych paneli wykonuje się na wpust metodą 
zatrzaskową. Po wykonaniu posadzki montuje się listwy przyścienne systemowe. 
 

5.5.1 Wykonywanie podkładów cementowych 
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w 
zależności od potrzeb, wygładzona. Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie 
drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu, o 
rozstawie nie przekraczającym 6m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny 
przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m². Szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach 
oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 
 

5.6 KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora 
nadzoru. Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki 
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Podczas odbioru jakościowego płytek i paneli do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych paneli i płytek (płytki w 1 gatunku), 
- jednolitość barwy, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość),  
- wilgotność paneli, 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
5.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 
 
5.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
 

5.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonywaniem posadzek.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych 
z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

 
5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

PN-EN 99:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

 
 
6 MONTAŻ DRZWI I OKIEN 
 
6.1 WSTĘP 
 
6.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi i okien – wg Dokumentacji Projektowej. 
 
6.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 

 
6.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych, PCV, aluminiowych i okien PCV i 
stalowych są: 

- skrzydła drzwiowe,  
- elementy okienne, 
- elementy łączące, 
- okucia, 
- akcesoria. 
Drzwi i okna musza spełniać podane w projekcie wymagania p.pożarowe. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.  
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić  10-16%. 
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6.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.4. 
 
6.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przygotować otwory drzwiowe i okienne wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem upewnić się 
czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w poniższej tabeli: 

 
Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
6.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-02139; 
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego i okiennego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła 
drzwiowego, okiennego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 
odkształceń;  

- skrzydło drzwiowe i okienne nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka 
w wymiarach ±1 mm; 

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi i okien – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 
współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzanie działania drzwi i okien – skrzydło drzwiowe i okienne pod wpływem siły przyłożonej 
do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła 
drzwiowego i okiennego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 
 

6.7 OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z punktem 1.7. 
 

6.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 

 
6.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie płatności za roboty związane z montażem drzwi. Cena wykonania Robót 
ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia robót. Płatność za pozycję rozliczeniową przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 
6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-85/B-06070   Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
- PN/B-10087/ 96  Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
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7 ROBOTY MALARSKIE  
 
7.1 WSTĘP 
 
7.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót malarskich – wg 
Dokumentacji Projektowej. 

 
7.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej. 

 
7.2 MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby silikatowe do malowań 
wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża 
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać 
ocenę higieniczną PZH. Zastosowane farby gatunku „odpornych na szorowanie”. 
Wymagania ogólne określono w pkt. 1.2. 

 
7.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.4. 
 
7.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. W szczególności, 
przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p.poż. 
 

7.5.1 Malowanie farbami silikatowymi 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu:  
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 

wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu stolarki i ślusarki,  
- drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być 
równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli 
wymagana jest duża gładkość powierzchni.  
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub 
metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania 
farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu 
poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża 
wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, 
kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem 
detergentów. 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność 
powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
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czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 
popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
 

7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z 
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, 
których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem.  
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu 
odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy 
przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%.  
Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego 
oraz na reemulgację.  
Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna z 
wzorem producenta. 
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. Nie 
dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub 
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

 
7.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 
 
7.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.8 Specyfikacji Technicznej. 
 
7.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty malarskie.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót. 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

 
7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
 

 

8. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 

Ocieplenie ścian budynku wykonać zgodnie z wytycznymi w specyfikacji opracowanej na 
termomodernizację szkoły i sali gimnastycznej w 2016 roku. 

 

 
9. POKRYCIA DACHOWE 
 
9.1. WSTĘP 
 
9.1.Zakres Robót  

Zakres prac obejmuje :  
Na wylanym stropie żelbetowym ułożenie paroizolacji (papa PE klejona lub folia izolacyjna), 
warstwy wełny mineralnej  twardej gr. 20cm, klinów z wełny mineralnej, na nich płytę OSB 
kotwioną do stropu. Pokrycie dachu stanowi blacha płaska na rąbek stojący mocowana do płyty 
OSB.   
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.1Specyfikacji Technicznej. 
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9.2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 
Blacha płaska układana jest najczęściej na tak zwany rąbek stojący. Polega to na tym, że 
pasy lub arkusze blachy łączy się przez zaginanie brzegów. 
Blachę płaską układa się na sztywnym poszyciu – płyta OSB. Nie wolno łączyć jej z 
produktami bitumicznymi (np. układanie na papie) czy wilgotnym betonem. 
Pomiędzy poszyciem dachu a blachą często układa się specjalną matę rozdzielającą lub 
membranę separacyjną zapewniającą wentylację pokrycia. Jej budowa – górna warstwa 
wykonana ze splątanych włókien lub wypustki w kształcie ściętych stożków – umożliwia 
wentylację pokrycia oraz tłumi odgłosy deszczu i drgania powodowane porywistym 
wiatrem. 
Dodatkowo pokrycie dachowe z blachy płaskiej jest przytwierdzane do sztywnego poszycia 
specjalnymi uchwytami zwanymi żabkami. Dzięki żabkom nie trzeba przebijać niczym 
powierzchni pokrycia, bo będą one tkwić pod nim. 
 

9.3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 1.3.  
 

9.4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.4 

 
9.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
9.5.1. Sprawdzenie podkładu 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z projektem technicznym, obowiązującymi 
przepisami oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych  na powierzchni połaci, np. wyprowadzaniu 
wywiewek wentylacyjnych,  
- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć dachowych. 

 
9.5.2. Wymagania ogólne dotyczące krycia dachów  

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 4-
5°C, z tym że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być 
niższa niż +10°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej 
+5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania 
na jakość i trwałość pokrycia, np. zadaszenie. 
Połączenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku powinny być wykonane za 
pomocą zabezpieczeń blaszanych (tj. obróbek blacharskich) .  

 
9.5.3. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
9.6.   KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i 
Inspektora nadzoru. Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
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- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania warstw dachowych. 
Podczas odbioru jakościowego robót należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek i jakość dostarczonych materiałów, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
9.7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 
 
9.8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1 Specyfikacji Technicznej. 
 
9.9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem robót 
dekarskich.  
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową, całości robót. Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Określone w pkt. 1.9. specyfikacji. 

 
 
 


