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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ
Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

SP-POZ
Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  48,00 386 GODZ RU8

HOD

CP

Czechy 01-03-2-16-38    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Czechy 01-03-2-16-43    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 116 CP-W

Czechy 01-03-2-16-43    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 116 CP-W

Czechy 01-03-2-16-43    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 116 CP-W

Kleszczele 01-03-2-19-210   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 116 CP-W

Kleszczele 01-03-2-19-210   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,62 116 CP-W

Kleszczele 01-03-2-19-210   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,35 116 CP-W

Kleszczele 01-03-2-19-210   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,83 116 CP-W

Kleszczele 01-03-2-19-241   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 116 CP-W

Kleszczele 01-03-2-19-241   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,22 116 CP-W

CW

Czechy 01-03-2-16-11    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-11    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,24 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-14    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-14    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,24 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-1     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-78    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-78    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-82    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,67 112 CW-W

Czechy 01-03-2-16-82    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,57 112 CW-W

Kleszczele 01-03-2-19-230   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,59 112 CW-W

Kleszczele 01-03-2-19-230   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 112 CW-W

H-POZ

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

LUK-WPG
Czechy 01-03-2-16-16    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,07  71 WYK-P5GCP

Czechy 01-03-2-16-42    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,00  71 WYK-P5GCP

MA-PORZ

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,65  21 WPOD-BN

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,38  21 WPOD-BN

Czechy 01-03-2-16-22    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,49  15 ROZDR-PDR

Czechy 01-03-2-16-22    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,49  21 WPOD-BN

Czechy 01-03-2-16-42    -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  40,00  28 PORZ MECH

Czechy 01-03-2-16-42    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Kleszczele 01-03-2-19-209   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,48  21 WPOD-BN

Kleszczele 01-03-2-19-231   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,91  14 ROZDR-PP

Kleszczele 01-03-2-19-231   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,91  21 WPOD-BN

NAT-WPG Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,47  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  1,33  76 WYK-FREZ2

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,00  70 WYK-POGCZ

Kleszczele 01-03-2-19-209   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  1,20  76 WYK-FREZ2

Kleszczele 01-03-2-19-209   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,00  71 WYK-P5GCP

Kleszczele 01-03-2-19-210   -r   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  5,40  71 WYK-P5GCP

Kleszczele 01-03-2-19-230   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,20  71 WYK-P5GCP

Kleszczele 01-03-2-19-231   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,07  71 WYK-P5GCP

Kleszczele 01-03-2-19-240   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,20  71 WYK-P5GCP

ODN-LUK

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,85  95 SADZ WIEL
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Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,02  51 WYK-TAL40

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,49  95 SADZ WIEL

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,02  51 WYK-TAL40

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,43 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,07 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,05  51 WYK-TAL40

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,43 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 103 DOW-SADZ

ODN-POZ

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  23,47 101 SIEW-RCP

Czechy 01-03-2-16-82    -b   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  10,07 101 SIEW-RCP

Czechy 01-03-2-16-82    -c   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  10,20 101 SIEW-RCP

ODN-ZŁOŻ

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,25 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,80  97 SAD-BRYŁ

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,45  95 SADZ WIEL

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,55 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,35 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,35  95 SADZ WIEL

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,55 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,20 255 ŻEL-1

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 256 ŻEL-2

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 257 ŻEL-IL

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,30 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90  97 SAD-BRYŁ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,40  95 SADZ WIEL

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,60  95 SADZ WIEL

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ
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Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,58 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,09 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,18  94 SADZ 1R

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  28,91  95 SADZ WIEL

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,28 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,20 255 ŻEL-1

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 256 ŻEL-2

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 257 ŻEL-IL

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,67 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,89 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,68 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,12  94 SADZ 1R

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,56  95 SADZ WIEL

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,67 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,89 103 DOW-SADZ

PIEL

Czechy 01-03-2-16-111   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,61 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,17 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-11    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-13    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,07 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Czechy 01-03-2-16-16    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,66 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-16    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,05 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-18    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,09 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-18    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-19    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-20    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-22    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,19 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 108 KOSZ UB
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Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,19 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-37    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-38    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,06 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-39    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,09 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,58 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-6     -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-70    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 107 KOSZ UA

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,09 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,52 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-7     -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-82    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB

Czechy 01-03-2-16-82    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,53 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,79 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,37 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-162   -k   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,70 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,59 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,28 108 KOSZ UB

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,68 107 KOSZ UA

POPR

Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,30  56 POP-TAL

Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,80  96 SADZ POP

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  3,80  56 POP-TAL

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60  96 SADZ POP

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,60  56 POP-TAL

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23
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Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,50 147 PRZYB-1ŻU

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  2,00 144 WYK-SLUPI

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  116,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-82    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Czechy 01-03-2-16-82    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 388 GODZ RH23

Czechy 01-03-2-16-82    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kleszczele 01-03-2-19-230   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Kleszczele 01-03-2-19-230   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Kleszczele 01-03-2-19-240   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Kleszczele 01-03-2-19-240   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  44,00 159 KONTR-RYJ

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  96,00 159 KONTR-RYJ

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 159 KONTR-RYJ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  104,00 159 KONTR-RYJ

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  62,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Czechy 01-03-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Czechy 01-03-2-16-116   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 4 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-116   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,50 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-116   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 4 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-116   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,50 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-23    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 4 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-23    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,76 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 4 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3,42 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-43    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 4 H  1,00 137 SMAR-PBIO

Czechy 01-03-2-16-43    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,43 137 SMAR-PBIO
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O-SMIECI

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Czechy 01-03-2-16-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  9,10 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,30 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,30 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,80 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-11    -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  9,60 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,10 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,28 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  7,00 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-20    -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,33 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-22    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,10 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-39    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,94 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  12,20 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,60 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-7     -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,05 119 ZAB-UPAK

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,50 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Czechy 01-03-2-16-18    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  4,00 128 KOR-P

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 129 KOR-NISZ

Czechy 01-03-2-16-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  30,00 129 KOR-NISZ

Czechy 01-03-2-16-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Czechy 01-03-2-16-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 128 KOR-P

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 129 KOR-NISZ

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Kleszczele 01-03-2-19-146   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

P-PORZ
Czechy 01-03-2-16-116   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,41 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-19    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 163 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ

Czechy 01-03-2-16-24    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-24    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-24    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,07 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-24    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-42    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,30 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-42    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-43    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,11 163 PPOŻ-PORZ

Czechy 01-03-2-16-43    -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

UT-WODA Kleszczele 01-03-2-19-146   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

OCHRPR

OP-OBINNE

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OP-REZERW
Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 385 GODZ PILA

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Kleszczele 01-03-2-19-210   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-210   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-210   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-210   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IB

Czechy 01-03-2-16-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

IIIAU

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  346,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  346,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

IIIB
Kleszczele 01-03-2-19-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

IVD

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

POZ-P

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR

Czechy 01-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Czechy 01-03-2-16-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Czechy 01-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ
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Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

PTP

Czechy 01-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 258,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 258,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 200,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 200,00   2 CWD-D

PTW

Czechy 01-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

TPP

Czechy 01-03-2-16-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-20    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-20    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Kleszczele 01-03-2-19-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D
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Kleszczele 01-03-2-19-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  464,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

TWN
Czechy 01-03-2-16-42    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

TWP

Czechy 01-03-2-16-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-117   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-21    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-21    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czechy 01-03-2-16-43    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-239   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-240   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kleszczele 01-03-2-19-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Kleszczele 01-03-2-19-162   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Kleszczele 01-03-2-19-162   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIL

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIL
Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  28,00 385 GODZ PILA

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  84,00 384 GODZ RH8

Czechy 01-03-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  56,00 386 GODZ RU8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  17,00 389 GODZ MH8

Kleszczele 01-03-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Czechy 01-03-2-16-117   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czechy 01-03-2-16-117   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Czechy 01-03-2-16-117   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Kleszczele 01-03-2-19-146   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8
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