
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 17/2023Pakiet: 17/2023

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM

SŁ-POZ
Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

SP-POZ Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8

HOD

CP

Czeremcha 01-03-2-22-363   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-367   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,87 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,21 116 CP-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 116 CP-W

CW

Laski 01-03-2-20-252   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,29 112 CW-W

Laski 01-03-2-20-252   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 112 CW-W

Laski 01-03-2-20-316   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 112 CW-W

Czeremcha 01-03-2-22-375   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,44 112 CW-W

MA-PORZ
Czeremcha 01-03-2-22-355   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Czeremcha 01-03-2-22-372   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,27  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Czeremcha 01-03-2-22-355   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,36  70 WYK-POGCZ

Czeremcha 01-03-2-22-365   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  4,90  76 WYK-FREZ2

Czeremcha 01-03-2-22-365   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,00  70 WYK-POGCZ

Czeremcha 01-03-2-22-372   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  15,21  71 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  8,30 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20  94 SADZ 1R

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,10  95 SADZ WIEL

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,20 255 ŻEL-1

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 256 ŻEL-2

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 257 ŻEL-IL

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,00  95 SADZ WIEL

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  10,90 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,80  97 SAD-BRYŁ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,10  95 SADZ WIEL

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,10 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,10  95 SADZ WIEL

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,20 255 ŻEL-1
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ODN-ZRB
Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 256 ŻEL-2

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 257 ŻEL-IL

PIEL

Laski 01-03-2-20-262   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,14 107 KOSZ UA

Laski 01-03-2-20-262   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

Laski 01-03-2-20-302   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,21 107 KOSZ UA

Laski 01-03-2-20-302   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,34 108 KOSZ UB

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,87 108 KOSZ UB

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,31 107 KOSZ UA

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,28 108 KOSZ UB

Czeremcha 01-03-2-22-351   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,93 109 KOSZ UC

Czeremcha 01-03-2-22-368   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,11 108 KOSZ UB

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,97 108 KOSZ UB

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,47 108 KOSZ UB

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,54 107 KOSZ UA

POPR

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,13 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,23 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,23  96 SADZ POP

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  1,10  56 POP-TAL

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,13 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00  96 SADZ POP

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,00  56 POP-TAL

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,70  96 SADZ POP

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,70  56 POP-TAL

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  4,00  56 POP-TAL

OCHRL
O-GRODZN

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 3 H  16,00 388 GODZ RH23

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 3 H  4,00 139 GRODZ-SN

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 3 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,30 139 GRODZ-SN

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  4,30 147 PRZYB-1ŻU

Laski 01-03-2-20-316   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 3 SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS Laski 01-03-2-20-252   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  1,00 146 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Laski 01-03-2-20-252   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Czeremcha 01-03-2-22-351   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Czeremcha 01-03-2-22-351   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Laski 01-03-2-20-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Laski 01-03-2-20-260   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-263   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,81 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-302   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-302   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,86 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-313   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,34 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-323   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laski 01-03-2-20-323   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-336   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,43 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-350   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-351   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-351   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,84 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-375   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-379   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,47 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Czeremcha 01-03-2-22-381   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,93 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Laski 01-03-2-20-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  140,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  4,00 128 KOR-P

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 129 KOR-NISZ

Laski 01-03-2-20-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 129 KOR-NISZ

Laski 01-03-2-20-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 128 KOR-P

Laski 01-03-2-20-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 129 KOR-NISZ

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 129 KOR-NISZ

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

OCHRP P-INFO

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8
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OCHRP

P-INFO Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Laski 01-03-2-20-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  8,20 164 ODN-PASC

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,40 164 ODN-PASC

P-PORZ

Laski 01-03-2-20-263   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 163 PPOŻ-PORZ

Laski 01-03-2-20-263   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,71 163 PPOŻ-PORZ

Laski 01-03-2-20-263   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,58 163 PPOŻ-PORZ

Laski 01-03-2-20-263   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Czeremcha 01-03-2-22-362   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

UT-WODA Czeremcha 01-03-2-22-377   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Czeremcha 01-03-2-22-362   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-370   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,33 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-374   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,10 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-374   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,19 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-382   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,18 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-382   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,11 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-382   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,75 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-387   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,08 188 ŁR-KOSZR

Czeremcha 01-03-2-22-387   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,19 188 ŁR-KOSZR

POZ

IB
Czeremcha 01-03-2-22-342   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

IIIA
Czeremcha 01-03-2-22-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00   2 CWD-D

POZ-P

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  4,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 3 H  8,00 385 GODZ PILA

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  16,00 384 GODZ RH8

Laski 01-03-2-20-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

PR

Laski 01-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Laski 01-03-2-20-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Laski 01-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP

Laski 01-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 358,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 358,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00   2 CWD-D

PTW

Laski 01-03-2-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   2 CWD-D

TPP

Laski 01-03-2-20-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D
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Laski 01-03-2-20-260   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 061,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 061,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-339   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  957,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-339   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-339   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  957,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-339   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-342   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-342   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-345   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00   2 CWD-D
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Czeremcha 01-03-2-22-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-355   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-356   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-356   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-358   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  748,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-358   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-358   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  748,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-358   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-358   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-362   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-362   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

TWP

Laski 01-03-2-20-260   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-260   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-261   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D
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Laski 01-03-2-20-263   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-263   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-300   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Laski 01-03-2-20-300   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-344   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-347   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-348   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D
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Czeremcha 01-03-2-22-348   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Czeremcha 01-03-2-22-367   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

UTRZ

UT-DROGIL

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Czeremcha 01-03-2-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Czeremcha 01-03-2-22-369   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Czeremcha 01-03-2-22-369   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,00 384 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELK

Laski 01-03-2-20-302   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Laski 01-03-2-20-302   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 386 GODZ RU8
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