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ADM
SP-POZ Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

HOD

CP

Jodłówka 01-03-2-17-149   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-152   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-152   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,80 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-177   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-177   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-178   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-178   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-178   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-178   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,10 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,16 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-201   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,45 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-201   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,26 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-202   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,94 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-204   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,05 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-204   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,46 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-220   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 116 CP-W

Jodłówka 01-03-2-17-222   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,48 116 CP-W

CW

Jodłówka 01-03-2-17-191   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-191   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-202   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,31 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-202   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-203   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-203   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-227   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-227   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-236   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 112 CW-W

Jodłówka 01-03-2-17-236   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,77 112 CW-W

H-POZ

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Jodłówka 01-03-2-17-194   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,12  21 WPOD-BN

Jodłówka 01-03-2-17-202   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,17  21 WPOD-BN

Jodłówka 01-03-2-17-222   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,70  21 WPOD-BN

Jodłówka 01-03-2-17-223   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,15  14 ROZDR-PP

NAT-WPG Jodłówka 01-03-2-17-222   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,60  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB
Jodłówka 01-03-2-17-223   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,60  76 WYK-FREZ2

Jodłówka 01-03-2-17-224   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,00  71 WYK-P5GCP

ODN-POZ
Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  21,10 101 SIEW-RCP

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  19,00 101 SIEW-RCP

PIEL

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,13 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-163   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,37 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,72 109 KOSZ UC

Jodłówka 01-03-2-17-177   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-187   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,18 107 KOSZ UA

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,38 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,69 108 KOSZ UB
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Jodłówka 01-03-2-17-201   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,29 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-201   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,77 109 KOSZ UC

Jodłówka 01-03-2-17-220   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,27 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-222   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,57 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-222   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,74 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,03 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-234   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,82 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-236   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,77 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-236   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-236   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,06 108 KOSZ UB

Jodłówka 01-03-2-17-236   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

POPR-NAT

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,90  96 SADZ POP

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,90  51 WYK-TAL40

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,20 255 ŻEL-1

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,20 256 ŻEL-2

Jodłówka 01-03-2-17-152   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 257 ŻEL-IL

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  5,00  51 WYK-TAL40

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Jodłówka 01-03-2-17-190   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,30 139 GRODZ-SN

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  11,30 147 PRZYB-1ŻU

Jodłówka 01-03-2-17-189   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  390,00 143 WYK-SLUPL

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  4,00 147 PRZYB-1ŻU

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,20 139 GRODZ-SN

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,20 147 PRZYB-1ŻU

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Jodłówka 01-03-2-17-163   -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-163   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-177   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-177   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-187   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-187   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ
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Jodłówka 01-03-2-17-195   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-222   -s   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-222   -s   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-234   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-234   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  112,00 159 KONTR-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 131 PUŁ-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-220   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-220   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-220   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Jodłówka 01-03-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  11,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  104,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Jodłówka 01-03-2-17-202   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Jodłówka 01-03-2-17-202   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,60 120 ZAB-MCHRN

Jodłówka 01-03-2-17-227   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Jodłówka 01-03-2-17-227   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,80 120 ZAB-MCHRN

Jodłówka 01-03-2-17-236   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Jodłówka 01-03-2-17-236   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  10,00 120 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Jodłówka 01-03-2-17-236   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,77 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,06 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Jodłówka 01-03-2-17-236   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Jodłówka 01-03-2-17-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  1 600,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Jodłówka 01-03-2-17-201   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  17,50 119 ZAB-UPAK

Jodłówka 01-03-2-17-202   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-234   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,10 119 ZAB-UPAK

Jodłówka 01-03-2-17-236   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Jodłówka 01-03-2-17-195   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  200,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 128 KOR-P

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 129 KOR-NISZ

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 129 KOR-NISZ

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  15,00 128 KOR-P

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

P-PASYS
Jodłówka 01-03-2-17-148   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

Jodłówka 01-03-2-17-186   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

P-PORZ
Jodłówka 01-03-2-17-191   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,98 163 PPOŻ-PORZ

Jodłówka 01-03-2-17-191   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 163 PPOŻ-PORZ
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Jodłówka 01-03-2-17-197   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,10 163 PPOŻ-PORZ

Jodłówka 01-03-2-17-197   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 163 PPOŻ-PORZ

POZ

CP-P

Jodłówka 01-03-2-17-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

CSS

Jodłówka 01-03-2-17-201   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Jodłówka 01-03-2-17-201   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Jodłówka 01-03-2-17-220   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   1 CWD-P

Jodłówka 01-03-2-17-220   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   1 CWD-P

IB
Jodłówka 01-03-2-17-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

IIIAU
Jodłówka 01-03-2-17-202   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  887,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-202   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  887,00   2 CWD-D

IVD
Jodłówka 01-03-2-17-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

POZ-P
Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 385 GODZ PILA

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

PR

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-165   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

PTP
Jodłówka 01-03-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 664,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 664,00   2 CWD-D

PTW
Jodłówka 01-03-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 090,00   2 CWD-D

TPP

Jodłówka 01-03-2-17-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  388,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  388,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D
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Jodłówka 01-03-2-17-178   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  479,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  479,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  560,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-191   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP Jodłówka 01-03-2-17-177   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D
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Jodłówka 01-03-2-17-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-178   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-187   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-192   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jodłówka 01-03-2-17-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

UTRZ

UT-DROGIL

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  80,00 386 GODZ RU8

UT-DROGIP
Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP Jodłówka 01-03-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 386 GODZ RU8

UT-MEL-UE

Jodłówka 01-03-2-17-163   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-163   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8

Jodłówka 01-03-2-17-166   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-166   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8

Jodłówka 01-03-2-17-166   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-166   -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8

Jodłówka 01-03-2-17-202   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-202   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8

Jodłówka 01-03-2-17-224   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-224   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Jodłówka 01-03-2-17-238   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-238   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Jodłówka 01-03-2-17-148   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-148   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Jodłówka 01-03-2-17-186   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jodłówka 01-03-2-17-186   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8
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