

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	SŁ-POZ	Kleszczce	01-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Kleszczce	01-03-2-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
	SP-POZ	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Kleszczce	01-03-2-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	48,00	386	GODZ RU8
HOD	CP	Czechy	01-03-2-16-38 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	116	CP-W
		Czechy	01-03-2-16-43 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,14	116	CP-W
		Czechy	01-03-2-16-43 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57	116	CP-W
		Czechy	01-03-2-16-43 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,21	116	CP-W
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,41	116	CP-W
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,62	116	CP-W
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -s -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,35	116	CP-W
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,83	116	CP-W
		Kleszczce	01-03-2-19-241 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,31	116	CP-W
		Kleszczce	01-03-2-19-241 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,22	116	CP-W
	CW	Czechy	01-03-2-16-11 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,77	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-11 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,33	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,24	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-14 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,24	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-14 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,24	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-1 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,21	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-78 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,60	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-78 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-82 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,67	112	CW-W
		Czechy	01-03-2-16-82 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,57	112	CW-W
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,59	112	CW-W
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	112	CW-W
	H-POZ	Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	LUK-WPG	Czechy	01-03-2-16-16 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,07	71	WYK-P5GCP
		Czechy	01-03-2-16-42 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,00	71	WYK-P5GCP
	MA-PORZ	Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,65	21	WPOD-BN
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	2,38	21	WPOD-BN
		Czechy	01-03-2-16-22 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,49	15	ROZDR-PDR
		Czechy	01-03-2-16-22 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,49	21	WPOD-BN
		Czechy	01-03-2-16-42 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	40,00	28	PORZ MECH
		Czechy	01-03-2-16-42 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60	14	ROZDR-PP
		Kleszczce	01-03-2-19-209 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,48	21	WPOD-BN
		Kleszczce	01-03-2-19-231 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,91	14	ROZDR-PP
		Kleszczce	01-03-2-19-231 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,91	21	WPOD-BN
	NAT-WPG	Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	1	KMTR	23,47	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	2	KMTR	1,33	76	WYK-FREZ2
		Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	3,00	70	WYK-POGCZ
		Kleszczce	01-03-2-19-209 -b -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	1	KMTR	1,20	76	WYK-FREZ2
		Kleszczce	01-03-2-19-209 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,00	71	WYK-P5GCP
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -r -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	5,40	71	WYK-P5GCP
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,20	71	WYK-P5GCP
		Kleszczce	01-03-2-19-231 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	6,07	71	WYK-P5GCP
		Kleszczce	01-03-2-19-240 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,20	71	WYK-P5GCP
	ODN-LUK	Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,85	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,85	95	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,02	51	WYK-TAL40
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,49	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,49	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,49	95	SADZ WIEL
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,02	51	WYK-TAL40
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,43	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,07	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05	51	WYK-TAL40
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,43	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,07	103	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciągły.przerywany/kupkowy	1	KMTR	23,47	101	SIEW-RCP
		Czechy	01-03-2-16-82 -b -00	SIEW-RCP	Siew ciągły.przerywany/kupkowy	1	KMTR	10,07	101	SIEW-RCP
		Czechy	01-03-2-16-82 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciągły.przerywany/kupkowy	1	KMTR	10,20	101	SIEW-RCP
	ODN-ZŁOŻ	Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,25	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,80	97	SAD-BRYŁ
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	51	WYK-TAL40
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,55	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,35	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,35	95	SADZ WIEL
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	51	WYK-TAL40
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,55	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,20	255	ŻEL-1
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,20	256	ŻEL-2
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,20	257	ŻEL-IL
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	15,30	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90	97	SAD-BRYŁ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,40	95	SADZ WIEL
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	51	WYK-TAL40
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,60	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,60	95	SADZ WIEL
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	51	WYK-TAL40
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	ODN-ZRB	Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,58	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,09	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,18	94	SADZ 1R
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	28,91	95	SADZ WIEL
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,28	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	0,20	255	ŻEL-1
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,20	256	ŻEL-2
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,20	257	ŻEL-IL
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,67	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,89	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,68	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12	94	SADZ 1R
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	21,56	95	SADZ WIEL
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,67	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,89	103	DOW-SADZ
	HOD	Czechy	01-03-2-16-111 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,61	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,17	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-11 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-13 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,07	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,23	107	KOSZ UA
		Czechy	01-03-2-16-16 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,13	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,66	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-16 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,05	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-18 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,09	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-18 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-19 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-20 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-22 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,19	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB
	PIEL	Czechy	01-03-2-16-111 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,61	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,17	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-11 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-13 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,07	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,19	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-37 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,99	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-38 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,06	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-39 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,09	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,58	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-6 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,39	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-70 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,09	107	KOSZ UA
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,09	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,52	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-7 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-82 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,51	108	KOSZ UB
		Czechy	01-03-2-16-82 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,53	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-107 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,79	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-147 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,37	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -k -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		Kleszczele	01-03-2-19-213 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,70	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,59	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,28	108	KOSZ UB
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,68	107	KOSZ UA
	POPR	Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,30	56	POP-TAL
		Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,80	96	SADZ POP
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	3,80	56	POP-TAL
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01							
	POPR-NAT	Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,60	56	POP-TAL
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,50	147	PRZYB-1ŻU
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	2,00	144	WYK-SLUPI
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	WYK-SLUPŁ	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	116,00	143	WYK-SLUPŁ
	O-GRODZS	Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	388	GODZ RH23
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	388	GODZ RH23
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-82 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Czechy	01-03-2-16-82 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	388	GODZ RH23
		Czechy	01-03-2-16-82 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	44,00	159	KONTR-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	131	PUL-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	96,00	159	KONTR-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00	159	KONTR-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	120,00	159	KONTR-RYJ
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	104,00	159	KONTR-RYJ
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00	385	GODZ PILA
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	62,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Czechy	01-03-2-16- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
	O-ROZKPNI	Czechy	01-03-2-16-116 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-116 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,50	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-116 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-116 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,50	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-23 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-23 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,76	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,42	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-43 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Czechy	01-03-2-16-43 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,43	137	SMAR-PBIO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Kleszczele	01-03-2-19-107 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-107 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-129 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,29	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-213 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-213 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,59	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,98	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,98	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Czechy	01-03-2-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	30,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	9,10	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,30	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,30	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,80	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-11 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	9,60	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,10	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,28	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	7,00	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,50	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-20 -p -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,33	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-22 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,10	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-39 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,94	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	12,20	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	7,60	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-7 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,05	119	ZAB-UPAK
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	6,50	119	ZAB-UPAK
	O-ZWRYJK	Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Czechy	01-03-2-16-18 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTORM	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	4,00	128	KOR-P
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,00	129	KOR-NISZ
		Czechy	01-03-2-16- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	30,00	129	KOR-NISZ
		Czechy	01-03-2-16- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Czechy	01-03-2-16- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	20,00	128	KOR-P
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	128	KOR-P
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	129	KOR-NISZ
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	1,00	129	KOR-NISZ
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	1,00	128	KOR-P
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	1,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Kleszczele	01-03-2-19-146 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Czechy	01-03-2-16-116 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-19 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Czechy	01-03-2-16-24 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-24 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-24 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,07	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-24 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-42 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,30	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-42 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,13	163	PPOŻ-PORZ
		Czechy	01-03-2-16-43 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,11	163	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Kleszczele	01-03-2-19-146 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
OCHRP	OP-OBINNE	Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	OP-REZERW	Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	385	GODZ PILA
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	Kleszczele	01-03-2-19-210 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	IB	Czechy	01-03-2-16-22 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	345,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	345,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	2	CWD-D
	IIIAU	Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	346,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	346,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
	IIIB	Kleszczele	01-03-2-19-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	252,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	252,00	2	CWD-D
	IVD	Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
	POZ-P	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	PR	Czechy	01-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	281,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	1,00	5	PODWOZ-DA
		Czechy	01-03-2-16- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	1,00	4	PODWOZ-DK
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	281,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	1,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	1,00	5	PODWOZ-DA
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	1,00	4	PODWOZ-DK
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	1,00	3	ZRYW-WYDŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PRZEST	Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
	PTP	Czechy	01-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 258,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 258,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 200,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 200,00	2	CWD-D
	PTW	Czechy	01-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	2	CWD-D
	TPP	Czechy	01-03-2-16-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-19 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-20 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-20 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-22 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kleszczele	01-03-2-19-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kleszczele	01-03-2-19-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
	TWN	Czechy	01-03-2-16-42 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	TWP	Czechy	01-03-2-16-116 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-116 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-116 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-116 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-116 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-117 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-20 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-21 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-21 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-21 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-23 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-42 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czechy	01-03-2-16-43 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-229 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-239 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-240 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Kleszczele	01-03-2-19-162 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Kleszczele	01-03-2-19-162 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	385	GODZ PILA
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	28,00	385	GODZ PILA
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	84,00	384	GODZ RH8
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	56,00	386	GODZ RU8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	17,00	389	GODZ MH8
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Czechy	01-03-2-16-117 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Czechy	01-03-2-16-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Czechy	01-03-2-16-117 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Kleszczele	01-03-2-19-146 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.