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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru OST robot zawiera
postanowienia ogolne, dotyczace catego zakresu prac objetych zamowieniem. Uzupetnieniem
do niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru OST sag specyfikacje
szczegotowe SST.

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA MIESCISKO

- Wykonawca : wybrany zostanie w zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot 1 zakres robot objetych niniejszym zadaniem dotyczy robot budowlanych
koniecznych do wykonania w zwigzku z rozbudowa i1 przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Popowie Koscielnym. Projektuje si¢ rozbudowe budynku Szkoty
Podstawowej o budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym
krytym membrang PCV oraz ptaskim krytym membrang PCV. Cata rozbudowa dzieli si¢ na
dwie funkcje uzytkowe: pierwsza to sala gimnastyczna, druga to zaplecze socjalne dla sali
oraz biblioteka. W ramach robdt budowlanych wykonane zostana:

Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano na glebokosci 1,2 m ponizej poziomu
terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw 1 stop
fundamentowych. Lawy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone podtuznie 4312, stal A-
I11, strzemiona &6 co 25 cm, stal A-0. Pod tawami warstwa podbetonu C8/10. Na tawach
wykonac izolacje¢ pozioma z dwdch warstw papy asfaltowej klejonej. Stopy fundamentowe
Z betonu C20/25, zbrojone siatka z pretow 12, 12x12 cm, stal A-11l. Pod stopami warstwa
podbetonu C8/10. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 k1. 100, gr. 24 ¢cm na
zaprawie cem. 30.

Mury zewng¢trzne

Projektuje si¢ jako $ciang dwuwarstwowa od strony wewnetrznej z cegly silikatowej gr 24 cm
na zaprawie klejowej, ocieplenie od zewngtrznej strony styropianem EPS 70 — 040 gr. 20 cm.
Zgodnie z elewacjami uzyta zostanie takze cegla klinkierowa w celu nawigzania nowym
budynkiem do istniejacego budynku Szkoly. Scianki dzialowe gr. 6 i 12 cm z bloczkoéw
Z betonu komoérkowego odm. 600 na zaprawie klejowe;.

Shupy

Stupy sl 40x50 cm, monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone 12316, stal A-llI,

strzemiona &8 co 12 cm na dhugosci, stal AO.



Rdzenie

Rdzenie z1 24x24 cm, monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone 412, stal A-11l,
strzemiona &6 co 15 cm na dhugosci, stal AO. Rdzenie z2 24x40 cm, monolityczne, zelbetowe
z betonu C20/25, zbrojone 616, stal A-111, strzemiona &6 co 15 cm na dtugosci, stal AO.
Nadproza prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane nl strunobetonowe o wys. 11 cm, opiera¢ na $cianie min. 15 cm.
Oparcie przemurowaé jedng warstwa cegly ceramicznej petnej k1.100.

Nadproze monolityczne

Nadproze n2 24x50 cm, monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone gorg 216,
dotem 516 oraz $rodkiem 2x 2&312, stal A-lll, strzemiona &6 co 10 cm w strefach
przypodporowych oraz co 15 cm w przesle, stal AO.

Podciagi

Podciag pl 24x20 cm, monolityczny, zelbetowy z betonu C20/25, zbrojony goérg 2012,
dotem 4312, stal A-Ill, strzemiona &6 co 10 cm, stal AQ.

Krotki wspornik

Krotki wspornik kw, monolityczny, zelbetowy z betonu C20/25, zbrojony 3310 (zgodnie
z rysunkami), stal A-111, strzemiona &6 co 12,5 cm, stal AQ.

Wience

Projektuje si¢ jednolity wieniec z betonu C20/25, zbrojony 4312 stal A-111, strzemiona &6 co
25 cm stal A-0.

Stropodach

Strop zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych HC gr. 20cm. Ptyty
stropowe uktadane na warstwie zaprawy cementowej marki M12 grubo$ci min. 2 cm.
Glegbokos¢ oparcia plyt stropowych na $cianach konstrukcyjnych min. 8 cm. Plyty stropowe
zbrojone na moment podporowy pretami ze stali klasy A-O osadzonymi w stykach miedzy
plytami, kotwione w wieficach monolitycznych. Styki miedzy plytami stropowymi nalezy
wypetni¢ betonem klasy C12/15, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni 1 nasyceniu woda
dla wilasciwego powigzania cze$ci monolitycznej z czgdcig prefabrykowana. Warstwe
spadkowg wykona¢ ze styropianu EPS 100-038 min. gr. 30-42 cm. Plyty styropianowe
uformowac ze spadkiem 2% w kierunku okapow. Pokrycie dachu wykona¢ membrany PCV.
Dach stromy

Dach stromy wykonany z dZzwigaréw bumerangowych z drewna klejonego warstwowo klasy
GL 28h. Wysokos¢ dzwigaru w okapie: 70 cm, w kalenicy: 120 cm, szerokos$¢ 24 cm,

promien giecia 25,0 m. Platwie 12x24 cm z drewna klejonego warstwowo klasy GL 28c. Na



ptatwiach blacha trapezowa T60P gr. 0,88 mm. Izolacja cieplna z plyt z welny mineralnej
12+15 cm. Pokrycie dachu wykona¢ membrany PCV.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ okna PCV, szklone potrojnie; parapety zewnetrzne stalowe, parapety
wewngtrzne PCV.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne PCV oraz ptytowe, rama drewniana z wypelnieniem z ptyty widrowe;j
otworowej, drzwi do pomieszczen sanitarnych z kratkg nawiewna, o$cieznice drewniane na
calg szeroko$¢ oSciezy. Zastosowaé drzwi akustyczne, ktore dzigki wysokim parametrom
izolacji akustycznej stanowig bariere dla niepozgdanego hatasu (min. 27 dB.)

Posadzki

Podlogi 1 posadzki wg opisow na rysunkach, w poziomie przyziemia izolowane
przeciwwilgociowo folig fundamentowsg i termicznie styropianem EPS 100-038 gr. 12 i 15
cm; posadzki zbrojone siatka stalowg. Podtogi wykonczone zgodnie z rysunkami. Zastosowac
oktadziny w wersji akustycznej, redukujace poziom dzwickéw uderzeniowych o okoto 17 dB.
Tynki wewnetrzne

Tynki maszynowe cem.-wap., wykonywane na mokro, z gladziami gipsowymi, malowane
dwukrotnie farbg akrylowa; pom. wc glazura do wysokosci 2,0 m. W korytarzach, szatniach
oraz w magazynie sprz¢tu wyktadzina PCV na $cianach do wysokosci 2,0 m, trudnopalne.
Sufity

Sufit z rastrow systemowych o wymiarach 600 x 600 mm, niepalne i niekapigce pod
wpltywem ognia.

Nawierzchnie

Nawierzchni¢ doj$cia do nowego budynku oraz opaski wykonaé z kostki betonowej gr. 6cm
na warstwie podsypki zwirowej oraz podbudowie zwirowo-cementowej 4/1, gr. 10 cm.
Wzdluz doj$¢. Droga pozarowa wykonana zostanie czesciowo z kruszywa kamiennego,
a czg$ciowo z systemowo wzmacnianej nawierzchni trawiaste;.

Budynek wyposazony be¢dzie w nast¢pujace instalacje:

- cieptej wody uzytkowej 1 centralnego ogrzewania z pompy ciepta,

- wentylacji mechanicznej,

- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- elektryczng zasilajaca,

- elektryczng oswietlenia,

- odgromowa3.



W zakres zadania wchodzi réwniez sportowe wyposazenie obiektu takie jak:
- koszykdéwka gtowna na boisko centralne,
- koszykowka treningowa,

- siatkobwka boisko gtowne,

- tenis boisko gidwne,

- pitka reczna boisko gtowne,

- drabinki gimnastyczne,

- pitkochwyty,

- siatka ochronna na okna,

- kotara grodzaca,

- tablica wynikow.

Podstawowe parametry sq nast¢pujace:

- powierzchnia zab. przed rozbudowag i przebudowa 410,00 m?
- powierzchnia zabudowy rozbudowy i przebudowy 797,43 m?
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie 1207,43 m?
- powierzchnia uzytkowa rozbudowy 716,54 m?
- kubatura brutto rozbudowy i przebudowy 5750,00 m?
- wysokos¢: 7,99 m

- dtugosc¢: 35,85 m

- szerokoS$¢: 24,30 m

- ilo$¢ kondygnacji: 1

3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace 1 tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi: utrzymanie
i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robot), utrzymanie urzadzen placu budowy
(ternu prowadzenia robot), zapewnienie niezbednych mediéw na potrzeby powadzonych prac
(np.: energii elektrycznej, wody), usunigcie gruzu i odpaddéw z terenu budowy (terenu
prowadzenia robot), ustawienie i rozebranie rusztowan, odtworzenie zniszczonej zieleni
I innych elementow infrastruktury na terenach przylegltych i terenie budowy (terenu
prowadzenia roboét), jezeli zostaty one zniszczona w wyniku realizacji, transport materiatow
do miejsce wbudowania, szalowanie, zabezpieczenie wykopow, roboty zwiazane
z technologia wykonania zastosowanego materiatu itp. W zakres prac towarzyszacych

wchodzi rowniez zapewnienie wlasciwego nadzoru nad pracami, ewentualne uzgodnienia



Z instytucjami zewnetrznymi, wylaczenia energii  elektrycznej, odbiory techniczne,
przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej, protokotéw z badan instalacji,
wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) iinne. Za te prace Wykonawca nie
moze zagda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Informacja o terenie budowy

4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych

Teren prowadzenia robét znajduje si¢ pod adresem Popowo Koscielne 21, na terenie dziatki
o nr 392, obr¢b: Popowo Koscielne, gmina: MieScisko. Zamawiajacy przekaze protokolarnie
plac budowy (teren prowadzenia robdt) Wykonawcy w terminie okre§lonym w umowie,
w ktorym okresli teren przeznaczony na zaplecze Wykonawcy. W trakcie przekazania placu
budowy (terenu prowadzenia robot) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrong placu budowy (terenu
prowadzenia rob6t) oraz wszystkich materialtdéw 1 elementow wyposazenia uzytych do
realizacji robot od chwili przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku
zatrudnienia na placu budowy (terenie prowadzenia robot) podwykonawcow, Wykonawca
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dzialanie jak za wtasne.

4.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wtiasciciela urzadzen ipozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznos$ci ich przeniesienia.

4.3. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robdt), Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu
zastosowania si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych 1 ucigzliwych dla innych jednostek 1 0s6b
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.
Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne
sktadowanie i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci — worki, kontenery; gruz —

wyznaczone i zabezpieczone miejsce). Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego



przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie, Wykonawca przedtozy dokumenty
$wiadczace 0 prawidlowym usunigciu odpadéw z terenu budowy i ich utylizacji.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia robdt)
W urzadzenia socjalne i1 higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilo$¢ i wielko$¢ powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie i0dziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robot. Wszystkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej  (oferowanej). Wykonawca bedzie przestrzega¢  przepisOw  ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem Wwywotanym W zwigzku
z realizacja rob6t albo spowodowanym przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostgpem 0sob niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wilasnosci 1 porzadku publicznego.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia rob6t), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakonczenia i odbioru robot. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo przy wjezdzie i wyjezdzie z posesji z uwagi na intensywny ruch
pieszy i jezdny. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania wszelkich
zanieczyszczen wokot terenu budowy (terenu prowadzenia robdt), jezeli takie spowoduje,
W tym réwniez usuwania blota, w szczegoélnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane
z w/w warunkami nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j
(ofertowej).

4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (teren prowadzenia robdt) w sposoéb gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasma elementéw placu
budowy w zasiggu prowadzonych robot. Miejsca prowadzenia prac szczegoOlnie

niebezpiecznych (np. prace prowadzone na wysokos$ci, prace przy uzyciu cigzkiego sprzgtu)



nalezy zabezpieczy¢ stosujac przegrody pelne: zadaszenia oraz ogrodzenia. Oznakowanie
oraz zabezpieczenia nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie technicznym przez caly okres trwania
robot. Zamiescié tablice ostrzegawcze. Szczegoétowe wymagania w zakresie organizacji placu
budowy zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy. Koszt ogrodzenia
| zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowe;j).

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Przedstawiciel Inwestora
i Wykonawca ustalg (W protokdle przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikow,
chodnikow i innych elementow wzdluz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robo6t nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcey dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy (terenu prowadzenia robot).

5. Nazwy i kody CPV

KOD GLOWNY: 45262800-9 Rozbudowa budynkow

GRUPA 451: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
GRUPA 452: 45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
GRUPA 453: 45321000-3 Izolacja cieplna
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4 Roboty sanitarne
GRUPA 454: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian
45442100-8 Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

OST — Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,



WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
— Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Kierownik Budowy/Robot — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowsa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie | wykonuje biezaca
kontrolg jako$ci 1 iloSci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robot zakrywanych
I zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez
odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i1 jakosci robot

powodujace skutki finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materialy posiadaty:

- dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegolowe wlasciwosci stosowanych materiatdow zostaty okreslone w poszczegolnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem
i kontrolg jakosci

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym
itp. oraz byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materiatbw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatdw lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to

wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.
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Materiaty i urzgdzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametrow materialdow opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wiasny koszt. Wszystkie ewentualne, zauwazone w dokumentacji
technicznych, specyfikacjach technicznych, przedmiarach nazwy wlasne (handlowe)
producentéw nalezy traktowac, jako dane pomocnicze, okreslajace wlasciwosci techniczne
I uzytkowe wyrobow 1 materiatow. Wykonawca moze zastosowaé materialy innych
producentow, rownowazne, ktoérych parametry techniczne i uzytkowe sa nie gorsze od

zaproponowanych.
IHI. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO

WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego ilo$¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg | zapewnic
terminowa, zgodng z harmonogramem realizacj¢ robdt. Sprzet — zardwno wlasny jak
I wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom $rodowiska
| przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentow zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
montujacy go powinni posiada¢ stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowiazku lezy
po stronie Wykonawcy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i1 drogi na terenie budowy
Wykonawca bgdzie utrzymywac w czystosci i1 porzadku. Pojazdy wjezdzajace na teren poses;ji
beda poruszac si¢ po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci w zwigzku z mozliwoscia
przebywaniem na terenie przyleglym do obiektu osob trzecich. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane

przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
odpowiada za jakos¢ stosowanych materiatdw, za ich zgodnos¢ z wymogami. Wykonawca
zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i bledy w dokumentacji, ktore zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca calo$¢ realizacji wykonuje przy wspolpracy z Inspektorem
Nadzoru stosujgc si¢ do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot,
jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepiséw. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenu przyleglego jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjna zwigzana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robdt podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robot
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowig one odrgbnych pozycji przedmiaru
robot. Ewentualne roboty dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaty ujete
w przedmiarach robot i dokumentacji, a ktore nalezy zdaniem Wykonawcy wykonac,
wymagaja uprzedniego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co
do ich wykonania — sporzadzenia protokolu koniecznosci. Przed wykonaniem prac
dodatkowych Wykonawca dokona wyceny tych robot wg. czynnikéw kalkulacyjnych

zastosowanych w ofercie.
VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materialow oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest Kierownik budowy (przedstawiciel
Wykonawcy). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robot
I wbudowanych materiatdw z wymogami przedmiaru robot, specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji technicznej. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci.
W zalezno$ci od wynikow tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca.

Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
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W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Wykonawca powinien zgtosi¢
Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy s3:

- dziennik budowy,

- protokoét przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru,

- protokoty badan i1 sprawdzen,

- protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajace mozliwosé
ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak budowlany,
deklaracje zgodnosci z CE 1 PN, aprobaty techniczne i inne rdwnowazne dokumenty),

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych bledow lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek. Dokumenty budowy beda
przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginig¢ciem,
a W czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robot — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zamoéwienia.

2. W zaleznosci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajagcego z Wykonawca ustala sie:

1) Przy wynagrodzeniu ryczattowym — przedmiar robot stanowi element pomocniczy do

sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasne obmiary i1 na tej
podstawie sporzadzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczaltowe nie moze ulec zmianie w odniesieniu
do zakresu robot opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza oferte SciSle w oparciu

0 przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robot nastagpi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawca podlegaja

roOwniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilo$ci.
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3. Przedmiary robot nie zawierajg robdt tymczasowych i1 towarzyszacych. Wykonawca
przewidzi wykonanie tych robot (w cenach jednostkowych robot podstawowych) nawet, jesli
nie stanowig one odrgbnej pozycji kosztorysowe;.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robdt nie sg obligatoryjne. Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych robot wg innej lub wtasnej kalkulacji.

VIII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozrdznia si¢ nastgpujace odbiory: odbidr czesciowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbior robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie i jakosci wykonania czgsci robot (najlepiej pelnych elementéw), ktore
Zamawiajgcy ma zamiar fakturowaé. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajagcemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajacego. Odbiér ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czg¢sciowego.

3. Odbiér koncowy

Polega na protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce petnego zakresu robot oraz ocenie
jego wykonania zgodnie z umowg. O zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu terenu
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwola 1 przeprowadza odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajacego w sktad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru 1 przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznos$ci
wykonania robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek 1 terminu ich usunigcia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia
usuni¢cie usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru koncowego wchodzi
przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pelnej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkow
powykonawczych dokumentacji  technicznej, dokumentacji geodezyjnej, kompletu

dokumentéw potwierdzajacych ich wlasciwosci uzytkowe okre§lone w dokumentacji
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technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot oraz potwierdzajacych
mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak
budowlany, deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne lub inne rownowazne
dokumenty), oraz innych prawnie wymaganych dokumentow.

4. QOdbioér ostateczny

Po okresie gwarancji i r¢kojmi — polega na ocenie wad wyniklych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunigcie wad
i usterek). Pozytywny odbidr po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostato ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dhuzszy od okresu r¢kojmi, to Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi przeprowadzi

przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;j.

Nie podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

2.1.  Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

2.2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

2.3.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

2.4.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

2.6. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo
zamoOwien publicznych

2.7.  Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2004r.

2.8. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.9.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Iub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego 0 swoich

dziataniach w tym zakresie.
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