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KOSZTORYS_BUDOWLANA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SCP - Budynek B - I Piętro
1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1
d.1.

1

KNR 0-19
0928-12

Demontaż drzwi m2

19*1*2.05+16*1.1*2.05+7*0.9*2.05+2*1.5*2.05 m2 94.095
RAZEM 94.095

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0914-06

Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome na komunikacji i w pomieszcze-
niach

m

(14.9+14.9+7.66+8.04+8.81+28.17+6.29+2.52+2.90+14.43+20.88+29.21+24*
5.62+2.49+3.31+2*5.92)-(28*0.9+18*1.2)

m 264.430

RAZEM 264.430
4

d.1.
1

KNR 4-01
0914-06

Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie drzwi na komunikacji i po-
mieszczeniach

m

44*5.2 m 228.800
RAZEM 228.800

5
d.1.

1

KNR 4-01
0914-06

Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie narożników na komunika-
cji i pomieszczeniach

m

9*2+38*2*0.85 m 82.600
RAZEM 82.600

6
d.1.

1

KNR 4-01
0354-08

Demontaż krat stalowych okiennych m2

2*1.96*1.97+0.85*1.97 m2 9.397
RAZEM 9.397

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

3*1.97 m 5.910
RAZEM 5.910

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku m2

3*1.97*0.5 m2 2.955
RAZEM 2.955

9
d.1.

1

KNR 0-19
0928-12

Demontaż okien zewnętrznych m2

2*1.96*1.97+0.85*1.97 m2 9.397
RAZEM 9.397

10
d.1.

1

KNR 9-29
0212-04

Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych m2

1.31+3*1.38+1.71+1.55 m2 8.710
RAZEM 8.710

11
d.1.

1

KNR 9-29
0212-04

Demontaż zabudów pionów m2

(1.17+0.6+0.20+0.75+0.3+0.19+0.37+0.19+0.32+0.22+0.37+0.34+0.45+0.22+
0.15+0.06+0.2+0.2+0.2+0.18+0.25+0.15+0.19+0.58+0.25+0.19+0.44+0.19+
0.48+0.18+0.2+0.2+0.45+0.14+0.11+0.92+0.2+0.27+0.27+0.2+0.27+0.2+
0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.19+0.27+0.2+0.27+0.2+0.2+0.18+0.17+
0.15+0.31+0.19+0.3+0.2+0.28+0.17+0.35+0.17)*3.21

m2 59.353

RAZEM 59.353
12

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

16.5+4.6+14.8+11.6+4.7+3.9+3.7 m2 59.800
RAZEM 59.800

13
d.1.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienki m2

(20.92+7.78+4.48+9.14+17.28+8.38+4.69+4.73+4.68+11.15+5.33+5.62+5+
5.76)*3.21-((0.85*2+2*1.96*1.97)+(0.9*2*11))

m2 339.735

RAZEM 339.735
14

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3
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(3.34+2.82+1.83)*3.21*0.16 m3 4.104
RAZEM 4.104

15
d.1.

1

KNR 4-01
0329-05

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.02+0.11+0.11+0.11+0.02+
0.11+0.11+0.02+0.03+0.05+0.02+0.11+0.02+0.02+0.10+0.02+0.01+0.03+
0.02+0.11+0.02+0.03+0.03+0.05+0.06)*2*0.45

m3 1.998

RAZEM 1.998
16

d.1.
1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

17
d.1.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

18
d.1.

1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż prysznica kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

19
d.1.

1

KNR-W 2-17
0137-01

Demontaż kratek wentylacyjnych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

20
d.1.

1

KNR-W 2-17
0130-01

Demontaż wentylatorów szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

21
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elemetów instalacji elektrycz-
nej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-11

Skucie tynków w miejscu wykucia nadproży drzwiowych m2

(15*1.7*2+14*1.4*2)*1.2 m2 108.240
RAZEM 108.240

23
d.1.

1

KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych/belek prefabrykowanych - koszty utylizacji na-
lezy określic po sprawdzeniu materiały nadproży

m

15*1.7*2+14*1.4*2 m 90.200
RAZEM 90.200

24
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0.1+poz.2*0.1+poz.3*0.03*0.6+poz.4*0.03*0.15+poz.5*0.03*0.12+poz.7*
0.03*0.6+poz.8*0.01+poz.9*0.1+poz.10*0.05+poz.12*0.02+poz.13*0.02+
poz.14+poz.15+poz.22*0.03

m3 38.747

RAZEM 38.747
25

d.1.
1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.24 m3 38.747
RAZEM 38.747

26
d.1.

1
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.24 m3 38.747
RAZEM 38.747

27
d.1.

1
kalk. własna

Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty wykończeniowe
28

d.1.
2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2
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16.5+9.9+18.9+2.6+9.8+19.2+14.7+30.8+15.1+4.7+14.8+11.6+13.1+12.3+
6.8+16.5+15.5+15.7+18.9+6.1+6.5+2.8+3.9+4+3.7+31.3+30.7+30.9+30.6+
30.6+30.8+30.8+32.6+17.3+18.8+12.9+18.6+34

m2 644.300

RAZEM 644.300
29

d.1.
2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupeł-
nienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni

m2

poz.28 m2 644.300
RAZEM 644.300

30
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów
bez szpachlowania

m2

poz.28 m2 644.300
RAZEM 644.300

31
d.1.

2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufit podwieszany modularny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynko-
wanej

m2

41+60.9+115.7+73.7 m2 291.300
RAZEM 291.300

32
d.1.

2

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej m

(20.92+7.78+4.48+9.14+17.28+8.38+4.69+4.73+4.68+11.15+5.33+5.62+5+
5.76)+(0.9*11)

m 124.840

RAZEM 124.840
33

d.1.
2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.13 m2 339.735
RAZEM 339.735

34
d.1.

2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.12 m2 59.800
RAZEM 59.800

35
d.1.

2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
wyrównanie powierzchni po skuciu płytek

m2

poz.12 m2 59.800
RAZEM 59.800

36
d.1.

2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
uzupełnienie miejsc po poszerzeniu otworów drzwiowych

m2

0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.02+0.11+0.11+0.11+0.02+
0.11+0.11+0.02+0.03+0.05+0.02+0.11+0.02+0.02+0.10+0.02+0.01+0.03+
0.02+0.11+0.02+0.03+0.03+0.05+0.06

m2 2.220

RAZEM 2.220
37

d.1.
2

NNRNKB
202 2807-06

(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm, antypoślizgo-
we

m2

poz.12 m2 59.800
RAZEM 59.800

38
d.1.

2

NNRNKB
202 2807-06

(z.VI) Posadzki z płytek - naprawa istniejących posadzek, między innymi po
poszerzeniu otworu - przyjęto ok 10% powierzchni

m2

(2.76+8.43+12.19+5.1+7.36+6.86+40.6+60.9+117.2+73.7)*0.1 m2 33.510
RAZEM 33.510

39
d.1.

2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV - naprawa istniejących po-
sadzek, między innymi po poszerzeniu otworu - przyjęto ok 20% powierzchni

m2

(10.26+21.73+14.22+29.71+14.48+10.07+2.82+16.26+25.74+11.48+15.58+
33.2+32.55+32.78+32.43+32.12+32.68+32.72+0.76+15.68+15.73+23.7+
29.91+16.2+15.88+17.65)*0.2

m2 107.268

RAZEM 107.268
40

d.1.
2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.39 m2 107.268
RAZEM 107.268

41
d.1.

2

KNR-W 2-02
2003-03

Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebrancyh m2

poz.11 m2 59.353
RAZEM 59.353
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42
d.1.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za-
prawie klejowej - łazienki wraz z palarnią

m2

poz.13+((11.17*3.21)-(2*2+2.56*3.21)) m2 363.373
RAZEM 363.373

43
d.1.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Naprawa przy punktach wodnych wykończenia z płytek m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

44
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

((12.71+7.63+17.82+35.44+23.19+17.73+13.85+17.92+33.72+16.45+16.60+
17.49+15.59+75.48+17.54+52.87+17.11+17.90+10.20+8.37+22.26+22.04+
22.12+22.01+22.01+22.08+22.08+22.72+21.49)*3.21)-(41*1.97*1.96+5.09*
3.21+0.9*2+0.9*2+1.5*2*2+0.6*2+1.1*2.2+2.28*2.98+28*0.9*2+16*1.2*2+1.2*
2*2+1.5*2.4*2)

m2 1773.126

RAZEM 1773.126
45

d.1.
2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupeł-
nienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni,dotyczy też lokalnie części istnie-
jącej po wykonaniu otworu pod drzwi

m2

poz.44 m2 1773.126
RAZEM 1773.126

46
d.1.

2

KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

poz.44*0.55 m2 975.219
RAZEM 975.219

47
d.1.

2

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

poz.44-poz.46 m2 797.907
RAZEM 797.907

48
d.1.

2

KNR 2-02
1208-03

Panel ochronny z PCV na ścianach na komunikacji m

(35.44+33.72+75.48+52.87)-(6*1.97+16*1.2+2*1.5+2.8+1.6+1.6+5.09+1.6+16*
0.9)

m 136.400

RAZEM 136.400
49

d.1.
2

KNR 2-02
1208-03

Panel ochronny z PCV na ścianach w pomieszczeniach m

20*5.6*2+2.5+3.32+2.46 m 232.280
RAZEM 232.280

50
d.1.

2

KNR-W 2-02
1217-02

Narożnik zabezpieczający PCV z wstawką aluminiową m

114*1.5 m 171.000
RAZEM 171.000

51
d.1.

2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawienie stolarki m2

1.5*2+1.5*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.

2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem podawczym - zgod-
nie z zestawieniem stolarki

m2

0.9*2+0.9*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

53
d.1.

2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zesta-
wieniem stolarki

m2

17*0.9*2 m2 30.600
RAZEM 30.600

54
d.1.

2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem sto-
larki

m2

11*0.9*2+1.2*2 m2 22.200
RAZEM 22.200

55
d.1.

2

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem obserwacyjnym -
zgodnie z zestawieniem stolarki

m2

15*1.2*2 m2 36.000
RAZEM 36.000
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56
d.1.

2

KNR 2-02
1016-03

Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

57
d.1.

2

KNR 0-19
1023-12

Montaż ścianki z PCV - zgodnie z zestawienie ścianek aluminiowych i PCV m2

0.9*2+0.6*2.2+1.1*2.2+2.28*2.98 m2 12.334
RAZEM 12.334

58
d.1.

2

KNNR 2
1102-02

Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m2 - zgodnie z zestawieniem sto-
larki

m2

1.2*1+0.85*2 m2 2.900
RAZEM 2.900

59
d.1.

2

KNNR 2
1102-03

Montaż okien o powierzchni ponad 2,0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki m2

2*2*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

60
d.1.

2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety zewnętrzne

m2

3*2*0.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

61
d.1.

2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.1.

2
kalk. własna

Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej oraz w innych miejscach wska-
zanych przez inwestora

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

63
d.1.

2

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

23*2*2 gniazd. 92.000
RAZEM 92.000

64
d.1.

2

KNR 4-01
0336-07
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej pod nadproża stalowe

m

14*1.7*2+9*1.4*2 m 72.800
RAZEM 72.800

65
d.1.

2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych C160

m

poz.64 m 72.800
RAZEM 72.800

66
d.1.

2

KNR 19-01
0704-04
analogia

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych m

poz.64 m 72.800
RAZEM 72.800

67
d.1.

2

KNR 2-02
0126-05

Nadproża ceramiczne m

19*1.5+2*2+1.75 m 34.250
RAZEM 34.250

68
d.1.

2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie krat stalowych m2

poz.6 m2 9.397
RAZEM 9.397

69
d.1.

2

KNR 7-12
0224-02

Malowanie krat stalowych farbą chlorokauczukową
Krotność = 2

m2

poz.6 m2 9.397
RAZEM 9.397

70
d.1.

2

KNR 4-01
0354-08

Montaż krat stalowych okiennych poprzednio zdemontowanych m2

poz.6 m2 9.397
RAZEM 9.397
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71
d.1.

2
kalk. własna

Pochwyty dla niepełnosprawnych kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

72
d.1.

2

kalkulacja
własna

1. Konserwacja dachu preparatem do renowacji papy oraz naprawa lub wymia-
na obróbek dekarskich na dachu Paw. B. Powierzchnia dachu 1180m2     2.
Wymiana uszkodzonych płytek gresowych na schodach zewnętrznych do Paw.
B wraz z oklejeniem stopni taśmą ostrzegawczą

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20076 dla SCP Morawica



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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