

ADM

pozostała działalność s.l. leśn.

SŁ-POZ

Część zamówienia nr 2 - Pakiet 5 (5/2020)

Leśnictwo Godętowo

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00732	15-13-1-13- - -	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l. leśn.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 5/2020	2020 00732	15-13-1-13- - -	SŁ-POZ	pozostała działalność s.l. leśn.	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	7,00	7,00

HOD

czyszczenia późne

CP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16411	15-13-1-13-107 -c -00	CP	czyszczenia późne	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	582,39	7,29
pakiet 5/2020	2020 16411	15-13-1-13-107 -c -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	142,10	3,00
pakiet 5/2020	2020 16412	15-13-1-13-108 -b -00	CP	czyszczenia późne	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	110,16	1,36
pakiet 5/2020	2020 16412	15-13-1-13-108 -b -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	34,30	0,70
pakiet 5/2020	2020 16413	15-13-1-13-110 -d -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	174,93	3,57
pakiet 5/2020	2020 16415	15-13-1-13-153 -a -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	125,87	3,37
pakiet 5/2020	2020 16662	15-13-1-13-118 -a -00	CP	czyszczenia późne	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	54,53	1,33

czyszczenia wczesne

CW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16435	15-13-1-13-100 -c -01	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	113,10	3,45
pakiet 5/2020	2020 16436	15-13-1-13-102 -i -01	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	113,75	3,74
pakiet 5/2020	2020 16437	15-13-1-13-128 -b -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	32,00	0,80
pakiet 5/2020	2020 16438	15-13-1-13-130 -i -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	34,20	0,90
pakiet 5/2020	2020 16439	15-13-1-13-169 -b -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	29,25	0,90
pakiet 5/2020	2020 16440	15-13-1-13-177 -i -01	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	116,22	3,20

porządkowanie pow.zrębowych

MA-PORZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16416	15-13-1-13-153 -c -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	HA	28,90	2,89
pakiet 5/2020	2020 16417	15-13-1-13-153 -j -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	HA	34,60	3,46
pakiet 5/2020	2020 16418	15-13-1-13-177 -m -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	HA	11,76	0,98
pakiet 5/2020	2020 16419	15-13-1-13-187 -b -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	HA	16,00	1,60

wyprzedzające przygotow.gleby

ODN-GLEB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16420	15-13-1-13-153 -c -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	KMTR	23,16	19,30
pakiet 5/2020	2020 16421	15-13-1-13-153 -j -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	KMTR	27,72	23,10
pakiet 5/2020	2020 16422	15-13-1-13-172 -b -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	KMTR	116,00	4,00
pakiet 5/2020	2020 16422	15-13-1-13-172 -b -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	5,60	4,00
pakiet 5/2020	2020 16423	15-13-1-13-177 -m -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	KMTR	9,10	6,50
pakiet 5/2020	2020 16424	15-13-1-13-187 -b -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	KMTR	12,84	10,70

odnow.w rębniach złożonych

ODN-ZŁOŻ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16409	15-13-1-13-117 -d -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	8,75	8,75
pakiet 5/2020	2020 16409	15-13-1-13-117 -d -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 5/2020	2020 16409	15-13-1-13-117 -d -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	4,00	4,00
pakiet 5/2020	2020 16409	15-13-1-13-117 -d -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	201,25	8,75
pakiet 5/2020	2020 16409	15-13-1-13-117 -d -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	10,00	5,00
pakiet 5/2020	2020 16410	15-13-1-13-151 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	7,33	7,33
pakiet 5/2020	2020 16410	15-13-1-13-151 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 5/2020	2020 16410	15-13-1-13-151 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	3,00	3,00
pakiet 5/2020	2020 16410	15-13-1-13-151 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	131,94	7,33
pakiet 5/2020	2020 16410	15-13-1-13-151 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	10,00	5,00
pakiet 5/2020	2020 16434	15-13-1-13-177 -b -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	8,14	8,14
pakiet 5/2020	2020 16434	15-13-1-13-177 -b -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	4,00	4,00
pakiet 5/2020	2020 16434	15-13-1-13-177 -b -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	4,00	4,00
pakiet 5/2020	2020 16434	15-13-1-13-177 -b -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	187,22	8,14
pakiet 5/2020	2020 16434	15-13-1-13-177 -b -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	10,00	5,00

odnowienie zrębów

ODN-ZRB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16433	15-13-1-13-174 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.doł.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	19,40	19,40
pakiet 5/2020	2020 16433	15-13-1-13-174 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	8,00	8,00
pakiet 5/2020	2020 16433	15-13-1-13-174 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	10,00	10,00
pakiet 5/2020	2020 16433	15-13-1-13-174 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	349,20	19,40
pakiet 5/2020	2020 16433	15-13-1-13-174 -j -01	ODN-ZRB	odnowienie zrębów	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	M3	23,00	11,50

pielęgnowanie gleby

PIEL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 12324	15-13-1-13-102 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	63,00	1,50
pakiet 5/2020	2020 14075	15-13-1-13-155 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	18,00	0,50
pakiet 5/2020	2020 14077	15-13-1-13-130 -h -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	21,00	0,50
pakiet 5/2020	2020 14080	15-13-1-13-169 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	21,00	0,50
pakiet 5/2020	2020 14081	15-13-1-13-176 -j -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	10,80	0,30
pakiet 5/2020	2020 16404	15-13-1-13-117 -d -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	33,60	0,80
pakiet 5/2020	2020 16405	15-13-1-13-151 -l -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	21,60	0,60
pakiet 5/2020	2020 16406	15-13-1-13-183 -d -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	67,20	1,60
pakiet 5/2020	2020 16407	15-13-1-13-174 -j -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	HA	36,00	1,00
pakiet 5/2020	2020 16408	15-13-1-13-177 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	HA	33,60	0,80

OCHRL

konserwacja budek lęgowych

O-BUDKIS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16441	15-13-1-13- - -	O-BUDKIS	konserwacja budek lęgowych	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	25,00	50,00

grodzenie upraw

O-GRODZN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16429	15-13-1-13-153 -c -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	8,44	8,44
pakiet 5/2020	2020 16429	15-13-1-13-153 -c -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	305,95	10,55
pakiet 5/2020	2020 16430	15-13-1-13-153 -j -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	10,56	10,56
pakiet 5/2020	2020 16430	15-13-1-13-153 -j -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	382,80	13,20

demontaż ogrodzenia upraw

O-GRODZR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16431	15-13-1-13-118 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,90	1,90
pakiet 5/2020	2020 16431	15-13-1-13-118 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	94,25	9,52
pakiet 5/2020	2020 16432	15-13-1-13-183 -g -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	0,74	0,74
pakiet 5/2020	2020 16432	15-13-1-13-183 -g -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE1	Demontaż ogrodzeń strefa 1	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	HM	32,36	3,72

konserwacja ogrodzeń

O-GRODZS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 14227	15-13-1-13- - -	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	20,00	20,00
pakiet 5/2020	2020 14227	15-13-1-13- - -	O-GRODZS	konserwacja ogrodzeń	KONS-OGR	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	H	400,00	400,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

O-KONTRU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16425	15-13-1-13-117 -d -00	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	12,00	24,00
pakiet 5/2020	2020 16426	15-13-1-13-151 -l -00	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	7,50	15,00
pakiet 5/2020	2020 16427	15-13-1-13-174 -j -01	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	22,50	45,00
pakiet 5/2020	2020 16428	15-13-1-13-177 -b -00	O-KONTRU	kontr.występ.szkod.upraw,młod.	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	7,50	15,00

poszukiwania w ściole

O-PROGNŚ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 12342	15-13-1-13- - -	O-PROGNŚ	poszukiwania w ściole	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	SZT	21,00	7,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

O-SMIECI

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 11477	15-13-1-13- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	15,00	15,00
pakiet 5/2020	2020 11477	15-13-1-13- - -	O-SMIECI	Sprzątanie śmieci z teren.leśn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	150,00	150,00

ochr.mech.przed zgryzaniem

O-ZGRYZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16448	15-13-1-13-174 -j -01	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	TSZT	72,05	5,50
pakiet 5/2020	2020 16449	15-13-1-13-177 -b -00	O-ZGRYZM	ochr.mech.przed zgryzaniem	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	TSZT	33,60	2,10

inne meto.ochr.przed zwierzyną

O-ZWIERZP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 12354	15-13-1-13- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 5/2020	2020 12354	15-13-1-13- - -	O-ZWIERZP	inne meto.ochr.przed zwierzyną	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	5,00	5,00

OCHRP

utrzymanie pasów p-poż

P-PASYS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 05827	15-13-1-13-187 -c -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00
pakiet 5/2020	2020 12340	15-13-1-13-130 -h -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

P-POŻAR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 16451	15-13-1-13- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	1,00	1,00
pakiet 5/2020	2020 16451	15-13-1-13- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	1,00	1,00

POZ

rębnia Ib

IB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00190	15-13-1-13-102 -i -99	IB	rębnia Ib	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	M3	764,49	859,00
pakiet 5/2020	2020 00192	15-13-1-13-103 -c -02	IB	rębnia Ib	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	M3	1 303,36	1 360,00

rębnia IIa

IIA

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00196	15-13-1-13-105 -h -00	IIA	rębnia IIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 190,04	900,00
pakiet 5/2020	2020 00203	15-13-1-13-110 -g -00	IIA	rębnia IIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 870,42	1 216,00

rębnia IIa uprzążające

IIAU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00201	15-13-1-13-109 -g -00	IIAU	rębnia IIa uprzążające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	3 193,02	2 141,00

rębnia IIIa

IIIA

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00235	15-13-1-13-183 -g -00	IIIA	rębnia IIIa	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	247,28	154,00

rębnia IIIb uprzążające

IIIBU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00210	15-13-1-13-119 -d -00	IIIBU	rębnia IIIb uprzążające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	2 284,65	1 317,00

podwóz mechaniczny

PM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 05390	15-13-1-13- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	M3	150,00	150,00

inne czynności z pozysk.d-wna

POZ-P

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00928	15-13-1-13- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	16,00	16,00
pakiet 5/2020	2020 00928	15-13-1-13- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	H	10,00	10,00
pakiet 5/2020	2020 00928	15-13-1-13- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	10,00	10,00

przygodne-rębne

PR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00181	15-13-1-13- - -	PR	przygodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	56,36	38,00

przypadne-trzebieże późne

PTP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00183	15-13-1-13- - -	PTP	przypadne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	105,30	61,00

przypadne-trzebieże wczesne

PTW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00182	15-13-1-13- - -	PTW	przypadne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	37,90	15,00

trzebież późna pozytywna

TPP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00185	15-13-1-13-99 -r -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	129,34	62,00
pakiet 5/2020	2020 00191	15-13-1-13-103 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	27,70	15,00
pakiet 5/2020	2020 00193	15-13-1-13-103 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	4,10	2,00
pakiet 5/2020	2020 00194	15-13-1-13-104 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	46,49	25,00
pakiet 5/2020	2020 00199	15-13-1-13-109 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	33,20	18,00
pakiet 5/2020	2020 00200	15-13-1-13-109 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	68,10	32,00
pakiet 5/2020	2020 00202	15-13-1-13-110 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	101,85	47,00
pakiet 5/2020	2020 00205	15-13-1-13-111 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	412,20	186,00
pakiet 5/2020	2020 00206	15-13-1-13-112 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	414,65	193,00
pakiet 5/2020	2020 00207	15-13-1-13-117 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	32,55	17,00
pakiet 5/2020	2020 00208	15-13-1-13-117 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	20,87	10,00
pakiet 5/2020	2020 00209	15-13-1-13-118 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	67,15	41,00
pakiet 5/2020	2020 00211	15-13-1-13-119 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	64,65	31,00
pakiet 5/2020	2020 00215	15-13-1-13-127 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	16,97	8,00
pakiet 5/2020	2020 00216	15-13-1-13-128 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	14,32	7,00
pakiet 5/2020	2020 00217	15-13-1-13-130 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	55,40	28,00
pakiet 5/2020	2020 00223	15-13-1-13-173 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	26,82	15,00
pakiet 5/2020	2020 00224	15-13-1-13-173 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	22,30	10,00
pakiet 5/2020	2020 00225	15-13-1-13-173 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	610,55	351,00
pakiet 5/2020	2020 00226	15-13-1-13-175 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	253,05	127,00
pakiet 5/2020	2020 00227	15-13-1-13-175 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	205,93	105,00
pakiet 5/2020	2020 00229	15-13-1-13-175 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	1 030,30	538,00
pakiet 5/2020	2020 00230	15-13-1-13-175 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	102,38	59,00
pakiet 5/2020	2020 00231	15-13-1-13-175 -m -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	13,90	8,00
pakiet 5/2020	2020 00232	15-13-1-13-176 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	331,62	163,00
pakiet 5/2020	2020 00233	15-13-1-13-176 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	113,40	52,00
pakiet 5/2020	2020 00234	15-13-1-13-183 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	85,32	53,00
pakiet 5/2020	2020 00236	15-13-1-13-183 -i -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	38,80	18,00
pakiet 5/2020	2020 00237	15-13-1-13-183 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	11,10	8,00
pakiet 5/2020	2020 00240	15-13-1-13-184 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	30,45	21,00
pakiet 5/2020	2020 00241	15-13-1-13-187 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	75,65	37,00
pakiet 5/2020	2020 00242	15-13-1-13-187 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	28,50	17,00
pakiet 5/2020	2020 00243	15-13-1-13-187 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	6,05	3,00
pakiet 5/2020	2020 00247	15-13-1-13-188 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	75,45	37,00

trzebież wczesna pozytywna

TWP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00186	15-13-1-13-100 -i -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	111,25	42,00
pakiet 5/2020	2020 00187	15-13-1-13-100 -j -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	16,80	6,00
pakiet 5/2020	2020 00188	15-13-1-13-100 -l -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	11,20	4,00
pakiet 5/2020	2020 00189	15-13-1-13-101 -c -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	25,40	10,00
pakiet 5/2020	2020 00195	15-13-1-13-105 -a -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	48,85	23,00
pakiet 5/2020	2020 00197	15-13-1-13-106 -k -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	132,15	48,00
pakiet 5/2020	2020 00198	15-13-1-13-108 -h -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	282,14	128,00
pakiet 5/2020	2020 00204	15-13-1-13-111 -d -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	62,90	23,00
pakiet 5/2020	2020 00214	15-13-1-13-127 -d -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	92,40	36,00
pakiet 5/2020	2020 00219	15-13-1-13-152 -t -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	34,65	17,00
pakiet 5/2020	2020 00220	15-13-1-13-153 -h -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	71,20	32,00
pakiet 5/2020	2020 00221	15-13-1-13-170 -h -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	18,82	9,00
pakiet 5/2020	2020 00222	15-13-1-13-172 -f -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	94,25	37,00
pakiet 5/2020	2020 00228	15-13-1-13-175 -c -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	18,45	9,00
pakiet 5/2020	2020 00238	15-13-1-13-183 -k -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	25,45	10,00
pakiet 5/2020	2020 00239	15-13-1-13-184 -a -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	80,15	39,00
pakiet 5/2020	2020 00244	15-13-1-13-188 -a -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	64,15	24,00
pakiet 5/2020	2020 00245	15-13-1-13-188 -b -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	M3	60,60	23,00
pakiet 5/2020	2020 00246	15-13-1-13-188 -j -00	TWP	trzebież wczesna pozytywna	CWDN-D	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	M3	10,25	5,00

zrywka mechaniczna

ZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 00184	15-13-1-13- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	10 930,00	10 930,00

UBOCP

pozysk.choin.,stroi.w lesie

CHOINKIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 05319	15-13-1-13- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	3,00	3,00
pakiet 5/2020	2020 05319	15-13-1-13- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	10,00	10,00

UTRZ

utrzymanie dróg leśnych

UT-DROGIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 12339	15-13-1-13- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	6,00	6,00
pakiet 5/2020	2020 12339	15-13-1-13- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	10,00	10,00
pakiet 5/2020	2020 12339	15-13-1-13- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	13,00	13,00
pakiet 5/2020	2020 12339	15-13-1-13- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	H	44,00	44,00
pakiet 5/2020	2020 12339	15-13-1-13- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszanie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	H	12,00	12,00

utrzymanie parkingów

UT-PARK

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 05828	15-13-1-13-187 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 5/2020	2020 05828	15-13-1-13-187 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00
pakiet 5/2020	2020 12341	15-13-1-13-130 -h -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	H	2,00	2,00
pakiet 5/2020	2020 12341	15-13-1-13-130 -h -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	8,00	8,00

utrzymanie obiektów rekreacyjn

UT-REKR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	J.M.	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 5/2020	2020 14228	15-13-1-13-153 -a -00	UT-REKR	utrzymanie obiektów rekreacyjn	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	H	4,00	4,00