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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwéwek Slgski,
jedn. ewid.021203 4 Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolno$lgskim.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich
mieszkancow.

1.2. INWESTOR

Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem nr IN.1622.272.129.2022 z dnia 27.04.2022 r.

2. Inwentaryzacja dla potrzeb wykonania opracowania,

3. Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Sl. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slagskiego Uchwatg nr XI11/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejskg
Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrze$nia 2014r.

5. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod
planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwéwku Slgskim, gm. Lwéwek
Slgski, powiat Iwowecki, wojewodztwo dolnoslgskie opracowana przez GEO2000
Stawomir Fajga w lipcu 2022 r.

6. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdz.zm.),

2 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwéwku Slgskim- stadion".
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Przewidziano etapowanie Inwestyciji.

Uwzgledniono mozliwo$¢ etapowania realizacji zadania na 5 etapdéw prowadzenia robot
budowlanych. Zakres opracowania z podziatem na etapy przedstawiono graficznie na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu oraz obejmuje:

| Etap — wykonanie:

- miasteczka ruchu rowerowego / poza opracowaniem projektowym/
uzyskano zgode na prowadzenie robot budowlanych stosownym wystgpieniem
[zgtoszenie robo6t budowalnych/

Il Etap — wykonanie:

- rozbiorki istniejgcych trybun, budynkéw gospodarczych, schodow terenowych

- budowa trybun wraz z zadaszeniem

- wiaty stadionowej dla zawodnikéw

- Sciezek (alejek)

- elementow matej architektury oraz oswietlenia

- zagospodarowanie terendw zieleni /nasadzenia /

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej

- monitoringu wizyjnego

- wykonanie przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do wskazanego
miejsca przeznaczonego na toalete publiczng (budynek nie jest w zakresie ww.
opracowania)

[ll Etap — wykonanie:

- boiska ze sztuczng trawg przeznaczonego do gry w pitke nozng
(boisko typu ‘Orlik’) wraz z jego oswietleniem oraz matego boiska do pitki noznej
0 nawierzchni poliuretanowej

- wykonanie elementéw matej architektury, sciezek / chodnikéw wraz z
zagospodarowaniem terenéw zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury
technicznej

IV Etap — wykonanie:

- zespotu trampolin posadzkowych, scianek wspinaczkowych,

- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci;

- elementoéw matej architektury oraz oswietlenia wraz z zagospodarowaniem terenow
zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej

V Etap — wykonanie:

- ptyty dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty na lodowisko sezonowe
w okresie zimowym

- §ciezek jezdnych rowerowych

- §ciezek / chodnikow wraz z zagospodarowaniem terendw zieleni oraz budowy
niezbednej infrastruktury technicznej

- elementow matej architektury oraz oswietlenia
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren stanowi zagospodarowang miejskg przestrzen. Obejmuje poétnocno-
zachodnig cze$¢ miasta. Dziatka nr 473/1 stanowi teren sportowy - Stadion Miejski.
Zlokalizowana jest tutaj infrastruktura sportowo-rekreacyjna: boisko o nawierzchni trawiastej
naturalnej z bieznig lekkoatletyczng o nawierzchni zuzlowej, boisko o nawierzchni trawiastej
naturalnej, trybuny, sitownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, pumptrack, skatepark oraz
parking i zabudowa kubaturowa. Teren jest ogrodzony, pokryty zielenig niska, srednig

i Wysoka.

Teren przewidziany pod planowang inwestycje obecnie jest zagospodarowany — na dziatce
473/1 znajduje sie stadion z bieznig i trybunami, parking i tereny zielone. W zachodniej
czesci dziatki znajdujg sie istniejgce dwa budynki gospodarcze.

3.2. UZBROJENIE TERENU
W granicy dziatki objetej opracowaniem przebiega podziemna i naziemna infrastruktura
techniczna, w tym elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.

3.3. TERENY PRZYLEGLE

Obszar sgsiaduje w potudniowo-wschodniej czesci z zabudowg mieszkaniowa, w pétnocnej
czesci z terenem szkoty podstawowej. Od poétnocy ograniczony jest drogg — ul. Jana

Pawta Il, od wschodu ul. Kosciuszki oraz od potudnia ul. O$wigcimska.

3.4. ZIELEN

Zielen wystepujgca na przedmiotowym, terenie to roslinno$¢ niska, Srednia i wysoka.
Zinwentaryzowano ok. 120 drzew/krzewéw, w tym drzewa lisciaste i iglaste. Naijliczniej
reprezentowany jest gatunek: Topola (Populus L.), Wierzba (Salix L.) oraz Klon (Acer).
Krzewy reprezentowane sg przez gatunek: Jasminowiec (Philadelphus), Bez czarny
(Sambucus nigra) i Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare). Powierzchnia krzewdw nie
przekracza powierzchni 25 m2.

Drzewa i krzewy znajdujg sie w ogélnym dobrym, srednim oraz zlym stanie zdrowotnym.
Kilka drzew jest obumartych, nierokujgcych szansy na przezycie.

Wiekszos¢ drzew z widocznym posuszem w koronie. Czes$¢ drzew stanowi ztomy oraz
wywroty. Miejscami widoczne pnie po Scietych drzewach. Ponadto na przedmiotowym
terenie znajdujg sie powierzchnie pokryte darnig i roslinnoscig ruderalng oraz tgkowa.

Teren ten znajduje sie poza strefami ochrony przyrodniczej, krajobrazowej oraz siedlisk
przyrodniczych i nie stanowi miejsca statego bytowania zwierzat, ich siedlisk, a takze tras
migracji.

3.5. INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

3.5.1. OPIS OBIEKTOW

e Budynki gospodarcze

Budynki gospodarcze (toalety, budynek gospodarczy) przeznaczone do rozbiérki wykonane
sg jako parterowe budynki, murowane, z dachami ptaskimi drewnianymi krytymi papg.

Obiekt 1 o rzucie ok 4,5x4,5 m. Budynek wolnostojgcy.

Obiekt 2 o rzucie ok 5,1x10,8 m. Budynek wolnostojgcy.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 6
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Dachy drewniane belkowe ptaskie, kryte papg na deskowaniu. Sciany murowane
Z materiatdw réznorodnych - cegty, bloczkéw betonowych. Stan obiektow zty, miejscowo
awaryjny. Zarowno dachy jak i $ciany znacznie zuzyte eksploatacyjnie.

>

e
Yo
g

e \ = -

Fot. 1 Widok istniejacych budynkéw gospodarczych do rozbiorki

e Trybuny
Trybuny betonowe, zlokalizowane wokot boiska do pitki noznej. Trybuny w bardzo ztym stan

ie technicznym. Powierzchnia trybun — ok. 925 m?.
: .

Fot. 2 Widok istniejqbych trybun do rozbiorki
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e Wiata przy trybunach
Wiata drewniana o konstrukcji stalowej o powierzchni ok 6 m?.

T

Fot. 3 Widok istniejacej wiaty do rozbiorki

o Utwardzony plac (za placem zabaw)

Plac betonowy o powierzchni ok 75 m2,

>

Fot. 4 Widok Istniejqceo placu
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¢ Schody terenowe (za pump trackiem)
Schody betonowe o powierzchni ok 25 mZ.

X >

F:

sYey o

Fot. 5 Widok istniejcych sch dw terenoych

3.5.2. PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie rozebranie obiektow w catosci z pozostawieniem fundamentéw potozonych

gtebiej niz 0,5 m.p.p.t.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia na

placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie

sie 0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac¢ tablicami

ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone w sposob prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ metodami tradycyjnymi- recznie, z uzyciem drobnych
narzedzi oraz specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do rozbidérek obiektow.

Prace muszg by¢ prowadzone matymi fragmentami, ze stemplowaniem elementéw
zabezpieczajgcym przed zawaleniem. Z uwagi na zly stan elementéw konstrukcyjnych
(drewnianych dachow i scian) unika¢ zawalania elementdéw, gdyz moze to doprowadzi¢ do
niekontrolowanego zawalania elementéw sgsiednich. Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od
dachéw. Konstrukcje drewniang stemplowacé i przecinaé¢ na czesci zdatne do transportu. Po
rozebraniu dachow rozebrac sciany- z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Sciany fundamentowe rozebraé do gtebokosci 0,5 m.p.p.t. Fundamenty i $ciany
fundamentowe potozone gtebiej pozostawi¢ w gruncie.

Terenowe elementy zelbetowe rozebrac przy uzyciu ciezkiego sprzetu, przez rozkuwanie.
Blaszana wiata do przekazania jako surowiec wtérny, w catosci lub po pocieciu.
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Materiaty odpadowe z rozbidrki i sposéb ich zagospodarowania.

Kod llosé .
odpadu Nazwa odpadu (ton) Postepowanie
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)
Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 500 Wywodz na
rozbidrek i remontéw wysypisko
1701 [17 0102 Gruz ceglany 139 | Wywozna
wysypisko
. . . Wywdz na
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny 2 wysypisko
17 01 82 Inne niewymienione odpady 2 Wywo.z na
17 wysypisko
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
1702 |170201 Odpady z drewna 4 Opat
17 02 02 Odpady ze szkia 0 Wywoz na
wysypisko
1703 |17 0380 Odpadowa papa 2 Wywoz na
wysypisko
17 04 | Odpady i Ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal 3 Surowiec wtérny
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i Wyvwéz na
1709 |170904 demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 2 w ys isko
17,0902 17 09 03 ysyp

taczna ilos¢ odpaddw przeznaczona do usuniecia wyniesie okoto 645 ton.

3.5.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

nie zachodzi koniecznosé¢ odktadania humusu,

gruz do wywiezienia na wysypisko,

stal i drewno do wykorzystania jako surowiec wtorny i opat,
papa musi zostaé usunieta przez wyspecjalizowang firme, zapewniajgcg transport na
wyznaczone skladowisko odpadow.

3.5.4.

INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie jest wymagane opracowanie planu

BIOZ.

3.5.5. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrozen pod wzgledem konstrukcyjnym lub
niejasnosci odnosnie sposobu lub zakresu prowadzenia prac, prace nalezy wstrzymac i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

PPD Wrotech Sp. z 0.0.
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Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
dostepem ludzi. W szczegdolnosci nie dopuszczaé do przebywania ludzi ponizej
pomieszczen, w ktérych prowadzone sg prace rozbiérkowe.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania Iub
zawalenia sie innego. Bezwzglednie unika¢ ,zawalania” elementow.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone po uzyskaniu stosownych zezwolen, pod
nadzorem osoéb posiadajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

W szczegdlnosci przestrzegac przepiséw i warunkow zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniu Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. UKLAD KOMPOZYCYJNY | FUNKCJA

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie zagospodarowanie czesci dziatki

nr: 473/1; obreb 1 Lwowek Slgski, jedn. ewid.021203 4 Lwoéwek Slgski, w powiecie
Iwoweckim, woj. dolnoslgskim.

Na dziatce projektuje sie zagospodarowanie istniejgcego stadionu wraz z budowg trybun

i zadaszenia, obiektéw sportowo-rekreacyjnych (projekt zespotu trampolin posadzkowych,
zespotu scianek wspinaczkowych, projekt zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci oraz

projekt ptyty dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty na lodowisko sezonowe

w okresie zimowym), sciezek (alejek) wokot istniejgcego stadionu oraz sciezek rowerowych
wraz z przeszkodami.

Projekt zaktada rowniez wykonanie :

- boiska ze sztuczng trawg przeznaczone do gry w pitke nozng (boisko typu ‘Orlik’)

- matego boiska do pitki noznej (nawierzchnia np. poliuretanowa)

Projekt zaktada takze rozbiérke istniejgcych trybun i matych budynkéw gospodarczych.
W ramach projektu przewiduje sie rowniez oswietlenie terenu i wykonanie przytgczy
w miejscu lokalizacji nowego budynku toalet.

4.2. NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano czesciowe utwardzenie powierzchni terenu poprzez wydzielenie $ciezek
pieszych i rowerowych.

e alejki piesze - nawierzchnia mineralna z wysokiej jakosci kamieni naturalnych,

(kruszywa tamanego)

e Sciezki — nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe;j

e Sciezka rowerowa — nawierzchnia szutrowo-piaskowa

e nawierzchnia betonowa na plac dla rolkarzy

e nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) — place zabaw

e nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) — mate boisko do pitki nozne;j

e nawierzchnia ze sztuczng trawg dla boiska typu orlik

Projektuje sie utwardzenie terenu wyznaczajgc nawierzchnie ciggu jezdnego, ciggu
rowerowego i pieszego, place, na ktorych zlokalizowano obiekty matej architektury.
Na pozostatym terenie zagospodarowano zielen.
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Ukiad ciggdw komunikacji oraz rodzaj nawierzchni przedstawiono w czesci graficznej
projektu zagospodarowania terenu bedgcym integralng czescig niniejszej dokumentac;ji
budowlane;.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg dalszej cze$ci opracowania.

4.3. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

4.3.1. TRYBUNY

Przewiduje sie wykonanie zadaszonych trybun na 225 miejsc. Szczegdty przedstawiono
w czesci projektu architektoniczno-budowlanego.

4.3.2. MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury:
a) fawki — przewiduje sie lokalizacje nowych tawek.
projektuje sie w poblizu tawek kosze na smieci
wiaty stadionowe dla zawodnikow
przewidziano miejsce na lokalizacje toalety publicznej wraz z podtgczeniem do sieci
wyznaczono miejsce na lokalizacje zadaszonych wiat

® O O T

)
)
)
)

4.3.3. OSWIETLENIE

Projektuje sie oswietlenie terenu poprzez latarnie z oprawami LED, lokalizacja wg rys.
PZT_01/ PZT_02.

4.4. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przewiduje sie nastepujacy tryb
postepowania z odpadami (w tym takze gruzem oraz masami ziemnymi, ktére z uwagi na
przyjete rozwigzania techniczne bedg przemieszczane lub usuwane z terenu inwestyciji):

- Wszelkie odpady powstajgce na terenie inwestycji bedg zbierane w sposéb selektywny
(segregowane),

- Odpady bedg przetrzymywane (magazynowane) do czasu ich ponownego wykorzystania,
transportu lub unieszkodliwiania w pojemnikach, na stosach Ilub pryzmach (z
uwzglednieniem ich petnego zabezpieczenia: zaréwno przed osobami niepowotanymi jak
rowniez przed przemieszczaniem sie lub osuwaniem, wzajemnym mieszaniem, a takze
zanieczyszczaniem),

- Wszelkie odpady, ktére mogg by¢ wykorzystane powtornie zostang w pierwszej kolejnosci
wykorzystane na terenie inwestycji (np. humusu powstaty podczas prowadzenia prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg planowanego zamierzenia budowlanego zostanie
zebrany, zabezpieczony oraz ponownie wykorzystany przy pracach zwigzanych

z ksztattowaniem terenow zielonych),

- Unieszkodliwieniu podlega¢ bedg jedynie te odpady, z ktérych wczesniej wysegregowano
odpady nadajgce sie do uzytku,
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- Unieszkodliwienie odpadéw nastgpi w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami (m. in. przekazywanie odpadéw nastgpi do najblizej
potozonego miejsca, w ktérym mogg by¢ one poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu przy
zastosowaniu najlepszej techniki lub technologii, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska),

- Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami (a wiec: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadow
powstatych na terenie inwestycji) zostanie zlecone odrebnemu podmiotowi (podmiotom),
ktére posiadajg odpowiednie zezwolenie wtadciwego organu na prowadzenie gospodarki
odpadami,

- W przypadku odrebnego zlecenia, dotyczgcego jedynie samego transportu odpadéw
(réwniez wytgcznie podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie zezwolenie), Inwestor
obowigzany jest wskaza¢ prowadzgcemu transport miejsce odbioru odpadéw oraz
posiadacza odpadéw, do ktdérego nalezy dostarczy¢ te odpady,

- Catos¢ inwestycji powinna by¢ prowadzona w taki sposdb, aby zapobiega¢ powstaniu
odpaddéw lub ogranicza¢ ich ilo§¢ oraz ich negatywny wptyw na srodowisko, zaréwno
podczas realizacji inwestycji jak i po jej zakonczeniu.

4.5. UKLAD KOMUNIKACYJNY, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Wijazd na teren inwestycji nastepuje z wykorzystaniem lokalizacji istniejgcego wjazdu.
Obstuge komunikacyjng projektowanego zagospodarowania bedzie stanowit cigg pieszo-
jezdny oraz drogi wewnetrzne i chodniki.

Dla inwestyciji projektuje sie uktad sciezek z nawierzchni mineralnej o szerokosci 4,5 m

oraz 2,5 m, dodatkowo uktad uzupetniajg sciezki rowerowe o szerokosci 3 m.

4.5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy terenéw rekreacyjnych w Lwéwku Slgskim na
terenie stadionu. W zakres opracowania wchodzg rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe
i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb komunikacji pieszej oraz celow
rekreacyjnych.

4.5.2. STANISTNIEJACY

Obecnie obszar przeznaczony do zagospodarowania stanowi teren stadionu z boiskiem
pitkarskim, trybunami i innymi obszarami rekreacyjnym (np. pumptrack, plac zabaw).

4.5.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje sie budowe uktadu drog
wewnetrznych, sciezek rowerowych, chodnikéw i obszaréw rekreacyjnych. Wysokosciowo
projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego poziomu terenu i istniejgcych
nawierzchni.

Szczegdbty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano w czesci rysunkowej

na PZT.
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4.5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych:

Droga wewnetrzna

- kruszywo famane 0/31,5 + miatowanie gr. 10 cm
- kruszywo famane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr.30 cm
Plac dla rolkarzy

- beton cementowy C35/45 gr. 18 cm
- kruszywo famane 0/63 gr.22 cm
- pospotka gr.30 cm

W nawierzchni betonowej nalezy wykonaé szczeliny pozorne dzielgc powierzchnie betonowg
na pola o ksztattach zblizonych do kwadratdw o maksymalnych wymiarach 4,5x4,5m.
Ponadto nalezy wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne na styku nawierzchni betonowej z
kraweznikami.

Sciezki z kruszywa

- kruszywo tamane 0/31,5 + miatowanie gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm
Chodniki:

- kostka betonowa gr.8 cm
- miat kamienny 0/8 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Nawierzchnia sztuczna matego boiska :

- warstwa wierzchnia — granulat EPDM, gr.0,3cm
- warstwa posrednia — granulat SBR gr.1,1cm
- warstwa ET — podbudowa dynamiczna  gr. 3,5cm
- miat kamienny 0/8 gr. 5 cm

- kruszywo famane 0/31,5 gr. 15cm

- pospotka gr. 20 cm

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa:

- granulat EPDM gr.1cm

- warstwa nosna — granulat SBR gr.4 lub 10 cm
- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm

- pospotka gr. 20 cm

Warstwa nosna dla placu zabaw z trampolinami bedzie posiadata grubos$¢ 4 cm,
natomiast warstwa nosna wokot skat wspinaczkowych grubosé 10 cm.

Droge wewnetrzng nalezy obramowacé opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na
tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Obramowaniem pozostatych nawierzchni bedg obrzeza bet. 8x20 cm posadowione na fawie
bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Plac dla rolkarzy bedzie obramowany kraweznikiem betonowym, 15x30 cm posadowionym
na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.
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Grubos¢ warstwy nosnej nawierzchni bezpiecznej bedzie zalezna od wysokosci upadku dla
poszczegdblnych urzadzen placu zabaw.

Szczegdty projektowanych nawierzchni pokazano na zatgczonych przekrojach
konstrukcyjnych.

4.5.5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza sie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi powierzchniowo w teren.

Chodnik przed gtéwnymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe
umieszczone wzdtuz catej dtugosci chodnika.

Plac dla rolkarzy o nawierzchni betonowej jest odwadniany wpustami. Wpusty te bedag
wyposazone w zasuwy, ktére zablokujg odptyw wody, jezeli bedzie potrzeba w okresie
zimowym napetni¢ niecke placu i uzytkowac go jako lodowisko.

Wokét matego boiska o nawierzchni sztucznej zaprojektowano odwodnienie liniowe.
Roboty zwigzane z budowg obiektdow kanalizacji deszczowej tj. wpusty, przykanaliki,
elementy odwodnienia liniowego sg przedmiotem odrebnego opracowania branzy
instalacyjne;.

4.5.6. ROBOTY ZIEMNE

Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania i
profilowania dna koryta.

Dno koryta nalezy wyprofilowaé i odpowiednio zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,00.

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania nalezy odwiez¢ na odkfad.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem stuzb w gestii ktorych
znajdujg sie poszczegodlne sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-
02205.

4.6. ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza sie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi powierzchniowo w teren.

Chodnik przed gtéwnymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe
umieszczone wzdtuz catej dtugosci chodnika.

Plac dla rolkarzy takze jest odwadniany wpustami.

4.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie czesSciowe utwardzenie terenu, ktory

wczesniej stanowit teren biologicznie czynny oraz wycinke drzew/krzewow.

tacznie przewiduje sie wycinke ok. 79 szt. drzew oraz ok. 4 m? pow. krzewow.

Drzewa/krzewy do usuniecia przedstawiono na PZT.

Zielen kolidujgcg z planowanym zagospodarowaniem terenu przed przystgpieniem do prac

budowlanych planuje sie usung¢ zgodnie z zapisami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.). Przed usunieciem drzew zostanie
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ztozony stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke zieleni, ktory zostanie
przygotowany na podstawie inwentaryzacji zieleni.

Wycinka drzew zaplanowana bedzie poza sezonem legowym ptakéw (ti. 1 marca - 15
pazdziernika) lub pod nadzorem przyrodnika.

Drzewa/krzewy niekolidujgce z inwestycjg przeznacza sie do zachowania i ciec
pielegnacyjno-sanitarnych (w tym np. usuniecie suchych, nadtamanych gatezi, odrostéw)
oraz zabezpieczenia na czas budowy.

Ze wzgledu na wiek, wielkoSC oraz zagrozenie nie zachowania zywotnosci przesadzanego
materiatu oraz wysokie koszty przesadzenia i pielegnacji drzew/krzewdéw po przesadzeniu,
zrezygnowano z przesadzenia roslinnosci.

W ramach projektu przewiduje sie nasadzenia drzew i krzewow. Pozostatg powierzchnie
biologicznie czynng przewiduje sie zadarnié.

Kompozycje uktadu istniejgcej oraz projektowanej zieleni przedstawia projekt
zagospodarowania terenu.
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4.8. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

4.8.1. INSTALACJE SANITARNE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na
potrzeby odwodnienia projektowanych obiektéw sportowo rekreacyjnych na terenie
potozonym przy ul. Koéciuszki w Lwowku Slgskim.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg z podziatem na uktady:

- System 1 — odwodnienie trybun i utwardzeh w ich sasiedztwie,

- System 2 odwodnienie boiska sportowego oraz drenaz,

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 na odcinku Dp1-Dp4,

- Odwodnienie projektowanych trampolin,

- Odwodnienia dachu budynku WC

Ponadto w ramach zadania zaprojektowano rozbudowe instalacji wodociggowej na
potrzeby budynku WC oraz budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku
WC.

W projekcie przewiduje sie etapowanie Inwestycji. Przewidziano wykonanie inwestycji
w pieciu etapach. Prace zwigzane z budowg sieci oraz przytgczy rowniez dopuszcza sie
wykonac etapowo, w nastepujgcym podziale:

| etap

- nie przewiduje prac instalacyjnych

Il etap

- Budowa kanalizacji deszczowej /system1/ przez projektowang przepompownie PD1

/za wyjatkiem odcinka Wp1-D7 — odwodnienie ptyty dla rolkarzy/

- Budowa odwodnienia trybun oraz utwardzen przy trybunach

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500

[l etap

- Budowa kanalizacji deszczowej /system?2/ przez projektowang przepompownie PD2

IV etap

- Przytacza kanalizacji deszczowej na potrzeby trampolin

V etap

- Rozbudowa instalacji wody na potrzeby budynku WC

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC

- Budowa instalacji kan. deszcz. na potrzeby odprowadzenia wody z dachu budynku

wWC

- Budowa odcinka kan. deszczowej Wp1-D7 na potrzeby odwodnienia boiska dla

rolkarzy.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano odprowadzenie woéd deszczowych z powierzchni utwardzonych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie inwestycji. Zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia zaprojektowano podziat na dwa systemy kanalizacyjne.

Zaktada sie odprowadzenie przez kazdy z systemoéw woéd w ilosci 8,3 I/s (System1) i
11,3 I/s System 2), pozostata ilos¢ wod deszczowych bedzie retencjonowana w zbiornikach.

System 1 odprowadza wody z trybun oraz ptyty boiska. Wody retencjonowane bedg w
zbiorniku zamknietym o poj. uzytkowej 26,65m?3, nastepnie poprzez przepompownie PD1
oraz studnie rozprezng wigczone do istniejacej sieci kd500.
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System 2 odprowadza wody z orlika oraz drenazu. Wody retencjonowane bedg w
dwdch zbiornikach zamknietych potgczonych ze sobg o poj. uzytkowej 26,65 m*® + 12,0m?,
nastepnie poprzez przepompownie PD2 oraz studnie rozprezng wigczone do istniejgcej sieci
kd500.

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku WC do kd200
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie budynku /wigczenie przez istniejgca studnie/
oraz odprowadzenie wody deszczowej z pieciu projektowanych trampolin do kd150
zlokalizowanej bezposrednio w sgsiedztwie trampolin. Wigczenie poprzez projektowane
trojniki.

Ponadto zaprojektowano przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej dn500, ze
wzgledu na kolizje z projektowang ptytg dla rolkarzy. Zgodnie z warunkami przytgczenia
zaprojektowano lokalizacje sieci poza projektowanymi i istniejgcymi obiektami sportowymi
(odcinek Dp1-Dp4). Przewidziano demontaz istniejgcych studni Dp1 i Dp4, a w ich miejsce
montaZz projektowanych studni betonowych dn1500mm.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy
@315/250/200/160mm ze $ciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.
Projektowang sie¢ uktada sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej:

- @200 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez istniejgca studnie,

- @150 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowane trojniki-5szt. /odwodnienie
trampoliny/,

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtaczenie przez projektowang studnie (Dp4),

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowang studnie (Dp1),

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowang studnie (Dp1 i Dp4),

Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac lokalizacje istniejacego uzbrojenia terenu.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy @200/160mm
ze Sciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Projektowang sie¢ ukfada
sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie dziatki nr 473/1.
Wigczenie do istniejgcych sieci poprzez projektowane trojniki oraz istniejgce studnie.

Przektadany odcinek sieci kd 500 zaprojektowano z rur PP dwusciennych K2-kan SN8
o $rednicy @500.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
terenu.

W istniejgcej studni nalezy wyprofilowaé kinete przeptywowa. Wigczenie wykonac
poprzez krociec dostudzienny GZ. Wiaczenie wymaga wykonania otworu poprzez ciecie pitg
diamentowa. Do wigczenia rury przytgczy do studzienki betonowej potrzebna jest tuleja
ochronna, ktdérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Przejscie
wykonac jako szczelne.

Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze scianka litg
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé
zgodnie z rysunkami.

Do przebudowy sieci kd500 przewidziano rury PP dwusciennych K2-kan SN8 ze
Sciankg strukturalng spetniajace wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Sie¢
kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
1500/1000/600, tgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnosé,
wykonane z betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 18



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY
-PZT -

mrozoodpornosci F-150 i o nasigkliwo$ci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi kohcédwkami na
uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z
wyprowadzonymi kré¢cami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni. W
Srodku studni przewidziano stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w
otulinie antyposlizgowej z tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powioki, rozstawione
naprzemiennie co 30 cm.

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano wtazy klasy C250, a dla
studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych wiazy typu ciezkiego D400 dwu lub
czterootworowe z wypetnieniem betonem, samoblokujgce bez czesci ruchomych z
zamknieciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem. Witazy studni
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowa¢ betonem o wymiarach min.
1,5x1,5x0,2 m.

Wpusty drogowe projektuje sie z osadnikiem 0,5m o $rednicy DN500 z kregéw
betonowych z betonu C35/45 montowanych na podtozu z betonu C12/15 gr. 15cm z rusztem
klasy D400.

Catos¢ sieci kanalizacyjnych utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypaé
piaskiem o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc (piasek $rednio i gruboziarnisty).
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni,
warstwami 20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czesciowym robot zanikowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodu kanalizacyjnego.

Przewidziano dwie przepompownie wéd deszczowych (PD1, PD2), z dwoma pompami
zamknietymi w zbiorniku betonowym.

PD1 przepompownia typ Ebara, DW 150, kanat dn50 firmy INWAP lub rownowazna.

PD2 przepompownia typ Ebara, DW 300, kanat dn50 firmy INWAP lub rownowazna.

Przepompownia musi by¢é dostarczona jako wyrdb kompletny objety gwarancja
producenta pomp.

Studnie rozprezne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000
taczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnoS¢, wykonane z betonu o
wytrzymatosci klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z
wyprowadzonymi kohcowkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg miec
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kr6¢cami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce
szczelnos¢ studni. Przewidziano wtaz typu ciezkiego dwu Ilub czterootworowy z
wypetnieniem betonem, samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym
lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom |l “Instalacje sanitarne i przemystowe.

SYSTEM DRENARSKI
Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wod deszczowych boiska do
pitki noznej /kryte sztuczng trawa/ do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Z boiska do pitki noznej wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej
poprzez sie¢ drenarska.

BOISKO DO PItKI NOZNEJ
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Zgodnie z zaleceniami producenta trawy sztucznej i ze wzgledu na warunki gruntowe
zaprojektowano sie¢ drenarkg (rozstaw drenéw co 5 m), ktére odprowadzajg wode
zbieracza, a on do kanalizacji deszczowej. Na rysunku sytuacji podano rzedne terenu oraz
dna drenu.

Zaprojektowano:

- sgczki z rur drenarskich z PP z filtrem z widkna kokosowego o dz/dw 92/80 mm,
taczonych za pomocg systemowych ksztattek montazowych; uktada¢ ze spadkiem 0,30%
przy min. zagtebieniu 75 cm

- zbieracze z rur jw. lecz o dz/dw 160/145 mm; uktada¢ ze spadkiem 0,5% przy
zagtebieniu od 85 do 97,50 cm,

- sgczki i zbieracze wraz ze zwirem filtracyjnym uktada¢ w geowtdkninie np. Drefon
S130, - potgczenia pomiedzy zbieraczami, a drenazem wykonaé przy pomocy
systemowych tréjnikow 90° [160/92],

- podtgczenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienke
Sb1 z kregéw betonowych o $r. 1000mm tgczonych na uszczelke, , wyposazong w
wiaz zeliwny typu ciezkiego 40t. (zgodnie z czescig graficzng dokumentac;ji).

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne:

Przewiduje sie wykonywanie robo6t ziemnych mechanicznie i recznie (w okolicach
istniejacego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykonaé jako ciggte, wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed
naptywem wod powierzchniowych. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie
powinno nastgpi¢ bez naruszenia obsypki. Obsypke rur wykonaé z materiatéw zalecanych
przez producenta rur np.: piasku i ubija¢c warstwami. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczehstwa rurociggdéw obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach
rurociggu rownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijajgc warstwami co 10 cm do uzyskania wskaznika Js = 0,97. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia
Js = 0,97. Zwraca sie uwage na zageszczanie zasypki w obrebie rur i przykrycia od 0,3 do
1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz
Sredniej wielkoSci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe o
ciezarze roboczym do 5 kN. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowaé dopiero
przy przykryciu rury powyzej 1,0 m. Wszystkie roboty zabezpieczajgce nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami wtascicieli poszczegolnych mediow i uwagami zawartymi w opinii
ZUDP.

Roboty montazowe:

Studzienke inspekcyjng posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci
10 cm. Po wykonaniu potgczenia z rurociggami nalezy jg zasypa¢ materiatem odktadanym z
wykopu (bez kamieni, bryt gliny lub zamrozonej ziemi) i zagesci¢. Rury kanalizacyjne uktadac
na podiozu z piasku. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o
gtebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztatt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - piasek nie powinien
dosta¢ sie do wnetrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP fgczone na uszczelki gumowe. Rury
drenarskie uktadaé na warstwie zwiru o gr. 10 cm. Po ufozeniu rure obsypa¢ na wysokos¢
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20/30 cm materiatem przepuszczajgcym wode tj. zwirem filtracyjnym o srednicy 8/16 mm,
cato$¢ zabezpieczy¢ (przed zamulaniem) geotkaning— patrz rysunek szczegotowy. Warstwy
podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie uktadaé¢ do osi
boiska ze spadkiem ku linii Srodkowej boiska. W czasie uktadania sprawdzaé gteboko$¢ oraz
spadek saczkow. Uktadanie drendw skonczy¢ okoto 2,0 m przed podtgczeniem ze
zbieraczem - podtgczenie przy pomocy tréjnikéw. Po utozeniu sgczkow nalezy uktadac
zbieracz od gory ku wylotowi. W takcie uktadania zbieracza nalezy wykonywac potgczenia z
sgczkami i od razu wykonywac obsypke. Po utozeniu sgczkéw i zbieracza oraz sprawdzeniu
gteboko$ci i spadkow nalezy sporzadzi¢ protokoét robot zanikajgcych i dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do ostatecznego zasypywania rowkéw do projektowanego poziomu terenu
zachowujgc warstwy wg projektu architektury. Roboty montazowe przewodéw z tworzyw
sztucznych mozna wykonywac¢ w temperaturach od 0-25°C.

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rozbudowa instalacji wodociggowej na potrzeby budynku WC-— PE100 SDR 17 DE32,
L=4.,60 m

Zgodni z warunkami przytgczenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana bedzie do
projektowanego budynku Wc poprzez istniejace przytgcze wody DN100 zel, nastepnie
poprzez istniejgcg instalacje wewnetrzng wodociggowa. W studni wodomierzowej
zlokalizowany jest wodomierz DN50 ktéry opomiarowuje wode do podlewania stadionu i
wode do istn. Na potrzeby opomiarowania projektowanego budynku WC nalezy wykonaé
wodomierz w pomieszczeniu budynku WC.

Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur PE100 SDR17 DE32 tgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Projektowang instalacje uktada sie od istniejgcej
instalacji wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1.

Wohiecie do instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg trojnika De32/32 oraz
zasuwy DN32.

Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach duzych z osadzeniem krgzkami
betonowymi lub kostkg brukowa.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimne;j
przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.
Nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajgce sie z wodomierza skrzydetkowego
JS1,5 Dn15 Q3=1,3 m%h, zawordw odcinajgcych Dn25, filtra siatkowego DN25 i zaworu
antyskazeniowego typu EA Dn25 (wynikajagcym z normy PN-EN 1717). Wodomierz
montowac na typowej konsoli, na wysokosci 0,4-1,0m od poziomu posadzki.

Wezet wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-
88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.
W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtérnym zgodnie z

normg PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor
zabezpieczajacy typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru
wody).

Roboty ziemne pod utozenie rurociggu wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050. Dno
wykopu koniecznie nalezy wyrownac¢ warstwg piasku o gr. min. 0,15 m, a po utozeniu
rurociggu w wykopie wykona¢ nadsypke z piasku o gr. 0,30 m.
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Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trase
wodociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng (koloru niebieskiego) z wktadkg metalowg. Tasme
umiesci¢ 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg. Minimalna szerokos¢
powinna wynosi¢ 0,75 m i posiada¢ barierke o wysokosci 1,10 m a poprzeczke na wysokosci
0,65 m i kraweznik 0,15 m. Ktadke nalezy oprze¢ min. 1,0 m poza krawedz wykopu.
Projektuje sie wykopy ze Scianami pionowymi w gruntach kat. lll i IV (bez wody gruntowej),
ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub
stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1,0 m, a ponizej petne. W rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie. Urobek z wykopu
sktadowac¢ w odl. 1,0 m od $ciany wykopu.

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonac poprzez elektroztgczki. Rury
powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075. Nalezy stosowac ksztattki PE100 PN16.
Montaz rurociggu mogg wykonywac pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet
musi posiadac aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach i
odpowiednio przygotowanym podfozu.

Montaz rur wykonywac z materiatéw posiadajgcych atest. Potgczenia powinny byé
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

PRZYtLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC — PVC160 SDR34 SN8
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 litych

jednorodnych z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje kanatu. Projektowane
przytgcze nalezy wtgczy¢ za pomocg projektowanego trojnika do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej kamionka dn200 i zakonczy¢ studnig oznaczong jako S2 w obrebie dziatki nr 474.
Przytacze zakonczy¢ studzienkg betonowg dn1000mm z wtazem typu ciezkiego. Od studni
S2 do projektowanego budynku WC zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych
@1000/600, tgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnosé, wykonane z
betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodpornosci
F-150 i o nasigkliwosci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi koncowkami na uszczelki gumowe.
Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kré¢cami
taczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni. W srodku studni przewidziano
stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antyposlizgowej z
tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powtoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.

Zaprojektowano studnie rewizyjng S1 z PP425. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzenia.

Przewidziano wtazy teleskopowe zeliwny typu D400 dla studni zlokalizowanych w terenie
utwardzonym. Elementy sktadowe studzienki tj. kineta, rura trzonowa o min. $rednicach
DN425, zachowujgc przy tym szczelnosc potgczen.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC160 prowadzonych ze
spadkiem min. 1,5 %. Cato$¢ instalacji utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 10 cm i zasypacé
piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajac (piasek srednio i gruboziarnisty).
Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni,
warstwami 20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym.
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Zaprojektowano przepompownie do sciekdw zawierajgcych fekalia np. typ PEK1,0-ZD-
2xPMP-DW lub rownowazng.
Zbiornik z PEHD

- Zbiornik z profilem przeciw wyporowym, dno ptaskie, kolor czarny, do terenu ,zielonego” i
najazdowego,

- Zaleca sie, aby dno zbiornika PEHD DN1,0 byto osadzone na ptycie betonowej
zapobiegajgcej wypychaniu dna zbiornika do wewnatrz - wykonuje Zamawiajgcy

- Pokrywa PE DN600 dla wersji w terenie ,zielonym”
- Nadstawka PE DNG0O tylko gdy dopisek ,N” przy srednicy zbiornika np. 1,0N
- Uszczelki in situ: grawitacja 160, ttoczny, elektryka 50

- Zbiornik H=2,04m umozliwia zagtebienie rury doptywowej do 1,25 ppt oraz rury ttocznej do
1,0m ppt.

Hydraulika i armatura

- zawory zwrotno-kulowe (zeliwo), szybkoztgcze hydrauliczne z zasuwg (stal 304), zawor
bezpieczenstwa dla ORKA,

- Belka, kolektor, rury, prowadnice, uchwyty pomp, klucz zasuwy, $ruby, i inne elementy
montazowe (stal 304).

Srednice rurociggdw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z
projektem.

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z
nakretkami i podktadkami.

Przepompownia musi by¢ dostarczona jako wyrdb kompletny objety gwarancjg producenta
pomp.

Studnie rozprezng wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000 tgczonych
na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu o wytrzymatosci
klasy min 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z wyprowadzonymi
koncéwkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety,
z wyprowadzonymi kréécami fgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni.
Przewidziano wtaz typu ciezkiego dwu lub czterootworowy z wypetnieniem betonem,
samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym lub innym
zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy
@250/200/160mm ze Sciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.
Projektowang sie¢ ukfada sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
obrebie dziatki nr 473/1. Wtaczenie do istniejgcych sieci poprzez projektowane trdjniki oraz
istniejgce studnie.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowac lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
terenu.

W istniejacej studni nalezy wyprofilowaé kinete przeptywowa. Wigczenie wykonac
poprzez krociec dostudzienny GZ. Wigczenie wymaga wykonania otworu poprzez cigcie pitg
diamentowa. Do wigczenia rury przytgczy do studzienki betonowej potrzebna jest tuleja
ochronna, ktdérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Przejscie
wykonac jako szczelne.

Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze Scianka litg
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaé
zgodnie z rysunkami.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
@1000/600, fgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z
betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodpornosci
F-150 i o nasigkliwo$ci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi korncéwkami na uszczelki gumowe.
Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kroécami
tgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnosé studni. W Srodku studni przewidziano
stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antyposlizgowej z
tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powtoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano wtazy klasy C250, a dla
studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych wiazy typu ciezkiego D400 dwu lub
czterootworowe z wypetnieniem betonem, samoblokujgce bez czesci ruchomych z
zamknieciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem. Witazy studni
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowaC¢ betonem o wymiarach min.
1,5x1,5x0,2 m.

Whpusty drogowe projektuje sie z osadnikiem 0,5m o $rednicy DN500 z kregéw
betonowych z betonu C35/45 montowanych na podtozu z betonu C12/15 gr. 15cm z rusztem
klasy D400.

Catos¢ sieci kanalizacyjnych utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypaé
piaskiem o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc (piasek srednio i gruboziarnisty).
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni,
warstwami 20 cm ubijajac ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czesciowym robot zanikowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodu kanalizacyjnego.

Przewidziano przepompownie wéd deszczowych (PD) ze zgrzewanym pierscieniem
studzienki, z dwoma pompami zamknietymi w zbiorniku. Modut techniczny wykonany z PE,
przeznaczony do zabudowy w ziemi lub w ptycie podtogowej w potgczeniu z odpowiednim
modutem studzienki (zamawianym oddzielnie). Urzgdzenie odporne przy zabudowie w
wodzie gruntowe;.

W komplecie zawodr zwrotny i zasuwy odcinajgce po stronie przewodu ttocznego.
Doptyw DN200 / wyjscie przewodu ttocznego DN80 (przewdd ttoczny wykonaé w zgrzewanej
rurze PE).
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Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polietylenu PE-LLD
posadowiony na przygotowanym poditozu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub.
0,15m. Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci
produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywag 89/106/EWG i winny posiada¢ aprobate
techniczng i by¢ przystosowane do montazu w srodowisku agresywnym bez dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zbiorniki przepompowni muszg spetniaC normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow
catkowicie posadowionych w gruncie.

Przejscia kro¢céw ttocznych przez Sciany zbiornika powinny by¢é zaopatrzone w
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy
uszkodzenie rurociggu w przypadku nierdbwnomiernego osiadania studni i rurociggu, doptyw
DN200, dwa otwory z uszczelkami DN100 wedtug PN-EN 1401 (DIN 19534) i DIN 19537
odpowiednio dla rury wentylacyjnej i ochronnej do przeprowadzenia kabli.

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinke zejsciowg ze stali
kwasoodpornej. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadaé szerokosc¢
zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm),

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;j.

Srednice rurociggéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z
projektem.

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z
nakretkami i podktadkami.

Przepompownia musi by¢é dostarczona jako wyrdb kompletny objety gwarancja
producenta pomp.

Studnie rozprezng wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000
taczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnosé, wykonane z betonu o
wytrzymatosci klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z
wyprowadzonymi kohcowkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg mieé
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kr6¢cami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce
szczelnos¢ studni. Przewidziano wtaz typu ciezkiego dwu Ilub czterootworowy z
wypetnieniem betonem, samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym
lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom |l “Instalacje sanitarne i przemystowe.

SYSTEM DRENARSKI
Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wod deszczowych boiska do
pitki noznej /kryte sztuczng trawa/ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Z boiska do pitki noznej wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowe;j
poprzez sie¢ drenarska.
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BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Zgodnie z zaleceniami producenta trawy sztucznej i ze wzgledu na warunki gruntowe
zaprojektowano sie¢ drenarkg (rozstaw drenéw co 5 m), ktére odprowadzajg wode
zbieracza, a on do kanalizacji deszczowej. Na rysunku sytuacji podano rzedne terenu oraz
dna drenu.

Zaprojektowano:

- sgczki z rur drenarskich z PP z filtrem z widkna kokosowego o dz/dw 92/80 mm,
taczonych za pomocg systemowych ksztattek montazowych; uktada¢ ze spadkiem 0,30%
przy min. zagtebieniu 75 cm

- zbieracze z rur jw. lecz o dz/dw 160/145 mm; uktada¢ ze spadkiem 0,5% przy
zagtebieniu od 85 do 97,50 cm,

- sgczki i zbieracze wraz ze zwirem filtracyjnym uktada¢ w geowtdkninie np. Drefon
S130, - potgczenia pomiedzy zbieraczami, a drenazem wykonaé przy pomocy
systemowych trojnikow 90° [160/92],

- podtaczenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienke
Sb1 z kregéw betonowych o $r. 1000mm tgczonych na uszczelke, , wyposazong w
wiaz zeliwny typu ciezkiego 40t. (zgodnie z czescig graficzng dokumentac;ji).

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne:

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych mechanicznie i recznie (w okolicach
istniejgcego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykonaé¢ jako ciggte, wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed
naptywem wod powierzchniowych. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie
powinno nastgpi¢ bez naruszenia obsypki. Obsypke rur wykona¢ z materiatéw zalecanych
przez producenta rur np.: piasku i ubija¢ warstwami. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczehstwa rurociggdéw obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach
rurociggu rownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijajgc warstwami co 10 cm do uzyskania wskaznika Js = 0,97. Pozostatg cze$¢ wykopu
zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia
Js = 0,97. Zwraca sie uwage na zageszczanie zasypki w obrebie rur i przykrycia od 0,3 do
1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz
Sredniej wielkoSci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe o
ciezarze roboczym do 5 kN. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowaé dopiero
przy przykryciu rury powyzej 1,0 m. Wszystkie roboty zabezpieczajgce nalezy wykonacé
zgodnie z zaleceniami wtascicieli poszczegolnych mediow i uwagami zawartymi w opinii
ZUDP.

Roboty montazowe:

Studzienke inspekcyjng posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci
10 cm. Po wykonaniu potgczenia z rurociggami nalezy jg zasypa¢ materiatem odktadanym z
wykopu (bez kamieni, bryt gliny lub zamrozonej ziemi) i zagesci¢. Rury kanalizacyjne uktadac
na podiozu z piasku. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o
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gtebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztatt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - piasek nie powinien
dosta¢ sie do wnetrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP fgczone na uszczelki gumowe. Rury
drenarskie uktadaé na warstwie zwiru o gr. 10 cm. Po ufozeniu rure obsypa¢ na wysokos¢
20/30 cm materiatem przepuszczajgcym wode tj. zwirem filtracyjnym o srednicy 8/16 mm,
cato$¢ zabezpieczy¢ (przed zamulaniem) geotkaning— patrz rysunek szczegétowy. Warstwy
podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie uktada¢ do osi
boiska ze spadkiem ku linii Srodkowej boiska. W czasie uktadania sprawdzaé¢ gtebokos¢ oraz
spadek sagczkow. Uktadanie drenow skonczy¢ okoto 2,0 m przed podtgczeniem ze
zbieraczem - podtgczenie przy pomocy tréjnikéw. Po utozeniu sgczkoéw nalezy uktadac
zbieracz od goéry ku wylotowi. W takcie uktadania zbieracza nalezy wykonywaé potgczenia z
sgczkami i od razu wykonywac obsypke. Po utozeniu sgczkédw i zbieracza oraz sprawdzeniu
gtebokosci i spadkow nalezy sporzgdzi¢ protokét robot zanikajacych i dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do ostatecznego zasypywania rowkéw do projektowanego poziomu terenu
zachowujgc warstwy wg projektu architektury. Roboty montazowe przewoddéw z tworzyw
sztucznych mozna wykonywaé w temperaturach od 0-25°C.

INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rozbudowa instalacji wodociggowej na potrzeby budynku WC— PE100 SDR 17 DE32,
L=4.60 m

Zgodni z warunkami przytgczenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana bedzie do
projektowanego budynku Wc poprzez istniejgce przytgcze wody DN100 Zel, nastepnie
poprzez istniejgcg instalacje wewnetrzng wodociggowg. W studni wodomierzowe;j
zlokalizowany jest wodomierz DN50 ktéry opomiarowuje wode do podlewania stadionu i
wode do istn. Na potrzeby opomiarowania projektowanego budynku WC nalezy wykonac¢
wodomierz w pomieszczeniu budynku WC.

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur PE100 SDR17 DE32 fgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Projektowang instalacje uktada sie od istniejgcej
instalacji wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1.

Wopiecie do instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg trojnika De32/32 oraz
zasuwy DN32.

Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach duzych z osadzeniem krgzkami
betonowymi lub kostkg brukowa.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimne;j
przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.
Nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajgce sie z wodomierza skrzydetkowego
JS1,5 Dn15 Q3=1,3 m%h, zaworéw odcinajgcych Dn25, filtra siatkowego DN25 i zaworu
antyskazeniowego typu EA Dn25 (wynikajgcym z normy PN-EN 1717). Wodomierz
montowac na typowej konsoli, na wysokosci 0,4-1,0m od poziomu posadzki.

Wezet wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-
88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.
W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtérnym zgodnie z

normg PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor
zabezpieczajgcy typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru
wody).
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Roboty ziemne pod utozenie rurociggu wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050. Dno
wykopu koniecznie nalezy wyrownac warstwg piasku o gr. min. 0,15 m, a po utozeniu
rurociggu w wykopie wykona¢ nadsypke z piasku o gr. 0,30 m.

Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trase
wodociggu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng (koloru niebieskiego) z wktadkg metalowa. Tasme
umiesci¢ 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg. Minimalna szerokos¢
powinna wynosi¢ 0,75 m i posiada¢ barierke o wysokosci 1,10 m a poprzeczke na wysokosci
0,65 m i kraweznik 0,15 m. Ktadke nalezy oprze¢ min. 1,0 m poza krawedz wykopu.
Projektuje sie wykopy ze Scianami pionowymi w gruntach kat. lll i IV (bez wody gruntowej),
ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub
stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1,0 m, a ponizej petne. W rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie. Urobek z wykopu
sktadowac w odl. 1,0 m od Sciany wykopu.

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonac poprzez elektroztgczki. Rury
powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075. Nalezy stosowac ksztattki PE100 PN16.
Montaz rurociggu mogg wykonywac pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet
musi posiada¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach i
odpowiednio przygotowanym podfozu.

Montaz rur wykonywac z materiatéw posiadajgcych atest. Potgczenia powinny byé
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytgcze kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC — PVC160 SDR34 SN8
Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 litych
jednorodnych z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje kanatu. Projektowane
przytgcze nalezy wtgczy¢ za pomocg projektowanego trojnika do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej kamionka dn200 i zakonczy¢ studnig oznaczong jako S3 w obrebie dziatki nr
473/1. Przylgcze zakonczy¢ studzienkg betonowg dn1000mm z wiazem typu ciezkiego. Od
studni S3 do projektowanego budynku WC zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych
@1000/600, tgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z
betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodpornosci
F-150 i o nasigkliwosci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi koncowkami na uszczelki gumowe.
Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kré¢cami
taczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni. W srodku studni przewidziano
stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antyposlizgowej z
tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powtoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.

Zaprojektowano studnie rewizyjng S1 z PP425. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzenia.

Przewidziano wtazy teleskopowe zeliwny typu D400 dla studni zlokalizowanych w terenie
utwardzonym. Elementy sktadowe studzienki tj. kineta, rura trzonowa o min. $rednicach
DN425, zachowujgc przy tym szczelno$¢ potgczen.
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Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC160 prowadzonych ze
spadkiem min. 1,5 %. Catos¢ instalacji utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 10 cm i zasypacé
piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc (piasek $rednio i gruboziarnisty).
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni,
warstwami 20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym.

Zaprojektowano przepompownie do sciekdw zawierajgcych fekalia, ze zgrzewanym
pierscieniem studzienki, z dwoma pompami zamknietymi w zbiorniku (ustawienie suche).
Modut techniczny wykonany z PE, odporny na $cieki agresywne, przeznaczony do zabudowy
w ziemi lub w ptycie podtogowej w potgczeniu z odpowiednim modutem studzienki
(zamawianym oddzielnie). Urzadzenie odporne przy zabudowie w wodzie gruntowe;.

W komplecie zawdr zwrotny i zasuwy odcinajgce po stronie przewodu ttocznego. Doptyw
DN150 / wyjscie przewodu ttocznego DN63 (przewdd ttoczny wykona¢ w zgrzewanej rurze
PE100 SDR17).

Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polietylenu PE-LLD posadowiony
na przygotowanym podtozu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub. 0,15m. Elementy
zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywg 89/106/EWG i winny posiadac aprobate techniczng i by¢
przystosowane do montazu w srodowisku agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow catkowicie
posadowionych w gruncie.

Przejscia kréécow ttocznych przez sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy
uszkodzenie rurociggu w przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu, optyw
DN150, dwa otwory z uszczelkami DN100 wedtug PN-EN 1401 (DIN 19534) i DIN 19537
odpowiednio dla rury wentylacyjnej i ochronnej do przeprowadzenia kabli.

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w Zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinke zejsciowg ze stali kwasoodporne;j.
Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac¢ szerokos¢ zgodng z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm),

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy
stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;j.

Srednice rurociggdw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z
projektem.

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na dziatanie
Srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z
nakretkami i podktadkami.

Przepompownia musi by¢ dostarczona jako wyrdb kompletny objety gwarancjg producenta
pomp.

Studnie rozprezng wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000 tgczonych

na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu o wytrzymatosci
klasy min 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z wyprowadzonymi
koncéwkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety,
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z wyprowadzonymi kréécami fgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni.
Przewidziano wiaz typu ciezkiego dwu lub czterootworowy z wypetnieniem betonem,
samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym lub innym
zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem;
e Projekty branzowe;
e MDCP;
o Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276 )
Z pOzniejszymi zmianami;

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U.
2001.97.1055);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690) (zm. Dz.U.2003.33.270, zm. Dz.U.2004.109.1156,
zm. Dz.U.2008.201.1238.)

N SEP-E-002;

N SEP-E-004;

PN-HD 60364-5-54:2011;

PN-EN 1838:2013-11;

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2:

O O O O O

Miejsca pracy na zewnatrz
o PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.
o PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnagtrz budynkow.
O
- CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji oswietlenia boiska typu ,ORLIK”
wraz z ciggami pieszo-rowerowymi i monitoringiem terenu przy SP nr 1 w Lwowku Slgskim
dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slgski.
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OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

1. Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej
Przytagcze do sieci zostanie zrealizowane poprzez tablice TO zasilong z budynku
administracyjnego stadionu.

2. Oswietlenie terenu boiska

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu oraz projektem boiska do pitki
noznej przewiduje sie oswietlenie ptyty boiska.
Teren boiska do pitki noznej zostanie oswietlony za pomocg 12 szt. opraw zamontowanych
na szesciu stupach oswietleniowych o wysokosci 9,0m. Stupy oswietleniowe nalezy
zamontowac na czterech rogach boiska oraz na $srodku kazdego z dtuzszych bokow.
Na kazdym ze stupow oswietleniowych nalezy zamontowac po dwa projektory o
mocy 1500W kazdy ze zrédtem Swiatta LED.
Dla boiska pitki noznej nalezy zastosowac stupy CS88/90/4.
Przewdd od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy zastosowaé typ YKYZo 3x2,5 mm?; 750V
prowadzony w rurze instalacyjnej RVKL 18. Natomiast podejScie kabla zasilajgcego do
tabliczki nalezy wykona¢ w rurze DVR 50 (Arot).
Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonac z tablicy TO.
Sterownie oswietleniem boisk bedzie odbywaé sie recznie ze skrzynki sterowniczej TSO
umieszczonej budynku administracyjnym. Doktadna lokalizacja stupéw oswietleniowych
zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.
Zaprojektowane oswietlenie boiska sportowego ma na celu tylko i wylgczenie os$wietlenie
ptyty boiska na czas treningu. Oswietlenie powinno zapewni¢ $rednie natezenie oswietlenia
100 lux. Oprawy nalezy tak nakierowac, aby Swiattlo oswietlenia na wykraczato poza obszar
stadionu.

3. Oswietlenie ciggow pieszo-rowerowych

Na inwestycji zaprojektowano nowe ciggi pieszo-rowerowe wraz z przebudowg
istniejgcych sciezek. Dla zapewnienia odpowiednich warunkoéw uzytkowania $ciezek na
obszarze stadionu projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw ze
zrodtem LED. Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane za pomocg wytgcznika
zmierzchowego i stycznika w projektowanej tablicy TO.
Oprawy oswietleniowe zostang zamontowane na stupach oswietleniowymi o wysokosci 5m,
nawigzujgcg stylem do istniejgcych stupdw oswietleniowych na obiekcie.

Stupy beda wyposazone w rewizje ze ztgczem, do ktérego musi istnie¢ swobodny dostep
bez koniecznosci demontazu stupa. W zigczu realizowane bedzie potgczenie kabla
ziemnego i odejscie do oprawy na szczycie stupa. W przypadku zastosowania stupéw w |
klasie ochronnosci, nalezy je podigczyé do uziemienia projektowanego wzdtuz tras kabla
zasilajgcego nN. Lokalizacja stupéw oswietleniowych zostata przedstawiona na projekcie
zagospodarowania terenu.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykonac z tablicy TO przewodem
YKYZzo 4x6 mm? oraz bednarkg FeZn 25x4mm?.

UWAGA:
Kolor opraw oraz barwe swiatta i kolor stupéw oswietleniowych ustali¢ na
etapie wykonawstwa nawigzujac do istniejacego oswietlenia.

4. Budowa linii kablowych nn

Projektowane linie kablowe nn poprowadzone bedg w wykopie. Gtebokos¢ utozenia
kabli wynosi 50cm natomiast szerokos¢ wykopu 40cm. Kable nalezy utozy¢ na podsypce z
piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Na kablach nalezy utozy¢ opaski indentyfikacyjne, na
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ktérych nalezy wyttoczy¢é nastepujgce dane: typ kabla, relacje linii kablowej, nazwe
uzytkownika, rok utozenia.

Po utozeniu kabli w wykopie przysypa¢ je 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwag
rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone kable folig kalandrowg PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 25cm, po czym wykop catkowicie zasypa¢. W miejscach
skrzyzowania projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu ich
zblizen kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK 75 oraz DVK110. W obrebie
drzew prace ziemne nalezy wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Stan techniczny linii zasilajgcych nalezy oceni¢ w oparciu o pomiary rezystancji izolacji
miernikiem.

5. Instalacja uziemiajaca

Jako instalacje uziemiajgca projektuje sie utozenie bednarki FeZn 25x4mm2 wzdtuz
projektowanych kabli oswietleniowych. Uziemieniu podlega zacisk uziemiajgcy stupa.
Bednarke prowadzi¢ w jednym wykopie z liniami nn, potgczenia wykona¢ skrecane i
zabezpieczy¢ tasma antykorozyjng. W przypadku spawania bednarki lub jej skracania nalezy
miejsce zabezpieczy¢ ocynkiem w sprayu i zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje czesci czynnych i
czesci przewodzgcych dostepnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TT zrealizowane za pomoca:

* wylgcznikéw nadmiarowo prgdowych

* wytgcznikow roznicowo-prgdowych o pradzie réznicowym 30mA

* roztgcznikow bezpiecznikowych

Po zakonczeniu prac wykonaé testy prébne co do prawidtowego dziatania ochrony przed
dotykiem posrednim. Rezystancja uziemienia stupow oswietleniowych nie moze przekraczac
10Q. W przypadku przekroczenia rezystancja uziemienia stupéw oswietleniowych, nalezy
doziemi¢ instalacje uziomami wbijanymi FeZn 3m.

7. Ochrona przpieciowa
W rozdzielnicy sterowania oswietleniem zabudowaé ochronniki przepieciowe.

8. Instalacja CCTV

Dla zapewnienia wiekszej kontroli obiektu zaprojektowano monitoring CCTV IP na
stupach aluminiowych z fundamentem o wysokosci 4m. Nalezy zastosowaé kamery tubowe
dedykowane do systemow IP posiadajgce przetwornik 1/3" oraz zmiennoogniskowy obiektyw
2.8-12 mm. Generujgce obraz w rozdzielczosci 4 Mpx - 2560 x 1440 pikseli z promiennikiem
podczerwieni dziatajgcy na odlegtos¢ do 50 metrow. Obudowa typu bullet o klasie
szczelnosci IP67 i IK10 okreslajgcego kamere, jako urzgdzenie wandaloodporne.

Kamery zasilone zostang z 4-portowych switch’y POE z modutami SFP kablem UTP
kat5e. zel. w rurze karbowanej ziemnej 226. Switch zewnetrzy PoE nalezy umiesci¢ na stupie
w obudowie wandaloodpornej IK10 o szczelnosci minimum IP55.

Do kazdego switch’a zastosowac kabel optyczny jednomodowy SM, 9/125um 2j
ziemny odporny na: promieniowanie UV, dziatanie wody, roztworu soli, kwaséw, alkoholi,
ochrona antygryzoniowa.

Swiattowody ze switch’y prowadzié na catej trasie w wspélnej rurze HDPE 40/33mm
do konwerterow w szafie RACK 15U 19" z rejestratorem o pojemnosci dysku HDD SATAIII
4TB z mozliwoscig dostepu przez internet, ulokowanej w pomieszczeniu administraciji.
Doktadng lokalizacje szafy Rack uzgodni¢ na etapie wykonawstwa. Zasilanie do switch’y
poprowadzi¢ z tablicy TO kablem YKY 5x6mm2 w ziemi na gtebokosci 0,7m, w odlegtosci
poziomej 10cm od kabli teletechnicznych wspdlnym wykopie.

Po utozeniu przewoddéw w wykopie przysypac je 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg
rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone kable folig kalandrowg PCV koloru
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niebieskiego o szerokosci 15cm dla zasilania i koloru pomaranczowego z nadrukiem
,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, po czym wykop catkowicie zasypac.
Po wykonanych pracach wykonaé pomiar kabli telekomunikacyjnych systemu CCTV

9. Przylacze budynku sanitarnego

W zwigzku z potrzebg =zapewnienia zasilania dla projektowanego budynku
sanitarnego nie bedgcego w zakresie ww. opracowania projektuje sie kabel YKY 5x6mm? do
tablicy elewacyjnej — poza opracowaniem. Kabel nalezy doprowadzi¢ do miejsca
wskazanego na planie zagospodarowania terenu oraz pozostawi¢ zapas 15 m. Zapas kabla
zabezpieczy¢ naktadkg kohcowg termokurczliwg, zwing¢ nie przekraczajagc maksymalnych
promieni zgiecia kabla i zakopa¢ na gtebokosci 50 cm na podsypce i nasypce piaskowej o
grubosci warstwy 10 cm oraz oznaczy¢ miejsce folig kalandrowg PCV koloru niebieskiego.

9. Inne dane
Obszar odziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych zostat

zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwlaszcza dziatu Il — Zabudowa i
zagospodarowanie dziatki, dziatu Il — Budynki i pomieszczenia oraz dziatu VI -
Bezpieczenstwo pozarowe. Wzieto takze pod uwage Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

10. Uwagi koncowe.

¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
¢ Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem:

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwowek Slaski,
jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slgski, w powiecie Iwdweckim, woj. dolnoslgskim.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

Dane liczbowe.

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem:

- powierzchnia czesci dz. nr 473/1 objetej opracowaniem 38 584,95 m?
w tym elementy projektowane:

- pow. projektowanych drog wewnetrznych z mieszanki mineralnej / kruszywo  3354,43 m?

- pow. projektowanych $ciezek rowerowych z mieszanki mineralnej / kruszywo 1480,23 m?

- pow. projektowanych chodnikéw z kostki betonowej 784,12 m?
- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych 269,22 m?
- pow. projektowanego placu z betonu cementowego 600,00 m?
- pow. zabudowy — trybuny zadaszone 114,35 m?
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- pow. utwardzona — miasteczko ruchu rowerowego — poza zakresem 433,88 m?
w tym elementy istniejgce poza zakresem:
- pow. utwardzona — pumptrack ok. 530 m?
- pow. utwardzona — plac zabaw ok. 140 m?
- pow. nawierzchni mineralnej — skatepark ok. 260 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 31.052,60m?
Podziat na etapy:
Powierzchnia opracowania: 38 584,95 m?
Stan projektowany:
ETAP | — poza zakresem opracowania 1128,6 m?
ETAP I 10918,8 m?
ETAP 1lI 6608,6 m?
ETAP IV 1625 m?
ETAP V 15730 m?
ISTN. PUMPTRACK, PLAC ZABAW, SKATEPARK 25739 m?
— poza zakresem opracowania '

6. INFORMACJE | DANE

6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar ten zgodnie z MPZP oznaczony jest symbolem 1US/UT - okreslonym jako tereny
sportu i rekreacji oraz ustug i turystyki.

Lokalizacja Inwestycji oraz zatozenia projektowe sg zgodne z obowigzujgcym na tym terenie
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowy teren objety jest wustaleniami nastepujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr XI1I/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejska
Lwowka Slaskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrze$nia 2014r.

Zgodnie z MPZP teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem 1US/UT
1) przeznaczenie podstawowe — tereny sportu i rekreacji oraz ustug turystycznych;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:
e urzadzenia towarzyszgce, w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny drég
wewnetrznych, miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej,
o tereny zieleni urzgdzonej,
e place zabaw dla dzieci, place sportowe;
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3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

o wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m do najwyzszego elementu dachu,

e ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 20%,

e ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 20%,

e ustala sie maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,4,

e dopuszcza sie dachy ptaskie, jednospadowe i spadowe o nachyleniu potaci do 45
stopni,

4) dopuszcza sie realizacje trybun

5) dla zabudowy istniejgcej nie spetniajgcej ustalonych warunkéw dopuszcza sie remonty
i przebudowy zgodnie z powyzszymi warunkami lub z zachowaniem istniejgcych
parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Lokalizacja Inwestycji oraz zatozenia projektowe sg zgodne z obowigzujgcym na tym terenie
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

6.2. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w granicach strefy ,OW’” obserwacji
archeologiczne;j.

6.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem gérniczym.

6.4. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowito zagrozenia dla
srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow.

Eksploatacja terenu nie bedzie powodowa¢ zadnych ucigzliwosci dla mieszkancow
pobliskich budynkéw mieszkalnych ani powodowaé zmniejszenia ich wartosci uzytkowej.
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wigze sie z dtugotrwatym, nieodwracalnym

i skumulowanym oddziatywaniem na srodowisko.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Zgodnie z art 34 ust 5 ustawy Prawo Budowlane oddziatywanie projektowanej inwestycji
ogranicza sie do granicy dziatki objetej opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatki nr: 473/1; obreb 1,
jedn. ewid.021203 4 Lwowek Slgski.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektéw, do ktérych konieczne jest
doprowadzenie wody do celéw ppoz., nie jest wymagana droga pozarowg oraz uzgodnienia
Z rzeczoznawcg ppoz.

9. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowana inwestycja zaktada gtéwnie projekt nowych nawierzchni i $ciezek. Nie zmienia
warunkéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane rozwigzania przebudowy nawierzchni uwzgledniajg mozliwo$¢é poruszania sie
osobom niepetnosprawnym, nie stanowi barier dla os6b o ograniczonej zdolnosci ruchowe;j.

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzagdzeniami
budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.

realizowany w ramach zadania pn.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM - STADION"

zlokalizowany na dziatce

jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Projektant

Imie i nazwisko | Nr i zakres uprawnien | Data i podpis

Branza architektoniczna, zagospodarowanie terenu

mar inz. arch upr. w specjalnosci architektonicznej 23.09.2022 r.
Ada?n Slu-sarcz. K do projektowania bez ograniczen
y nr 05/OPOKK/2017
Opracowujacy

Branza sanitarna

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalac;ji i

mgr inz. urzadzen cieplnych, went., gaz., wodociggo- 23.09.2022 r.
Agata Prokopska-Frydel wych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczen
nr 381/DOS/09

Branza elektryczna

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalaciji

mgr inz. i urzadzen elektr. i elektroenergetycznych 23.09.2022 r.
Krzysztof Ossowski do projektowania bez ograniczen
nr DOS/IE/0235/19
Branza drogowa
- upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
mar inz. inzi)/nieryjﬁej Jdo proj. w zakresigjdrég 23.09.2022r.
Adam Zoga

nr 175/88/UW
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