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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie położonym przy ul. Kościuszki w Lwówku 
Śląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury 
rekreacyjnej przy Sp nr 1   w Lwówku Śląskim- stadion" 
 
Projekt zakłada prowadzenie prac w obrębie działki nr: 473/1, obręb 1, m. Lwówek Śląski, 
jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie lwóweckim, woj. dolnośląskim. 
Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich 
mieszkańców. 
 
 
1.2. INWESTOR 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa z Inwestorem nr IN.1622.272.129.2022 z dnia 27.04.2022 r. 
2. Inwentaryzacja dla potrzeb wykonania opracowania, 
3. Wizja lokalna, oględziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.  
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - 

uchwalony przez Radę Miejską Lwówka Śląskiego Uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 27 
października 2011r. wraz ze zmianą miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - uchwaloną przez Radę Miejską 
Lwówka Śląskiego Uchwałą nr L/506/2014 z dnia 25 września 2014r.  

5. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod 
planowaną przebudowę stadionu przy ul. Kościuszki we Lwówku Śląskim, gm. Lwówek 
Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie opracowana przez GEO2000 
Sławomir Fajga w lipcu 2022 r. 

6. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź.zm.), 
 
 
 

2. ZAKRES  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie położonym przy ul. Kościuszki w Lwówku 
Śląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury 
rekreacyjnej przy Sp nr 1   w Lwówku Śląskim- stadion". 
 
 



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
PRZY SP NR 1 W LWÓWKU ŚLĄSKIM – STADION.  

PROJEKT BUDOWLANY 
- PZT - 

PPD Wrotech Sp. z o.o.  5 

 
Przewidziano etapowanie Inwestycji. 
Uwzględniono możliwość etapowania realizacji zadania na 5 etapów prowadzenia robót 
budowlanych. Zakres opracowania z podziałem na etapy przedstawiono graficznie na 
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu oraz obejmuje: 
 
I Etap – wykonanie: 
 - miasteczka ruchu rowerowego / poza opracowaniem projektowym/ 
   uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych stosownym wystąpieniem    
   /zgłoszenie robót budowalnych/ 
 
II Etap – wykonanie: 
- rozbiórki istniejących trybun, budynków gospodarczych, schodów terenowych 
- budowa trybun wraz z zadaszeniem 
- wiaty stadionowej dla zawodników 
- ścieżek (alejek)  
- elementów małej architektury oraz oświetlenia 
- zagospodarowanie terenów zieleni /nasadzenia / 
- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej 
- monitoringu wizyjnego 
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do wskazanego  
  miejsca przeznaczonego na toaletę publiczną (budynek nie jest w zakresie ww.    
  opracowania) 
 
III Etap – wykonanie: 
-  boiska ze sztuczną trawą przeznaczonego do gry w piłkę nożną  
   (boisko typu ‘Orlik’) wraz z jego oświetleniem oraz małego boiska do piłki nożnej  
   o nawierzchni poliuretanowej 
- wykonanie elementów małej architektury, ścieżek / chodników wraz z   
  zagospodarowaniem terenów zieleni oraz budowy niezbędnej infrastruktury   
  technicznej 
 
IV Etap – wykonanie: 
- zespołu trampolin posadzkowych, ścianek wspinaczkowych,  
- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci; 
- elementów małej architektury oraz oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenów      
  zieleni oraz budowy niezbędnej infrastruktury technicznej 
 
V Etap – wykonanie: 
- płyty dla rolkarzy z możliwością wykorzystania płyty na lodowisko sezonowe  
  w okresie zimowym  
- ścieżek jezdnych rowerowych 
- ścieżek / chodników wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz budowy   
  niezbędnej infrastruktury technicznej 
- elementów małej architektury oraz oświetlenia 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
3.1. STAN  ISTNIEJĄCY 
Przedmiotowy teren stanowi zagospodarowaną miejską przestrzeń. Obejmuje północno-
zachodnią część miasta. Działka nr 473/1 stanowi teren sportowy - Stadion Miejski. 
Zlokalizowana jest tutaj infrastruktura sportowo-rekreacyjna: boisko o nawierzchni trawiastej 
naturalnej z bieżnią lekkoatletyczną o nawierzchni żużlowej, boisko o nawierzchni trawiastej 
naturalnej, trybuny, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, pumptrack, skatepark oraz 
parking i zabudowa kubaturowa. Teren jest ogrodzony, pokryty zielenią niską, średnią  
i wysoką. 
Teren przewidziany pod planowaną inwestycję obecnie jest zagospodarowany – na działce 
473/1 znajduje się stadion z bieżnią i trybunami, parking i tereny zielone. W zachodniej 
części działki znajdują się istniejące dwa budynki gospodarcze. 

 

3.2. UZBROJENIE TERENU 
W granicy działki objętej opracowaniem przebiega  podziemna i naziemna infrastruktura 
techniczna, w tym elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 
 
3.3. TERENY PRZYLEGŁE 
Obszar sąsiaduje w południowo-wschodniej części z zabudową mieszkaniową, w północnej 
części z terenem szkoły podstawowej. Od północy ograniczony jest drogą – ul. Jana  
Pawła II, od wschodu ul. Kościuszki oraz od południa ul. Oświęcimską. 
 
3.4. ZIELEŃ 
Zieleń występująca na przedmiotowym, terenie to roślinność niska, średnia i wysoka. 
Zinwentaryzowano ok. 120 drzew/krzewów, w tym drzewa liściaste i iglaste. Najliczniej 
reprezentowany jest gatunek: Topola (Populus L.), Wierzba (Salix L.) oraz Klon (Acer). 
Krzewy reprezentowane są przez gatunek: Jaśminowiec (Philadelphus), Bez czarny 
(Sambucus nigra) i Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare). Powierzchnia krzewów nie 
przekracza powierzchni 25 m2. 
Drzewa i krzewy znajdują się w ogólnym dobrym, średnim oraz złym stanie zdrowotnym. 
Kilka drzew jest obumarłych, nierokujących szansy na przeżycie.  
Większość drzew z widocznym posuszem w koronie. Część drzew stanowi złomy oraz 
wywroty. Miejscami widoczne pnie po ściętych drzewach. Ponadto na przedmiotowym 
terenie znajdują się powierzchnie pokryte darnią i roślinnością ruderalną oraz łąkową. 
 
Teren ten znajduje się poza strefami ochrony przyrodniczej, krajobrazowej oraz siedlisk 
przyrodniczych i nie stanowi miejsca stałego bytowania zwierząt, ich siedlisk, a także tras 
migracji.  
 
 

3.5. INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO 
ROZBIÓRKI 

3.5.1. OPIS OBIEKTÓW 

 Budynki gospodarcze 
Budynki gospodarcze (toalety, budynek gospodarczy) przeznaczone do rozbiórki wykonane 
są jako parterowe budynki, murowane, z dachami płaskimi drewnianymi krytymi papą.  
Obiekt 1 o rzucie ok 4,5×4,5 m. Budynek wolnostojący. 
Obiekt 2 o rzucie ok 5,1×10,8 m. Budynek wolnostojący. 
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Dachy drewniane belkowe płaskie, kryte papą na deskowaniu. Ściany murowane  
Z materiałów różnorodnych - cegły, bloczków betonowych. Stan obiektów zły, miejscowo 
awaryjny. Zarówno dachy jak i ściany znacznie zużyte eksploatacyjnie. 
 

Fot. 1 Widok istniejących budynków gospodarczych do rozbiórki 
 
 Trybuny 
Trybuny betonowe, zlokalizowane wokół boiska do piłki nożnej. Trybuny w bardzo złym stan 
ie technicznym. Powierzchnia trybun – ok. 925 m2. 

 
Fot. 2 Widok istniejących trybun do rozbiórki 
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 Wiata przy trybunach 
Wiata drewniana o konstrukcji stalowej o powierzchni ok 6 m2. 

 
Fot. 3 Widok istniejącej wiaty do rozbiórki 
 
 
 
 
 Utwardzony plac (za placem zabaw) 
 
Plac betonowy o powierzchni ok 75 m2. 

 

 
Fot. 4 Widok Istniejącego placu 
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 Schody terenowe (za pump trackiem) 
Schody betonowe o powierzchni ok 25 m2. 

 
Fot. 5 Widok istniejących schodów terenowych 
 
 
 

3.5.2. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Projektuje się rozebranie obiektów w całości z pozostawieniem fundamentów położonych 
głębiej niż 0,5 m.p.p.t.   
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ustawić niezbędne zabezpieczenia na 
placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie 
się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone w sposób prawidłowy,  
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej   
  wykonania. 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać metodami tradycyjnymi- ręcznie, z użyciem drobnych 
narzędzi oraz specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do rozbiórek obiektów.  
Prace muszą być prowadzone małymi fragmentami, ze stemplowaniem elementów 
zabezpieczającym przed zawaleniem. Z uwagi na zły stan elementów konstrukcyjnych 
(drewnianych dachów i ścian) unikać zawalania elementów, gdyż może to doprowadzić do 
niekontrolowanego zawalania elementów sąsiednich. Rozbiórkę należy rozpocząć od 
dachów. Konstrukcję drewnianą stemplować i przecinać na części zdatne do transportu. Po 
rozebraniu dachów rozebrać ściany- z użyciem ciężkiego sprzętu.  
Ściany fundamentowe rozebrać do głębokości 0,5 m.p.p.t. Fundamenty i ściany 
fundamentowe położone głębiej pozostawić w gruncie. 
Terenowe elementy żelbetowe rozebrać przy użyciu ciężkiego sprzętu, przez rozkuwanie. 
Blaszana wiata do przekazania jako surowiec wtórny, w całości lub po pocięciu. 
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Materiały odpadowe z rozbiórki i sposób ich zagospodarowania. 
Kod 
odpadu 

Nazwa odpadu 
Ilość 
(ton) 

Postępowanie 

 
17 
 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych) 

  

17 01  

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

500 Wywóz na 
wysypisko 

17 01 02 Gruz ceglany 130 
Wywóz na 
wysypisko 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny 2 
Wywóz na 
wysypisko 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 2 
Wywóz na 
wysypisko 

17 02 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych   

17 02 01 Odpady z drewna 4 Opał 

17 02 02 Odpady ze szkła 0 
Wywóz na 
wysypisko 

17 03 17 03 80 Odpadowa papa  2 
Wywóz na 
wysypisko 

17 04 
 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali   

17 04 05 Żelazo i stal 3 Surowiec wtórny 

17 09 17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

2 
Wywóz na 
wysypisko 

 
 
Łączna ilość odpadów przeznaczona do usunięcia wyniesie około 645 ton. 
 

3.5.3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI: 

 nie zachodzi konieczność odkładania humusu,  
 gruz do wywiezienia na wysypisko,  
 stal i drewno do wykorzystania jako surowiec wtórny i opał, 
 papa musi zostać usunięta przez wyspecjalizowaną firmę, zapewniającą transport na 

wyznaczone składowisko odpadów. 
 

3.5.4. INFORMACJA BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie jest wymagane opracowanie planu 
BIOZ.  
 

3.5.5. UWAGI KOŃCOWE 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń pod względem konstrukcyjnym lub 
niejasności odnośnie sposobu lub zakresu prowadzenia prac, prace należy wstrzymać i 
powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. 
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Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
dostępem ludzi. W szczególności nie dopuszczać do przebywania ludzi poniżej 
pomieszczeń, w których prowadzone są prace rozbiórkowe.   
Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego. Bezwzględnie unikać „zawalania” elementów. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone po uzyskaniu stosownych zezwoleń, pod 
nadzorem osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.  
W szczególności przestrzegać przepisów i warunków zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 
- Rozporządzeniu Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. UKŁAD KOMPOZYCYJNY I FUNKCJA 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje się zagospodarowanie części działki  
nr: 473/1; obręb 1 Lwówek Śląski,  jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie 
lwóweckim, woj. dolnośląskim. 
Na działce projektuje się zagospodarowanie istniejącego stadionu wraz z budową trybun  
i zadaszenia, obiektów sportowo-rekreacyjnych (projekt zespołu trampolin posadzkowych, 
zespołu ścianek wspinaczkowych, projekt zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci oraz 
projekt płyty dla rolkarzy z możliwością wykorzystania płyty na lodowisko sezonowe  
w okresie zimowym), ścieżek (alejek) wokół istniejącego stadionu oraz ścieżek rowerowych 
wraz z przeszkodami.  
Projekt zakłada również wykonanie : 
- boiska ze sztuczną trawą przeznaczone do gry w piłkę nożną (boisko typu ‘Orlik’)  
- małego boiska do piłki nożnej (nawierzchnia np. poliuretanowa) 
 
Projekt zakłada także rozbiórkę istniejących trybun i małych budynków gospodarczych. 
W ramach projektu przewiduje się również oświetlenie terenu i wykonanie przyłączy  
w miejscu lokalizacji nowego budynku toalet. 
 

4.2. NAWIERZCHNIE 

Zaprojektowano częściowe utwardzenie powierzchni terenu poprzez wydzielenie ścieżek 
pieszych i rowerowych. 

 alejki piesze - nawierzchnia mineralna z  wysokiej jakości kamieni naturalnych,  
(kruszywa łamanego) 

 ścieżki – nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 

 ścieżka rowerowa – nawierzchnia szutrowo-piaskowa 

 nawierzchnia betonowa na plac dla rolkarzy 

 nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) – place zabaw 

 nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) – małe boisko do piłki nożnej 

 nawierzchnia ze sztuczną trawą dla boiska typu orlik  
 
Projektuje się utwardzenie terenu wyznaczając nawierzchnię ciągu jezdnego, ciągu  
rowerowego i pieszego, place, na których zlokalizowano obiekty małej architektury.   
Na pozostałym terenie zagospodarowano zieleń.   
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Układ ciągów komunikacji oraz rodzaj nawierzchni przedstawiono w części graficznej 
projektu zagospodarowania terenu będącym integralną częścią niniejszej dokumentacji 
budowlanej.   
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg dalszej części opracowania. 

 

4.3. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

 
4.3.1. TRYBUNY 

Przewiduje się wykonanie zadaszonych trybun na 225 miejsc. Szczegóły przedstawiono  
w części projektu architektoniczno-budowlanego. 

 
4.3.2. MAŁA ARCHITEKTURA 

Elementy małej architektury: 
a) ławki – przewiduje się lokalizację nowych ławek. 
b) projektuje się w pobliżu ławek kosze na śmieci  
c) wiaty stadionowe dla zawodników 
d) przewidziano miejsce na lokalizację toalety publicznej wraz z podłączeniem do sieci 
e) wyznaczono miejsce na lokalizację zadaszonych wiat 

 

4.3.3. OŚWIETLENIE 

Projektuje się oświetlenie terenu poprzez latarnie z oprawami LED, lokalizacja wg rys. 
PZT_01/ PZT_02.  
 
4.4. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach przewiduje się następujący tryb  
postępowania z odpadami (w tym także gruzem oraz masami ziemnymi, które z uwagi na  
przyjęte rozwiązania techniczne będą przemieszczane lub usuwane z terenu inwestycji):  
 
- Wszelkie odpady powstające na terenie inwestycji będą zbierane w sposób selektywny  
(segregowane),   
 
- Odpady będą przetrzymywane (magazynowane) do czasu ich ponownego wykorzystania,  
transportu lub unieszkodliwiania w pojemnikach, na stosach lub pryzmach (z 
uwzględnieniem ich pełnego zabezpieczenia: zarówno przed osobami niepowołanymi jak 
również przed przemieszczaniem się lub osuwaniem, wzajemnym mieszaniem, a także 
zanieczyszczaniem),  
 
- Wszelkie odpady, które mogą być wykorzystane powtórnie zostaną w pierwszej kolejności  
wykorzystane na terenie inwestycji (np. humusu powstały podczas prowadzenia prac  
budowlanych związanych z realizacją planowanego zamierzenia budowlanego zostanie  
zebrany, zabezpieczony oraz ponownie wykorzystany przy pracach związanych  
z kształtowaniem terenów zielonych),  
  
- Unieszkodliwieniu podlegać będą jedynie te odpady, z których wcześniej wysegregowano  
odpady nadające się do użytku,  
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- Unieszkodliwienie odpadów nastąpi w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
oraz planami gospodarki odpadami (m. in. przekazywanie odpadów nastąpi do najbliżej  
położonego miejsca, w którym mogą być one poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu przy  
zastosowaniu najlepszej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27  
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska),   
 
- Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wykonanie obowiązku  
gospodarowania odpadami (a więc: zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów  
powstałych na terenie inwestycji) zostanie zlecone odrębnemu podmiotowi (podmiotom), 
które posiadają odpowiednie zezwolenie właściwego organu na  prowadzenie gospodarki  
odpadami,   
 
- W przypadku odrębnego zlecenia, dotyczącego jedynie samego transportu odpadów  
(również wyłącznie podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie), Inwestor  
obowiązany jest wskazać prowadzącemu transport miejsce odbioru odpadów oraz 
posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady,   
 
- Całość inwestycji powinna być prowadzona w taki sposób, aby zapobiegać powstaniu  
odpadów lub ograniczać ich ilość oraz ich negatywny wpływ na środowisko, zarówno 
podczas realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. 
 
4.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 

Wjazd na teren inwestycji następuje z wykorzystaniem lokalizacji istniejącego wjazdu. 
Obsługę komunikacyjną projektowanego zagospodarowania będzie stanowił ciąg pieszo-
jezdny oraz drogi wewnętrzne i chodniki.  
Dla inwestycji projektuje się układ ścieżek z nawierzchni mineralnej o szerokości 4,5 m 
oraz 2,5 m,  dodatkowo układ uzupełniają ścieżki rowerowe o szerokości 3 m. 
 

4.5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy terenów rekreacyjnych w Lwówku Śląskim na 
terenie stadionu. W zakres opracowania wchodzą rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe                            
i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb komunikacji pieszej oraz celów 
rekreacyjnych.  
 

4.5.2. STAN ISTNIEJĄCY  

Obecnie obszar przeznaczony do zagospodarowania stanowi teren stadionu z boiskiem 
piłkarskim, trybunami i innymi obszarami rekreacyjnym (np. pumptrack, plac zabaw).  

 

4.5.3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje się budowę układu dróg 
wewnętrznych, ścieżek rowerowych, chodników i obszarów rekreacyjnych. Wysokościowo 
projektowane nawierzchnie dowiązano do istniejącego poziomu terenu i istniejących 
nawierzchni.   
Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano w części rysunkowej  
na PZT.  
 
 
 



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
PRZY SP NR 1 W LWÓWKU ŚLĄSKIM – STADION.  

PROJEKT BUDOWLANY 
- PZT - 

PPD Wrotech Sp. z o.o.  14 

 
4.5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano następujący układ warstw konstrukcyjnych: 
 

Droga wewnętrzna  
- kruszywo łamane 0/31,5  + miałowanie                 gr. 10 cm 
- kruszywo łamane 0/63                           gr. 20 cm 
- pospółka gr. 30 cm 
 
Plac dla rolkarzy  
- beton cementowy C35/45                  gr. 18 cm 
- kruszywo łamane 0/63                 gr. 22 cm 
- pospółka gr. 30 cm 
 
W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny pozorne dzieląc powierzchnię betonową 
na pola o kształtach zbliżonych do kwadratów   o maksymalnych wymiarach 4,5x4,5m. 
Ponadto należy wykonać szczeliny dylatacyjne na styku nawierzchni betonowej z 
krawężnikami.  
 
Ścieżki z kruszywa   
- kruszywo łamane 0/31,5  + miałowanie                 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Chodniki: 
- kostka betonowa   gr. 8 cm 
- miał kamienny 0/8    gr. 3 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Nawierzchnia sztuczna małego boiska : 
- warstwa wierzchnia – granulat EPDM,  gr. 0,3 cm   
- warstwa pośrednia – granulat SBR     gr. 1,1 cm  
- warstwa ET – podbudowa dynamiczna      gr. 3,5 cm  
- miał kamienny 0/8 gr. 5 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa: 
- granulat EPDM gr. 1 cm   
- warstwa nośna – granulat SBR     gr. 4 lub 10 cm  
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Warstwa nośna dla placu zabaw z trampolinami będzie posiadała grubość 4 cm,  
natomiast warstwa nośna wokół skał wspinaczkowych grubość 10 cm.  
 
Drogę wewnętrzną należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na 
ławie bet. C12/15 gr. 15 cm  z oporem.   
Obramowaniem pozostałych nawierzchni będą obrzeża bet. 8x20 cm posadowione na ławie 
bet. C8/10 gr. 10  cm z oporem.  
Plac dla rolkarzy będzie obramowany krawężnikiem betonowym, 15x30 cm posadowionym 
na ławie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.  
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Grubość warstwy nośnej nawierzchni bezpiecznej będzie zależna od wysokości upadku dla 
poszczególnych urządzeń placu zabaw. 
Szczegóły projektowanych nawierzchni pokazano na załączonych przekrojach 
konstrukcyjnych.  

 
4.5.5. ODWODNIENIE 

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza się spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi powierzchniowo w teren. 
Chodnik przed głównymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe 
umieszczone wzdłuż całej długości chodnika. 
Plac dla rolkarzy o nawierzchni betonowej jest odwadniany wpustami. Wpusty te będą 
wyposażone w zasuwy, które zablokują odpływ wody, jeżeli będzie potrzeba w okresie 
zimowym napełnić nieckę placu i użytkować go jako lodowisko.  
Wokół małego boiska o nawierzchni sztucznej zaprojektowano odwodnienie liniowe.  
Roboty związane z budową obiektów kanalizacji deszczowej tj. wpusty, przykanaliki, 
elementy odwodnienia liniowego są przedmiotem odrębnego opracowania branży 
instalacyjnej. 

 
4.5.6. ROBOTY ZIEMNE 

Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzają się do wykonania korytowania i 
profilowania dna koryta.  
Dno koryta należy wyprofilować i odpowiednio zagęścić do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is≥1,00.  
Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania należy odwieźć na odkład.     
W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności oraz pod nadzorem służb w gestii których 
znajdują się poszczególne sieci.  
 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-
02205.   
 
4.6. ODWODNIENIE TERENU 
Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza się spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi powierzchniowo w teren. 
Chodnik przed głównymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe 
umieszczone wzdłuż całej długości chodnika. 
Plac dla rolkarzy także jest odwadniany wpustami. 
 
4.7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO 

UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI LUB TERENU 
W związku z planowaną inwestycją przewiduje się częściowe utwardzenie terenu, który 
wcześniej stanowił teren biologicznie czynny oraz wycinkę drzew/krzewów.  
Łącznie przewiduje się wycinkę ok.  79 szt. drzew oraz ok. 4 m2 pow. krzewów.  
Drzewa/krzewy do usunięcia przedstawiono na PZT. 
Zieleń kolidującą z planowanym zagospodarowaniem terenu przed przystąpieniem do prac 
budowlanych planuje się usunąć zgodnie z zapisami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Przed usunięciem drzew zostanie 
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złożony stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę zieleni, który zostanie 
przygotowany na podstawie inwentaryzacji zieleni.  
Wycinka drzew zaplanowana będzie poza sezonem lęgowym ptaków (tj. 1 marca - 15 
października) lub pod nadzorem przyrodnika.  

 
Drzewa/krzewy niekolidujące z inwestycją przeznacza się do zachowania i cięć 
pielęgnacyjno-sanitarnych (w tym np. usunięcie suchych, nadłamanych gałęzi, odrostów) 
oraz zabezpieczenia na czas budowy. 
Ze względu na wiek, wielkość oraz zagrożenie nie zachowania żywotności przesadzanego 
materiału oraz wysokie koszty przesadzenia i pielęgnacji drzew/krzewów po przesadzeniu, 
zrezygnowano z przesadzenia roślinności.  
W ramach projektu przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów. Pozostałą powierzchnię 
biologicznie czynną przewiduje się zadarnić. 
 
Kompozycję układu istniejącej oraz projektowanej zieleni przedstawia projekt 
zagospodarowania terenu. 
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4.8. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 
 

4.8.1. INSTALACJE SANITARNE 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na 
potrzeby odwodnienia projektowanych obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie 
położonym przy ul. Kościuszki w Lwówku Śląskim. 

Projektuje się kanalizację deszczową z podziałem na układy: 
- System 1 – odwodnienie trybun i utwardzeń w ich sąsiedztwie, 
- System 2 odwodnienie boiska sportowego oraz drenaż, 
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 na odcinku Dp1-Dp4, 
- Odwodnienie projektowanych trampolin, 
- Odwodnienia dachu budynku WC 
Ponadto w ramach zadania zaprojektowano rozbudowę instalacji wodociągowej na 

potrzeby budynku WC oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku 
WC. 

W projekcie przewiduje się etapowanie Inwestycji. Przewidziano wykonanie inwestycji 
w pięciu etapach. Prace związane z budową sieci oraz przyłączy również dopuszcza się 
wykonać etapowo, w następującym podziale: 

I etap 
- nie przewiduje prac instalacyjnych 
II etap 
- Budowa kanalizacji deszczowej /system1/ przez projektowaną przepompownię PD1 
/za wyjątkiem odcinka Wp1-D7 – odwodnienie płyty dla rolkarzy/ 
- Budowa odwodnienia trybun oraz utwardzeń przy trybunach 
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 
III etap 
- Budowa kanalizacji deszczowej /system2/ przez projektowaną przepompownię PD2 
IV etap 
- Przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby trampolin 
V etap 
- Rozbudowa instalacji wody na potrzeby budynku WC 
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC 
- Budowa instalacji kan. deszcz. na potrzeby odprowadzenia wody z dachu budynku 
WC 
- Budowa odcinka kan. deszczowej Wp1-D7 na potrzeby odwodnienia boiska dla 
rolkarzy. 

 
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie inwestycji. Zgodnie z 
wydanymi warunkami przyłączenia zaprojektowano podział na dwa systemy kanalizacyjne. 

Zakłada się odprowadzenie przez każdy z systemów wód w ilości 8,3 l/s (System1) i 
11,3 l/s System 2), pozostała ilość wód deszczowych będzie retencjonowana w zbiornikach.  

System 1 odprowadza wody z trybun oraz płyty boiska. Wody retencjonowane będą w 
zbiorniku zamkniętym o poj. użytkowej 26,65m3, następnie poprzez przepompownie PD1 
oraz studnię rozprężną włączone do istniejącej sieci kd500. 
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System 2 odprowadza wody z orlika oraz drenażu. Wody retencjonowane będą w 
dwóch zbiornikach zamkniętych połączonych ze sobą o poj. użytkowej 26,65 m3 + 12,0m3, 
następnie poprzez przepompownie PD2 oraz studnię rozprężną włączone do istniejącej sieci 
kd500. 

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku WC do kd200 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku /włączenie przez istniejącą studnię/ 
oraz odprowadzenie wody deszczowej z pięciu projektowanych trampolin do kd150 
zlokalizowanej bezpośrednio w sąsiedztwie trampolin. Włączenie poprzez projektowane 
trójniki. 
 Ponadto zaprojektowano przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej dn500, ze 
względu na kolizję z projektowaną płytą dla rolkarzy. Zgodnie z warunkami przyłączenia 
zaprojektowano lokalizację sieci poza projektowanymi i istniejącymi obiektami sportowymi 
(odcinek Dp1-Dp4). Przewidziano demontaż istniejących studni Dp1 i Dp4, a w ich miejsce 
montaż projektowanych studni betonowych dn1500mm. 
 

Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy 
Ø315/250/200/160mm  ze ścianką litą spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. 
Projektowaną sieć układa się od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej: 
- Ø200 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez istniejąca studnię, 
- Ø150 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowane trójniki-5szt. /odwodnienie 
trampoliny/, 
- Ø500 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowaną studnię (Dp4), 
- Ø500 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowaną studnię (Dp1), 
- Ø500 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowaną studnię (Dp1 i Dp4), 
 
Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować lokalizację istniejącego uzbrojenia terenu. 
Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy Ø200/160mm  
ze ścianką litą spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Projektowaną sieć układa 
się od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie działki nr 473/1. 
Włączenie do istniejących sieci poprzez projektowane trójniki oraz istniejące studnie. 

Przekładany odcinek sieci kd 500 zaprojektowano z rur PP dwuściennych K2-kan SN8 
o średnicy Ø500. 

Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować lokalizację istniejącego uzbrojenia 
terenu. 

W istniejącej studni należy wyprofilować kinetę przepływową. Włączenie wykonać 
poprzez króciec dostudzienny GZ. Włączenie wymaga wykonania otworu poprzez cięcie piłą 
diamentową. Do włączenia rury przyłączy do studzienki betonowej potrzebna jest tuleja 
ochronna, którą należy osadzić w sposób szczelny w wykonanym otworze. Przejście 
wykonać jako szczelne.  

Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze ścianką litą 
spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sieć kanalizacji deszczowej wykonać 
zgodnie z rysunkami. 

Do przebudowy sieci kd500 przewidziano rury PP dwuściennych K2-kan SN8 ze 
ścianką strukturalną spełniające wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Sieć 
kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z rysunkami. 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 
Ø1500/1000/600, łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, 
wykonane z betonu o wytrzymałości klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o 
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mrozoodporności F-150 i o nasiąkliwości poniżej 4,5%, z wyprowadzonymi końcówkami na 
uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, z 
wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.  W  
środku studni przewidziano stopnie złazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w 
otulinie antypoślizgowej z tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powłoki, rozstawione 
naprzemiennie co 30 cm.  

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano włazy klasy C250, a dla 
studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych włazy typu ciężkiego D400 dwu lub 
czterootworowe z wypełnieniem betonem, samoblokujące bez części ruchomych z 
zamknięciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Włazy studni 
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizować betonem o wymiarach min. 
1,5x1,5x0,2 m.  

 Wpusty drogowe projektuje się z osadnikiem 0,5m o średnicy DN500 z kręgów 
betonowych z betonu C35/45 montowanych na podłożu z betonu C12/15 gr. 15cm z rusztem 
klasy D400. 

Całość sieci kanalizacyjnych ułożyć na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypać 
piaskiem o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijając (piasek średnio i gruboziarnisty). 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, 
warstwami 20 cm ubijając ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zagęszczenie obsypki 
podlega odbiorom częściowym robót zanikowych. Przed zasypaniem wykopu należy 
przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną przewodu kanalizacyjnego. 

Przewidziano dwie przepompownie wód deszczowych (PD1, PD2), z dwoma pompami 
zamkniętymi w zbiorniku betonowym.  

PD1 przepompownia typ Ebara, DW 150, kanał dn50 firmy INWAP lub równoważna. 
PD2 przepompownia typ Ebara, DW 300, kanał dn50 firmy INWAP lub równoważna. 
Przepompownia musi być dostarczona jako wyrób kompletny objęty gwarancją 

producenta pomp. 
Studnie rozprężne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych Ø1000 

łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z betonu o 
wytrzymałości klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z 
wyprowadzonymi końcówkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć 
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające 
szczelność studni. Przewidziano właz typu ciężkiego dwu lub czterootworowy z 
wypełnieniem betonem, samoblokujący bez części ruchomych z zamknięciem zatrzaskowym 
lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem.   

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót budowlano – montażowych tom II “Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

SYSTEM DRENARSKI 
Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wód deszczowych boiska do 

piłki nożnej /kryte sztuczną trawą/ do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

Z boiska do piłki nożnej wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej 
poprzez sieć drenarską.  

 

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ  
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Zgodnie z zaleceniami producenta trawy sztucznej i ze względu na warunki gruntowe 
zaprojektowano sieć drenarką (rozstaw drenów co 5 m), które odprowadzają wodę 
zbieracza, a on do kanalizacji deszczowej. Na rysunku sytuacji podano rzędne terenu oraz 
dna drenu.  

Zaprojektowano:  

- sączki z rur drenarskich z PP z filtrem z włókna kokosowego o dz/dw 92/80 mm, 
łączonych za pomocą systemowych kształtek montażowych; układać ze spadkiem 0,30% 
przy min. zagłębieniu 75 cm  

- zbieracze z rur jw. lecz o dz/dw 160/145 mm; układać ze spadkiem 0,5% przy 
zagłębieniu od 85 do 97,50 cm, 

- sączki i zbieracze wraz ze żwirem filtracyjnym układać w geowłókninie np. Drefon 
S130, - połączenia pomiędzy zbieraczami, a drenażem wykonać przy pomocy 
systemowych trójników 90° [160/92],  

- podłączenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienkę 
Sb1 z kręgów betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę, , wyposażoną w 
właz żeliwny typu ciężkiego 40t. (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji). 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Roboty ziemne:  

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych mechanicznie i ręcznie (w okolicach 
istniejącego uzbrojenia). Wykopy należy wykonać jako ciągłe, wąsko-przestrzenne o 
ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych należy pamiętać o zabezpieczeniu przed 
napływem wód powierzchniowych. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej 
stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Rozszalowywanie 
powinno nastąpić bez naruszenia obsypki. Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych 
przez producenta rur np.: piasku i ubijać warstwami. W celu zapewnienia statycznego 
bezpieczeństwa rurociągów obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach 
rurociągu równocześnie. Obsypkę prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
ubijając warstwami co 10 cm do uzyskania wskaźnika Js = 0,97. Pozostałą część wykopu 
zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 
Js = 0,97. Zwraca się uwagę na zagęszczanie zasypki w obrębie rur i przykrycia od 0,3 do 
1,0 m ponad wierzch rury nie należy stosować ciężkiego sprzętu do zagęszczania, lecz 
średniej wielkości zagęszczarki wibracyjne o ciężarze roboczym do 0,6 kN lub płytowe o 
ciężarze roboczym do 5 kN. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero 
przy przykryciu rury powyżej 1,0 m. Wszystkie roboty zabezpieczające należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami właścicieli poszczególnych mediów i uwagami zawartymi w opinii 
ZUDP.  

Roboty montażowe:  

Studzienkę inspekcyjną posadowić na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 
10 cm. Po wykonaniu połączenia z rurociągami należy ją zasypać materiałem odkładanym z 
wykopu (bez kamieni, brył gliny lub zamrożonej ziemi) i zagęścić. Rury kanalizacyjne układać 
na podłożu z piasku. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe (o 
głębokości ok. 10 cm) dla umożliwienia montażu bosego końca rury w kielich. Kształt i 
wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - piasek nie powinien 
dostać się do wnętrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP łączone na uszczelki gumowe. Rury 
drenarskie układać na warstwie żwiru o gr. 10 cm. Po ułożeniu rurę obsypać na wysokość 
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20/30 cm materiałem przepuszczającym wodę tj. żwirem filtracyjnym o średnicy 8/16 mm, 
całość zabezpieczyć (przed zamulaniem) geotkaniną— patrz rysunek szczegółowy. Warstwy 
podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie układać do osi 
boiska ze spadkiem ku linii środkowej boiska. W czasie układania sprawdzać głębokość oraz 
spadek sączków. Układanie drenów skończyć około 2,0 m przed podłączeniem ze 
zbieraczem - podłączenie przy pomocy trójników. Po ułożeniu sączków należy układać 
zbieracz od góry ku wylotowi. W takcie układania zbieracza należy wykonywać połączenia z 
sączkami i od razu wykonywać obsypkę. Po ułożeniu sączków i zbieracza oraz sprawdzeniu 
głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót zanikających i dopiero wtedy można 
przystąpić do ostatecznego zasypywania rowków do projektowanego poziomu terenu 
zachowując warstwy wg projektu architektury. Roboty montażowe przewodów z tworzyw 
sztucznych można wykonywać w temperaturach od 0-25°C. 

 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
Rozbudowa instalacji wodociągowej na potrzeby budynku WC– PE100 SDR 17 DE32, 
L=4,60 m 

 
Zgodni z warunkami przyłączenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana będzie do 

projektowanego budynku Wc poprzez istniejące przyłącze wody DN100 żel, następnie 
poprzez istniejącą instalację wewnętrzną wodociągową. W studni wodomierzowej 
zlokalizowany jest wodomierz DN50 który opomiarowuje wodę do podlewania stadionu i 
wodę do istn. Na potrzeby opomiarowania projektowanego budynku WC należy wykonać 
wodomierz w pomieszczeniu budynku WC. 

Zaprojektowano instalację wodociągową z rur PE100 SDR17 DE32 łączonych za 
pomocą zgrzewania elektrooporowego. Projektowaną instalację układa się od istniejącej  
instalacji wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1. 

 
Wpięcie do instalacji wodociągowej należy wykonać za pomocą trójnika De32/32 oraz  

zasuwy DN32.  
Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach dużych z osadzeniem krążkami 

betonowymi lub kostką brukową.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimnej 

przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.  
Należy zamontować zestaw wodomierzowy składające się z wodomierza skrzydełkowego 
JS1,5 Dn15 Q3=1,3 m3/h, zaworów odcinających Dn25, filtra siatkowego DN25 i zaworu 
antyskażeniowego typu EA Dn25 (wynikającym z normy PN-EN 1717). Wodomierz 
montować na typowej konsoli, na wysokości 0,4-1,0m od poziomu posadzki. 

Węzeł wodomierzowy wykonać zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-
88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.  

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtórnym zgodnie z 
normą PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór 
zabezpieczający typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru 
wody).  
Roboty ziemne pod ułożenie rurociągu wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050. Dno 
wykopu koniecznie należy wyrównać warstwą piasku o gr. min. 0,15 m, a po ułożeniu 
rurociągu w wykopie wykonać nadsypkę z piasku o gr. 0,30 m. 
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Dla oznakowania przebiegu wodociągu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trasę 
wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną (koloru niebieskiego) z wkładką metalową. Taśmę 
umieścić 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy. 

Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg. Minimalna szerokość 
powinna wynosić 0,75 m i posiadać barierkę o wysokości 1,10 m a poprzeczkę na wysokości 
0,65 m i krawężnik 0,15 m. Kładkę należy oprzeć min. 1,0 m poza krawędź wykopu. 
Projektuje się wykopy ze ścianami pionowymi w gruntach kat. III i IV (bez wody gruntowej), 
które należy zabezpieczyć przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub 
stalowymi. Deskowanie może być ażurowe do gł. 1,0 m, a poniżej pełne. W rejonie 
występowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Urobek z wykopu 
składować w odl. 1,0 m od ściany wykopu. 

Montaż rurociągu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonać poprzez elektrozłączki. Rury 
powinny posiadać certyfikat zgodności z PAS 1075. Należy stosować kształtki PE100 PN16. 
Montaż rurociągu mogą wykonywać pracownicy z uprawnieniami do montażu rur oraz sprzęt 
musi posiadać aktualne atesty. Montaż może być prowadzony w oszalowanych wykopach i 
odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Montaż rur wykonywać z materiałów posiadających atest. Połączenia powinny być 
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z normą. 

 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC – PVC160 SDR34 SN8 
Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 litych 
jednorodnych z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację kanału. Projektowane 
przyłącze należy włączyć za pomocą projektowanego trójnika do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej kamionka dn200 i zakończyć studnią oznaczoną jako S2 w obrębie działki nr 474. 
Przyłącze zakończyć studzienką betonową dn1000mm z włazem typu ciężkiego. Od studni 
S2 do projektowanego budynku WC zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej. 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 
Ø1000/600, łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z 
betonu o wytrzymałości klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodporności 
F-150 i o nasiąkliwości poniżej 4,5%, z wyprowadzonymi końcówkami na uszczelki gumowe. 
Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi króćcami 
łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.  W  środku studni przewidziano 
stopnie złazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antypoślizgowej z 
tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powłoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.  

Zaprojektowano studnie rewizyjną S1 z PP425. Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi producenta urządzenia.  

Przewidziano włazy teleskopowe żeliwny typu D400 dla studni zlokalizowanych w terenie 
utwardzonym. Elementy składowe studzienki tj. kineta, rura trzonowa o min. średnicach 
DN425, zachowując przy tym szczelność połączeń.  

Zewnętrzny odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC160 prowadzonych ze 
spadkiem min. 1,5 %. Całość instalacji ułożyć na podsypce z piasku o gr. 10 cm i zasypać 
piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijając (piasek średnio i gruboziarnisty). 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, 
warstwami 20 cm ubijając ubijakiem mechanicznym. 
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Zaprojektowano przepompownię do ścieków zawierających fekalia np. typ PEK1,0-ZD- 

2xPMP-DW lub równoważną.  

 Zbiornik z PEHD 

- Zbiornik z profilem przeciw wyporowym, dno płaskie, kolor czarny, do terenu „zielonego” i 
najazdowego, 

- Zaleca się, aby dno zbiornika PEHD DN1,0 było osadzone na płycie betonowej 
zapobiegającej wypychaniu dna zbiornika do wewnątrz - wykonuje Zamawiający 

- Pokrywa PE DN600 dla wersji w terenie „zielonym” 

- Nadstawka PE DN600 tylko gdy dopisek „N” przy średnicy zbiornika np. 1,0N 

- Uszczelki in situ: grawitacja 160, tłoczny, elektryka 50 

- Zbiornik H=2,04m umożliwia zagłębienie rury dopływowej do 1,25 ppt oraz rury tłocznej do 
1,0m ppt. 

Hydraulika i armatura 

- zawory zwrotno-kulowe (żeliwo), szybkozłącze hydrauliczne z zasuwą (stal 304), zawór 
bezpieczeństwa dla ORKA, 

- Belka, kolektor, rury, prowadnice, uchwyty pomp, klucz zasuwy, śruby, i inne elementy 
montażowe (stal 304). 

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z 
projektem.  

Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie 
środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z 
nakrętkami i podkładkami. 

Przepompownia musi być dostarczona jako wyrób kompletny objęty gwarancją producenta 
pomp. 

Studnię rozprężną wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych Ø1000 łączonych 
na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z betonu o wytrzymałości 
klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z wyprowadzonymi 
końcówkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, 
z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni. 
Przewidziano właz typu ciężkiego dwu lub czterootworowy z wypełnieniem betonem, 
samoblokujący bez części ruchomych z zamknięciem zatrzaskowym lub innym 
zabezpieczeniem przed wypadnięciem.   

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy 
Ø250/200/160mm  ze ścianką litą spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. 
Projektowaną sieć układa się od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w 
obrębie działki nr 473/1. Włączenie do istniejących sieci poprzez projektowane trójniki oraz 
istniejące studnie. 

Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować lokalizację istniejącego uzbrojenia 
terenu. 

W istniejącej studni należy wyprofilować kinetę przepływową. Włączenie wykonać 
poprzez króciec dostudzienny GZ. Włączenie wymaga wykonania otworu poprzez cięcie piłą 
diamentową. Do włączenia rury przyłączy do studzienki betonowej potrzebna jest tuleja 
ochronna, którą należy osadzić w sposób szczelny w wykonanym otworze. Przejście 
wykonać jako szczelne.  

Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze ścianką litą 
spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sieć kanalizacji deszczowej wykonać 
zgodnie z rysunkami. 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 
Ø1000/600, łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z 
betonu o wytrzymałości klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodporności 
F-150 i o nasiąkliwości poniżej 4,5%, z wyprowadzonymi końcówkami na uszczelki gumowe. 
Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi króćcami 
łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.  W  środku studni przewidziano 
stopnie złazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antypoślizgowej z 
tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powłoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.  

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano włazy klasy C250, a dla 
studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych włazy typu ciężkiego D400 dwu lub 
czterootworowe z wypełnieniem betonem, samoblokujące bez części ruchomych z 
zamknięciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Włazy studni 
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizować betonem o wymiarach min. 
1,5x1,5x0,2 m.  

 Wpusty drogowe projektuje się z osadnikiem 0,5m o średnicy DN500 z kręgów 
betonowych z betonu C35/45 montowanych na podłożu z betonu C12/15 gr. 15cm z rusztem 
klasy D400. 

Całość sieci kanalizacyjnych ułożyć na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypać 
piaskiem o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijając (piasek średnio i gruboziarnisty). 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, 
warstwami 20 cm ubijając ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zagęszczenie obsypki 
podlega odbiorom częściowym robót zanikowych. Przed zasypaniem wykopu należy 
przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną przewodu kanalizacyjnego. 

Przewidziano przepompownię wód deszczowych (PD) ze zgrzewanym pierścieniem 
studzienki, z dwoma pompami zamkniętymi w zbiorniku. Moduł techniczny wykonany z PE, 
przeznaczony do zabudowy w ziemi lub w płycie podłogowej w połączeniu z odpowiednim 
modułem studzienki (zamawianym oddzielnie). Urządzenie odporne przy zabudowie w 
wodzie gruntowej. 

W komplecie zawór zwrotny i zasuwy odcinające po stronie przewodu tłocznego. 
Dopływ DN200 / wyjście przewodu tłocznego DN80 (przewód tłoczny wykonać w zgrzewanej 
rurze PE). 
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Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polietylenu PE-LLD 
posadowiony na przygotowanym podłożu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub. 
0,15m. Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności 
produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę 
techniczną i być przystosowane do montażu w środowisku agresywnym bez dodatkowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników 
całkowicie posadowionych w gruncie.  

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w 
uszczelnienia gumowe  i elastyczne  tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy 
uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu, dopływ 
DN200, dwa otwory z uszczelkami DN100 według PN-EN 1401 (DIN 19534) i DIN 19537 
odpowiednio dla rury wentylacyjnej i ochronnej do przeprowadzenia kabli. 

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie 
następowało gromadzenie się piasku i zawiesin. 

Zbiornik przepompowni musi być wyposażony w drabinkę zejściową ze stali 
kwasoodpornej. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość 
zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), 

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) 
należy stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. 

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z 
projektem.  

Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie 
środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z 
nakrętkami i podkładkami. 

Przepompownia musi być dostarczona jako wyrób kompletny objęty gwarancją 
producenta pomp. 

Studnię rozprężną wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych Ø1000 
łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z betonu o 
wytrzymałości klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z 
wyprowadzonymi końcówkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć 
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające 
szczelność studni. Przewidziano właz typu ciężkiego dwu lub czterootworowy z 
wypełnieniem betonem, samoblokujący bez części ruchomych z zamknięciem zatrzaskowym 
lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem.   

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót budowlano – montażowych tom II “Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 

SYSTEM DRENARSKI 
Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wód deszczowych boiska do 

piłki nożnej /kryte sztuczną trawą/ do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

Z boiska do piłki nożnej wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej 
poprzez sieć drenarską.  
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BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ  

Zgodnie z zaleceniami producenta trawy sztucznej i ze względu na warunki gruntowe 
zaprojektowano sieć drenarką (rozstaw drenów co 5 m), które odprowadzają wodę 
zbieracza, a on do kanalizacji deszczowej. Na rysunku sytuacji podano rzędne terenu oraz 
dna drenu.  

Zaprojektowano:  

- sączki z rur drenarskich z PP z filtrem z włókna kokosowego o dz/dw 92/80 mm, 
łączonych za pomocą systemowych kształtek montażowych; układać ze spadkiem 0,30% 
przy min. zagłębieniu 75 cm  

- zbieracze z rur jw. lecz o dz/dw 160/145 mm; układać ze spadkiem 0,5% przy 
zagłębieniu od 85 do 97,50 cm, 

- sączki i zbieracze wraz ze żwirem filtracyjnym układać w geowłókninie np. Drefon 
S130, - połączenia pomiędzy zbieraczami, a drenażem wykonać przy pomocy 
systemowych trójników 90° [160/92],  

- podłączenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienkę 
Sb1 z kręgów betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę, , wyposażoną w 
właz żeliwny typu ciężkiego 40t. (zgodnie z częścią graficzną dokumentacji). 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Roboty ziemne:  

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych mechanicznie i ręcznie (w okolicach 
istniejącego uzbrojenia). Wykopy należy wykonać jako ciągłe, wąsko-przestrzenne o 
ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych należy pamiętać o zabezpieczeniu przed 
napływem wód powierzchniowych. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej 
stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Rozszalowywanie 
powinno nastąpić bez naruszenia obsypki. Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych 
przez producenta rur np.: piasku i ubijać warstwami. W celu zapewnienia statycznego 
bezpieczeństwa rurociągów obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach 
rurociągu równocześnie. Obsypkę prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
ubijając warstwami co 10 cm do uzyskania wskaźnika Js = 0,97. Pozostałą część wykopu 
zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 
Js = 0,97. Zwraca się uwagę na zagęszczanie zasypki w obrębie rur i przykrycia od 0,3 do 
1,0 m ponad wierzch rury nie należy stosować ciężkiego sprzętu do zagęszczania, lecz 
średniej wielkości zagęszczarki wibracyjne o ciężarze roboczym do 0,6 kN lub płytowe o 
ciężarze roboczym do 5 kN. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero 
przy przykryciu rury powyżej 1,0 m. Wszystkie roboty zabezpieczające należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami właścicieli poszczególnych mediów i uwagami zawartymi w opinii 
ZUDP.  

Roboty montażowe:  

Studzienkę inspekcyjną posadowić na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 
10 cm. Po wykonaniu połączenia z rurociągami należy ją zasypać materiałem odkładanym z 
wykopu (bez kamieni, brył gliny lub zamrożonej ziemi) i zagęścić. Rury kanalizacyjne układać 
na podłożu z piasku. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe (o 
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głębokości ok. 10 cm) dla umożliwienia montażu bosego końca rury w kielich. Kształt i 
wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - piasek nie powinien 
dostać się do wnętrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP łączone na uszczelki gumowe. Rury 
drenarskie układać na warstwie żwiru o gr. 10 cm. Po ułożeniu rurę obsypać na wysokość 
20/30 cm materiałem przepuszczającym wodę tj. żwirem filtracyjnym o średnicy 8/16 mm, 
całość zabezpieczyć (przed zamulaniem) geotkaniną— patrz rysunek szczegółowy. Warstwy 
podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie układać do osi 
boiska ze spadkiem ku linii środkowej boiska. W czasie układania sprawdzać głębokość oraz 
spadek sączków. Układanie drenów skończyć około 2,0 m przed podłączeniem ze 
zbieraczem - podłączenie przy pomocy trójników. Po ułożeniu sączków należy układać 
zbieracz od góry ku wylotowi. W takcie układania zbieracza należy wykonywać połączenia z 
sączkami i od razu wykonywać obsypkę. Po ułożeniu sączków i zbieracza oraz sprawdzeniu 
głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót zanikających i dopiero wtedy można 
przystąpić do ostatecznego zasypywania rowków do projektowanego poziomu terenu 
zachowując warstwy wg projektu architektury. Roboty montażowe przewodów z tworzyw 
sztucznych można wykonywać w temperaturach od 0-25°C. 

 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
Rozbudowa instalacji wodociągowej na potrzeby budynku WC– PE100 SDR 17 DE32, 
L=4,60 m 

 
Zgodni z warunkami przyłączenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana będzie do 

projektowanego budynku Wc poprzez istniejące przyłącze wody DN100 żel, następnie 
poprzez istniejącą instalację wewnętrzną wodociągową. W studni wodomierzowej 
zlokalizowany jest wodomierz DN50 który opomiarowuje wodę do podlewania stadionu i 
wodę do istn. Na potrzeby opomiarowania projektowanego budynku WC należy wykonać 
wodomierz w pomieszczeniu budynku WC. 

Zaprojektowano instalację wodociągową z rur PE100 SDR17 DE32 łączonych za 
pomocą zgrzewania elektrooporowego. Projektowaną instalację układa się od istniejącej  
instalacji wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1. 

 
Wpięcie do instalacji wodociągowej należy wykonać za pomocą trójnika De32/32 oraz  

zasuwy DN32.  
Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach dużych z osadzeniem krążkami 

betonowymi lub kostką brukową.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimnej 

przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.  
Należy zamontować zestaw wodomierzowy składające się z wodomierza skrzydełkowego 
JS1,5 Dn15 Q3=1,3 m3/h, zaworów odcinających Dn25, filtra siatkowego DN25 i zaworu 
antyskażeniowego typu EA Dn25 (wynikającym z normy PN-EN 1717). Wodomierz 
montować na typowej konsoli, na wysokości 0,4-1,0m od poziomu posadzki. 

Węzeł wodomierzowy wykonać zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-
88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.  

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtórnym zgodnie z 
normą PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór 
zabezpieczający typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru 
wody).  
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Roboty ziemne pod ułożenie rurociągu wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050. Dno 
wykopu koniecznie należy wyrównać warstwą piasku o gr. min. 0,15 m, a po ułożeniu 
rurociągu w wykopie wykonać nadsypkę z piasku o gr. 0,30 m. 

Dla oznakowania przebiegu wodociągu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trasę 
wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną (koloru niebieskiego) z wkładką metalową. Taśmę 
umieścić 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy. 

Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg. Minimalna szerokość 
powinna wynosić 0,75 m i posiadać barierkę o wysokości 1,10 m a poprzeczkę na wysokości 
0,65 m i krawężnik 0,15 m. Kładkę należy oprzeć min. 1,0 m poza krawędź wykopu. 
Projektuje się wykopy ze ścianami pionowymi w gruntach kat. III i IV (bez wody gruntowej), 
które należy zabezpieczyć przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub 
stalowymi. Deskowanie może być ażurowe do gł. 1,0 m, a poniżej pełne. W rejonie 
występowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Urobek z wykopu 
składować w odl. 1,0 m od ściany wykopu. 

Montaż rurociągu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonać poprzez elektrozłączki. Rury 
powinny posiadać certyfikat zgodności z PAS 1075. Należy stosować kształtki PE100 PN16. 
Montaż rurociągu mogą wykonywać pracownicy z uprawnieniami do montażu rur oraz sprzęt 
musi posiadać aktualne atesty. Montaż może być prowadzony w oszalowanych wykopach i 
odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Montaż rur wykonywać z materiałów posiadających atest. Połączenia powinny być 
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z normą. 

 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC – PVC160 SDR34 SN8 
Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 litych 
jednorodnych z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację kanału. Projektowane 
przyłącze należy włączyć za pomocą projektowanego trójnika do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej kamionka dn200 i zakończyć studnią oznaczoną jako S3 w obrębie działki nr 
473/1. Przyłącze zakończyć studzienką betonową dn1000mm z włazem typu ciężkiego. Od 
studni S3 do projektowanego budynku WC zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej. 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 
Ø1000/600, łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z 
betonu o wytrzymałości klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodporności 
F-150 i o nasiąkliwości poniżej 4,5%, z wyprowadzonymi końcówkami na uszczelki gumowe. 
Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi króćcami 
łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.  W  środku studni przewidziano 
stopnie złazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antypoślizgowej z 
tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powłoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.  

Zaprojektowano studnie rewizyjną S1 z PP425. Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi producenta urządzenia.  

Przewidziano włazy teleskopowe żeliwny typu D400 dla studni zlokalizowanych w terenie 
utwardzonym. Elementy składowe studzienki tj. kineta, rura trzonowa o min. średnicach 
DN425, zachowując przy tym szczelność połączeń.  
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Zewnętrzny odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC160 prowadzonych ze 
spadkiem min. 1,5 %. Całość instalacji ułożyć na podsypce z piasku o gr. 10 cm i zasypać 
piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijając (piasek średnio i gruboziarnisty). 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, 
warstwami 20 cm ubijając ubijakiem mechanicznym. 

Zaprojektowano przepompownię do ścieków zawierających fekalia, ze zgrzewanym 
pierścieniem studzienki, z dwoma pompami zamkniętymi w zbiorniku (ustawienie suche). 
Moduł techniczny wykonany z PE, odporny na ścieki agresywne, przeznaczony do zabudowy 
w ziemi lub w płycie podłogowej w połączeniu z odpowiednim modułem studzienki 
(zamawianym oddzielnie). Urządzenie odporne przy zabudowie w wodzie gruntowej. 

W komplecie zawór zwrotny i zasuwy odcinające po stronie przewodu tłocznego. Dopływ 
DN150 / wyjście przewodu tłocznego DN63 (przewód tłoczny wykonać w zgrzewanej rurze 
PE100 SDR17). 

Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polietylenu PE-LLD posadowiony 
na przygotowanym podłożu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub. 0,15m. Elementy 
zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm 
zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną i być 
przystosowane do montażu w środowisku agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

Zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 
posadowionych w gruncie.  

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w 
uszczelnienia gumowe  i elastyczne  tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy 
uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu, opływ 
DN150, dwa otwory z uszczelkami DN100 według PN-EN 1401 (DIN 19534) i DIN 19537 
odpowiednio dla rury wentylacyjnej i ochronnej do przeprowadzenia kabli. 

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie 
następowało gromadzenie się piasku i zawiesin. 

Zbiornik przepompowni musi być wyposażony w drabinkę zejściową ze stali kwasoodpornej. 
Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą 
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), 

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy 
stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. 

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z 
projektem.  

Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie 
środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z 
nakrętkami i podkładkami. 

Przepompownia musi być dostarczona jako wyrób kompletny objęty gwarancją producenta 
pomp. 

Studnię rozprężną wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych Ø1000 łączonych 
na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z betonu o wytrzymałości 
klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z wyprowadzonymi 
końcówkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, 
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z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni. 
Przewidziano właz typu ciężkiego dwu lub czterootworowy z wypełnieniem betonem, 
samoblokujący bez części ruchomych z zamknięciem zatrzaskowym lub innym 
zabezpieczeniem przed wypadnięciem.   

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

4.8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

- PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Umowa z Inwestorem; 
 Projekty branżowe; 
 MDCP; 
 Obowiązujące przepisy i Polskie Normy: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276 ) 
z późniejszymi zmianami; 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 
2001.97.1055); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002.75.690) (zm. Dz.U.2003.33.270, zm. Dz.U.2004.109.1156, 
zm. Dz.U.2008.201.1238.) 

o N SEP-E-002; 
o N SEP-E-004; 
o PN-HD 60364-5-54:2011; 
o PN-EN 1838:2013-11; 
o PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 
o PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. 
o PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
o  

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji oświetlenia boiska typu „ORLIK” 
wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i monitoringiem terenu przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim 
dz. nr 473/1; obręb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski. 
  



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
PRZY SP NR 1 W LWÓWKU ŚLĄSKIM – STADION.  

PROJEKT BUDOWLANY 
- PZT - 

PPD Wrotech Sp. z o.o.  31 

 
OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 
1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
 Przyłącze do sieci zostanie zrealizowane poprzez tablice TO zasiloną z budynku 
administracyjnego stadionu.  
 
2. Oświetlenie terenu boiska 
 W związku z nowym zagospodarowaniem terenu oraz projektem boiska do piłki 
nożnej przewiduje się oświetlenie płyty boiska.  
Teren boiska do piłki nożnej zostanie oświetlony za pomocą 12 szt. opraw zamontowanych  
na sześciu słupach oświetleniowych o wysokości 9,0m. Słupy oświetleniowe należy 
zamontować na czterech rogach boiska oraz na środku każdego z dłuższych boków. 
Na każdym ze słupów oświetleniowych należy zamontować po dwa projektory o  
mocy 1500W każdy ze źródłem światła LED. 
Dla boiska piłki nożnej należy zastosować słupy CS88/90/4.  
Przewód od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy zastosować typ YKYŻo 3x2,5 mm2; 750V 
prowadzony w rurze instalacyjnej RVKL 18. Natomiast podejście kabla zasilającego do 
tabliczki należy wykonać w rurze DVR 50 (Arot).  
Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać z tablicy TO.  
Sterownie oświetleniem boisk będzie odbywać się ręcznie ze skrzynki sterowniczej TSO 
umieszczonej budynku administracyjnym. Dokładna lokalizacja słupów oświetleniowych 
została przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.  
Zaprojektowane oświetlenie boiska sportowego ma na celu tylko i wyłączenie oświetlenie 
płyty boiska na czas treningu. Oświetlenie powinno zapewnić średnie natężenie oświetlenia 
100 lux. Oprawy należy tak nakierować, aby światło oświetlenia na wykraczało poza obszar 
stadionu.   
 
3. Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych 
 Na inwestycji zaprojektowano nowe ciągi pieszo-rowerowe wraz z przebudową 
istniejących ścieżek. Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania ścieżek na 
obszarze stadionu projektuje się oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze 
źródłem LED. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą wyłącznika 
zmierzchowego i stycznika w projektowanej tablicy TO. 
Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane na słupach oświetleniowymi o wysokości 5m, 
nawiązującą stylem do istniejących słupów oświetleniowych na obiekcie. 
 
Słupy będą wyposażone w rewizje ze złączem, do którego musi istnieć swobodny dostęp 
bez konieczności demontażu słupa. W złączu realizowane będzie połączenie kabla 
ziemnego i odejście do oprawy na szczycie słupa. W przypadku zastosowania słupów w I  
klasie ochronności, należy je podłączyć do uziemienia projektowanego wzdłuż tras kabla 
zasilającego nN. Lokalizacja słupów oświetleniowych została przedstawiona na projekcie 
zagospodarowania terenu.  

Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać z tablicy TO przewodem 
YKYżo 4x6 mm2 oraz bednarką FeZn 25x4mm2. 
 
UWAGA:  
Kolor opraw oraz barwę światła i kolor słupów oświetleniowych ustalić na 
etapie wykonawstwa nawiązując do istniejącego oświetlenia. 
 
 
4. Budowa linii kablowych nn 
 Projektowane linie kablowe nn poprowadzone będą w wykopie. Głębokość ułożenia 
kabli wynosi 50cm natomiast szerokość wykopu 40cm. Kable należy ułożyć na podsypce z 
piaskowej o grubości warstwy 10cm. Na kablach należy ułożyć opaski indentyfikacyjne, na 
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których należy wytłoczyć następujące dane: typ kabla, relację linii kablowej, nazwę 
użytkownika, rok ułożenia.  
 Po ułożeniu kabli w wykopie przysypać je 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą    
rodzimego gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable folią kalandrową PCV koloru  
niebieskiego o szerokości 25cm, po czym wykop całkowicie zasypać. W miejscach 
skrzyżowania projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu ich 
zbliżeń kable należy układać w rurach ochronnych typu DVK 75 oraz DVK110. W obrębie 
drzew prace ziemne należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.  
Stan techniczny linii zasilających należy ocenić w oparciu o pomiary rezystancji izolacji  
miernikiem. 
 
5. Instalacja uziemiająca 
 Jako instalację uziemiającą projektuje się ułożenie bednarki FeZn 25x4mm2 wzdłuż  
projektowanych kabli oświetleniowych. Uziemieniu podlega zacisk uziemiający słupa. 
Bednarkę prowadzić w jednym wykopie z liniami nn, połączenia wykonać skręcane i 
zabezpieczyć taśmą antykorozyjną. W przypadku spawania bednarki lub jej skracania należy 
miejsce zabezpieczyć ocynkiem w sprayu i zabezpieczyć taśmą antykorozyjną. 
 
6. Ochrona przeciwporażeniowa 
 Jako  ochronę przed dotykiem bezpośrednim stosuję się izolację części czynnych i 
części przewodzących dostępnych.  
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TT zrealizowane za pomocą: 

•  wyłączników nadmiarowo prądowych  
•  wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA  
•  rozłączników bezpiecznikowych  

 
Po zakończeniu prac wykonać testy próbne co do prawidłowego działania ochrony przed 
dotykiem pośrednim. Rezystancja uziemienia słupów oświetleniowych nie może przekraczać 
10Ω. W przypadku przekroczenia rezystancja uziemienia słupów oświetleniowych, należy 
doziemić instalacje uziomami wbijanymi FeZn 3m. 
 
7. Ochrona przpięciowa   
 W rozdzielnicy sterowania oświetleniem zabudować ochronniki przepięciowe.    

 
8. Instalacja CCTV 
 Dla zapewnienia większej kontroli obiektu zaprojektowano monitoring CCTV IP na 
słupach aluminiowych z fundamentem o wysokości 4m. Należy zastosować kamery tubowe 
dedykowane do systemów IP posiadające przetwornik 1/3" oraz zmiennoogniskowy obiektyw 
2.8-12 mm. Generujące obraz w rozdzielczości 4 Mpx - 2560 x 1440 pikseli z promiennikiem 
podczerwieni działający na odległość do 50 metrów. Obudowa typu bullet o klasie 
szczelności IP67 i IK10 określającego kamerę, jako urządzenie wandaloodporne. 
 Kamery zasilone zostaną z 4-portowych switch’y PoE z modułami SFP kablem UTP 
kat5e. żel. w rurze karbowanej ziemnej ⌀26. Switch zewnętrzy PoE należy umieścić na słupie 
w obudowie wandaloodpornej IK10 o szczelności minimum IP55. 
 Do każdego switch’a zastosować kabel optyczny jednomodowy SM, 9/125μm 2j 
ziemny odporny na: promieniowanie UV, działanie wody, roztworu soli, kwasów, alkoholi, 
ochrona antygryzoniowa. 
 Światłowody ze switch’y prowadzić na całej trasie w wspólnej rurze HDPE 40/33mm 
do konwerterów w szafie RACK 15U 19" z rejestratorem o pojemności dysku HDD SATAIII 
4TB z możliwością dostępu przez internet, ulokowanej w pomieszczeniu administracji. 
Dokładną lokalizację szafy Rack uzgodnić na etapie wykonawstwa. Zasilanie do switch’y 
poprowadzić z tablicy TO kablem YKY 5x6mm2 w ziemi na głębokości 0,7m, w odległości 
poziomej 10cm od kabli teletechnicznych wspólnym wykopie. 
Po ułożeniu przewodów w wykopie przysypać je 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą    
rodzimego gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable folią kalandrową PCV koloru 
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niebieskiego o szerokości 15cm dla zasilania i koloru pomarańczowego z nadrukiem 
„UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”, po czym wykop całkowicie zasypać. 
Po wykonanych pracach wykonać pomiar kabli telekomunikacyjnych systemu CCTV 
 
9. Przyłącze budynku sanitarnego 
 W związku z potrzebą zapewnienia zasilania dla projektowanego budynku 
sanitarnego nie będącego w zakresie ww. opracowania projektuje się kabel YKY 5x6mm2 do 
tablicy elewacyjnej – poza opracowaniem. Kabel należy doprowadzić do miejsca 
wskazanego na planie zagospodarowania terenu oraz pozostawić zapas 15 m. Zapas kabla 
zabezpieczyć nakładką końcową termokurczliwą, zwinąć nie przekraczając maksymalnych 
promieni zgięcia kabla i zakopać na głębokości 50 cm na podsypce i nasypce piaskowej o 
grubości warstwy 10 cm oraz oznaczyć miejsce folią kalandrową PCV koloru niebieskiego. 

 
9. Inne dane 

 Obszar odziaływania inwestycji mieści się w granicach działek na których został 
zaprojektowany. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a zwłaszcza działu II – Zabudowa i 
zagospodarowanie działki, działu III – Budynki i pomieszczenia oraz działu VI – 
Bezpieczeństwo pożarowe. Wzięto także pod uwagę Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy 
Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych.             

10.  Uwagi końcowe. 

 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 
 Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP. 
 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

 Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie powierzchni dla obszaru objętego opracowaniem: 
 
Projekt zakłada prowadzenie prac w obrębie działki nr: 473/1, obręb 1, m. Lwówek Śląski, 
jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie lwóweckim, woj. dolnośląskim. 
 
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU.  
Dane liczbowe. 
Zestawienie powierzchni dla obszaru objętego opracowaniem: 
- powierzchnia części dz. nr 473/1 objętej opracowaniem           38 584,95 m2    

w tym elementy projektowane: 
- pow. projektowanych dróg wewnętrznych z mieszanki mineralnej / kruszywo 3354,43 m2 

- pow. projektowanych ścieżek rowerowych z mieszanki mineralnej / kruszywo   1480,23 m2 
- pow. projektowanych chodników z kostki betonowej     784,12 m2 
- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych    269,22 m2 
- pow. projektowanego placu z betonu cementowego    600,00 m2 

- pow. zabudowy – trybuny zadaszone      114,35 m2 
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- pow. utwardzona – miasteczko ruchu rowerowego – poza zakresem  433,88 m2 
   w tym elementy istniejące poza zakresem: 
- pow. utwardzona – pumptrack       ok. 530 m2 
- pow. utwardzona – plac zabaw       ok. 140 m2 
- pow. nawierzchni mineralnej – skatepark      ok. 260 m2 

 
- powierzchnia biologicznie czynna                     31 052,60m2         
 

Podział na etapy: 

Powierzchnia opracowania: 38 584,95  m2 

 Stan projektowany:    

  ETAP I – poza zakresem opracowania 1128,6  m2 

 ETAP II 10918,8  m2 

 ETAP III 6608,6  m2 

 ETAP IV 1625  m2 

 ETAP V 15730 m2 
  ISTN. PUMPTRACK, PLAC ZABAW, SKATEPARK 

– poza zakresem opracowania 
2573,9  m2 

 

6. INFORMACJE I DANE 

 
6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJĄCE Z  MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

Obszar ten zgodnie z MPZP oznaczony jest symbolem 1US/UT - określonym jako tereny 
sportu i rekreacji oraz usług i turystyki. 
Lokalizacja Inwestycji oraz założenia projektowe są zgodne z obowiązującym na tym terenie 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - 

uchwalony przez Radę Miejską Lwówka Śląskiego Uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 27 
października 2011r. wraz ze zmianą miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - uchwaloną przez Radę Miejską 
Lwówka Śląskiego Uchwałą nr L/506/2014 z dnia 25 września 2014r.  

 Zgodnie z MPZP teren objęty opracowaniem oznaczony jest symbolem 1US/UT 
 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji oraz usług turystycznych;  
 
2) przeznaczenie uzupełniające:  

 urządzenia towarzyszące, w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny dróg 
wewnętrznych, miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej,  

 tereny zieleni urządzonej,  
 place zabaw dla dzieci, place sportowe;  
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3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do najwyższego elementu dachu, 

 ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 20%,  
 ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%, 
 ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4, 
 dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i spadowe o nachyleniu połaci do 45 

stopni, 
 

4) dopuszcza się realizację trybun 
 
5) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty  
    i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących   
    parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
Lokalizacja Inwestycji oraz założenia projektowe są zgodne z obowiązującym na tym terenie 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

6.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 
 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w granicach strefy „OW” obserwacji 
archeologicznej. 
 

6.3. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem i terenem górniczym. 
 

6.4. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 

ODRĘBNYMI 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie stanowiło zagrożenia dla 
środowiska oraz zdrowia i higieny użytkowników. 
Eksploatacja terenu nie będzie powodować żadnych uciążliwości dla mieszkańców 
pobliskich budynków mieszkalnych ani powodować zmniejszenia ich wartości użytkowej. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z długotrwałym, nieodwracalnym  
i skumulowanym oddziaływaniem na środowisko.  
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW 

Zgodnie z art 34 ust 5 ustawy Prawo Budowlane oddziaływanie projektowanej inwestycji 
ogranicza się do granicy działki objętej opracowaniem. 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości w granicach działki nr: 473/1; obręb 1, 
jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski. 
 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.  
Na terenie objętym opracowaniem nie projektuje się obiektów, do których konieczne jest 
doprowadzenie wody do celów ppoż., nie jest wymagana droga pożarową oraz uzgodnienia 
z rzeczoznawcą ppoż. 
 

9. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Planowana inwestycja zakłada głównie projekt nowych nawierzchni i ścieżek. Nie zmienia 
warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych.  
Projektowane rozwiązania przebudowy nawierzchni uwzględniają możliwość poruszania się 
osobom niepełnosprawnym, nie stanowi barier dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej.  

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM 

Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) o ile nie 
spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostać uzgodnione z Inwestorem oraz autorami 
opracowania projektowego. 
 
 

Opracowanie: 
Projektanci podpisani na stronie tytułowej 
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OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu   

 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami 

budowlanymi 
przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion.  

 
realizowany w ramach zadania pn.  

 
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY 

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1    
W LWÓWKU ŚLĄSKIM - STADION" 

 
zlokalizowany na działce   

 

jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski 
numer indentyfikacyjny działki: 

021203_4.0001.473/1 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) 
 

 

Projektant 
Imię i nazwisko  Nr i zakres uprawnień Data i podpis 

Branża architektoniczna, zagospodarowanie terenu 

 
mgr inż. arch. 

Adam Ślusarczyk 
 

 
upr. w specjalności architektonicznej 
do projektowania    bez ograniczeń  

nr 05/OPOKK/2017 
 

 
23.09.2022 r. 

Opracowujący 
Branża sanitarna 

mgr inż. 
Agata Prokopska-Frydel 

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągo-

wych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczeń 
nr 381/DOŚ/09 

 
23.09.2022 r. 

Branża elektryczna 

mgr inż. 
Krzysztof Ossowski  

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych 

do projektowania bez ograniczeń  
nr DOŚ/IE/0235/19 

 
23.09.2022 r. 

Branża drogowa 

mgr inż. 
 Adam Zoga 

upr. w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej do proj. w zakresie dróg  

nr 175/88/UW 

 
23.09.2022 r. 

 
 

 


