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12. SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nazwa rysunku Skala rysﬂ;ku
Zagospodarowanie terenu
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT 01
2. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500 PZT 02
Branza architektoniczna
3. Trybuny zadaszone - rzut, widok 1:100 A 01
4. Trybuny zadaszone - przekrdj 1:50 A 02
5. Trybuny zadaszone - balustrada 1:25 A 03
6. Zespot trampolin posadzkowych 1:100/1:50/1:25 A 04
7. Scianki wspinaczkowe 1:100/1:50 A 05
8. Zjazd linowy - tyrolka 1:100 A 06
9. Schody terenowe, balustrada 1:50 A 07
10. Wiata stadionowa 1:20 A 08
11. Mate boisko do pitki noznej 1:50 A 09
12. Boisko typu 'ORLIK' 1:50 A 10
Branza konstrukcyjna
13. Rzut fundamentéw trybun 1:75 K/01
14. Rzuty i przekroje konstrukgji trybun 175 K/02
15. Stopy fundamentowe St 1 1:25 K/03
16. Ramy Zelbetowe R1 1:25 K/04
17. Elementy trybun, $ciany Sc.1.-Sc.3. ptyta Pt.1. 1:25 K/05
18. Elementy trybun, $ciana Sc.4. 1:25 K/06
19. Szczegdly konstrukcji stalowej dachu 1:20 K/07
Branza drogowa
20. Plansza drogowa PZT 1:500 D1
21. Przekroje konstrukcyjne 1:25 D2
22. Przekroje konstrukcyjne 1:25 D3
23. Szczegdt szczeliny pozornej 1:5 D4
Branza sanitarna
24. Profil zewnetrznej instalacji wody 1:250/100 W.01
25. Profil kanalizacji sanitarnej — Etap 5 1:250/100 KS.01
26. Schemat przepompowni $ciekéw sanitarnych KS.02
Profil kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku WC oraz
27. odcinka Wp1-D7 — Etap 5 1:250/100 KD.01
28. Profil kanalizacji deszczowej System1 — Etap 2 1:250/100 KD.02
29. Profil kanalizacji deszczowej System2 — Etap 3 - KD.03
30. Profil kanalizacji deszczowej na potrzeby trampolin- Etap 4 - KD.04
31. Profil kanalizacji deszczowej- przebudowa sieci kd500- Etap 2 KD.05
32. Szalowanie wykopu — kanalizacja KD.06
33. Schemat utozenia rur w wykopie — kanalizacja KD.07
34. Schemat przepompowni PD1 KD.08
35. Schemat przepompowni PD2 KD.09
Branza elektryczna
36. Plan zagospodarowania terenu 1:500 IE-01
37. Schemat ideowy o$wietlenia zewnetrznego - IE-02
38. Schemat ideowy CCTV - IE-03
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektéw sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwéwku Slgskim
w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury rekreacyjnej
przy Sp nr1 w Lwéwku Slgskim- stadion"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwéwek Slgski, jedn.
ewid.021203_4 Lwoéwek Slgski, w powiecie Iwdéweckim, woj. dolnoslgskim.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich
mieszkancow.

1.2. INWESTOR

Gmina i Miasto Lwéwek Slagski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr IN.1622.272.129.2022 z dnia 27.04.2022 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb wykonania opracowania,

Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwowek Sl. -

uchwalony przez Rade Miejskg Lwowka Slgskiego Uchwatg nr X1I1/110/2011 z dnia 27

pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejskg Lwoéwka Slgskiego

Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrzesnia 2014r.

5. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod planowang
przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwéwku Slgskim, gm. Lwéwek Slaski, powiat
Iwowecki, wojewddztwo dolnoslgskie opracowana przez GEO2000 Stawomir Fajga
w lipcu 2022 r.

6. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z.zm.)

onN =

BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji bedzie realizowana budowa obiektow sportowo-rekreacyjnych
oraz zagospodarowanie terenu na w obrebie dziatki nr: 473/1 potozonej przy
ul. Kosciuszki w Lwowku Slgskim. Kategoria obiektu budowlanego — V, VIII, XXVI

1.5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz
budowa obiektéw sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w
Lwéwku Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1w Lwowku Slgskim- stadion”.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 4
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Przewidziano etapowanie Inwestycji.

Uwzgledniono mozliwos¢ etapowania realizacji zadania na 5 etapow prowadzenia
robét budowlanych. Zakres opracowania z podziatem na etapy przedstawiono
graficznie na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu oraz obejmuje:

| Etap — wykonanie:
- miasteczka ruchu rowerowego / poza opracowaniem projektowym/
uzyskano zgode na prowadzenie robot budowlanych stosownym wystgpieniem
/zgtoszenie robo6t budowalnych/

Il Etap — wykonanie:

- rozbidrki istniejgcych trybun, budynkéw gospodarczych, schodéw terenowych

- budowa trybun wraz z zadaszeniem

- wiaty stadionowej dla zawodnikéw

- §ciezek (alejek)

- elementoéw matej architektury oraz oswietlenia

- zagospodarowanie terendw zieleni /nasadzenia /

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej

- monitoringu wizyjnego

- wykonanie przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do wskazanego
miejsca przeznaczonego na toalete publiczng (budynek nie jest w zakresie ww.
opracowania)

[ll Etap — wykonanie:
- boiska ze sztuczng trawg przeznaczonego do gry w pitke nozng
(boisko typu ‘Orlik’) wraz z jego o$wietleniem oraz matego boiska do pitki noznej
0 nawierzchni poliuretanowej
- wykonanie elementéw matej architektury, sciezek / chodnikéw wraz z
zagospodarowaniem terendw zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury
technicznej

IV Etap — wykonanie:
- zespotu trampolin posadzkowych, scianek wspinaczkowych,
- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci;
- elementéw matej architektury oraz oswietlenia wraz z zagospodarowaniem terenéw
zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej

V Etap — wykonanie:
- ptyty dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty na lodowisko sezonowe
w okresie zimowym
- 8ciezek jezdnych rowerowych
- Sciezek / chodnikéw wraz z zagospodarowaniem terendw zieleni oraz budowy
niezbednej infrastruktury technicznej
- elementow matej architektury oraz oswietlenia

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 5
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1.6. RODZAJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

W ramach inwestycji bedzie realizowana budowa obiektéw sportowo-rekreacyjnych.
Projektuje sie obiekty budowlane:
— zadaszone trybuny na 225 miejsc.
— wiaty stadionowe dla zawodnikéw
— obiekty sportowo-rekreacyjne - ptyta dla rolkarzy, zespot trampolin posadzkowych,
Scianek wspinaczkowych, zjazdu linowego
— boisko ze sztuczng trawg przeznaczong do gry w pitke nozng (boisko typu ‘Orlik’) wraz
Z jego oswietleniem oraz mate boisko do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej
— niezbedng infrastrukture techniczng
— elementy matej architektury tj. tawek, kosze na smieci,
— dodatkowe stupy oswietleniowe z oprawami typu LED

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty budowlane przeznaczone bedg do uzytku publicznego.
Kazdy z projektowanych obiektéw bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ZAGODPODAROWANIA TERENU ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie zagospodarowanie czesci dziatki

nr: 473/1; obreb 1 Lwowek Slaski, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slaski, w powiecie
Iwoéweckim, woj. dolnoslgskim.

Na dziatce projektuje sie zagospodarowanie istniejgcego stadionu wraz z budowg trybun

i zadaszenia, obiektéw sportowo-rekreacyjnych (projekt zespotu trampolin posadzkowych,
zespotu scianek wspinaczkowych, projekt zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci oraz
projekt ptyty dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty na lodowisko sezonowe

w okresie zimowym), Sciezek (alejek) wokét istniejgcego stadionu oraz Sciezek rowerowych
wraz z przeszkodami.

Projekt zaktada rowniez wykonanie :
- boiska ze sztuczng trawg przeznaczone do gry w pitke nozng (boisko typu ‘Orlik’)
- matego boiska do pitki noznej (nawierzchnia np. poliuretanowa)

Przewiduje sie takze rozbidrke istniejgcych trybun i matych budynkéw gospodarczych.
W ramach projektu przewiduje sie rowniez oswietlenie terenu i wykonanie przytgczy
w miejscu lokalizacji nowego budynku toalet.

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren stanowi zagospodarowang miejskg przestrzen. Obejmuje potnocno-
zachodnig cze$¢ miasta. Dziatka nr 473/1 stanowi teren sportowy - Stadion Miejski.
Zlokalizowana jest tutaj infrastruktura sportowo-rekreacyjna: boisko o nawierzchni trawiastej
naturalnej z bieznig lekkoatletyczng o nawierzchni zuzlowej, boisko o nawierzchni trawiastej
naturalnej, trybuny, sitownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, pumptrack, skatepark oraz
parking i zabudowa kubaturowa. Teren jest ogrodzony, pokryty zielenig niska, srednig

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 6
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i wysoka.

Teren przewidziany pod planowang inwestycje obecnie jest zagospodarowany — na dziatce
473/1 znajduje sie stadion z bieznig i trybunami, parking i tereny zielone. W zachodniej czesci
dziatki znajdujg sie istniejgce dwa budynki gospodarcze.

UZBROJENIE TERENU
W granicy dziatki objetej opracowaniem przebiega podziemna i naziemna infrastruktura
techniczna, w tym elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.

TERENY PRZYLEGLE

Obszar sgsiaduje w potudniowo-wschodniej czesci z zabudowg mieszkaniowag, w potnocnej
czesci z terenem szkoty podstawowej. Od pdtnocy ograniczony jest drogg — ul. Jana

Pawta Il, od wschodu ul. Kosciuszki oraz od potudnia ul. O$wigcimska.

ZIELEN

Zielen wystepujgca na przedmiotowym, terenie to roslinnos$¢ niska, Srednia i wysoka.
Zinwentaryzowano ok. 120 drzew/krzewéw, w tym drzewa lisciaste i iglaste. Najliczniej
reprezentowany jest gatunek: Topola (Populus L.), Wierzba (Salix L.) oraz Klon (Acer). Krzewy
reprezentowane sg przez gatunek: Jasminowiec (Philadelphus), Bez czarny (Sambucus nigra)
i Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare). Powierzchnia krzewow nie przekracza powierzchni 25
m2.

Drzewa i krzewy znajdujg sie w ogélnym dobrym, srednim oraz ztym stanie zdrowotnym. Kilka
drzew jest obumartych, nierokujgcych szansy na przezycie.

Wiekszos¢ drzew z widocznym posuszem w koronie. Czes¢ drzew stanowi ztomy oraz wywroty.
Miejscami widoczne pnie po scietych drzewach. Ponadto na przedmiotowym terenie znajduja
sie powierzchnie pokryte darnig i roslinnoscig ruderalng oraz fgkowa.

Teren ten znajduje sie poza strefami ochrony przyrodniczej, krajobrazowej oraz siedlisk
przyrodniczych i nie stanowi miejsca statego bytowania zwierzat, ich siedlisk, a takze tras
migracji.

3.2. OBIEKTY | URZADZENIA DO DEMONTAZU LUB ROZBIORKI

e Budynki gospodarcze

Budynki gospodarcze (toalety, budynek gospodarczy) przeznaczone do rozbiérki wykonane sg
jako parterowe budynki, murowane, z dachami ptaskimi drewnianymi krytymi pap3.

Obiekt 1 o rzucie ok 4,5%4,5 m. Budynek wolnostojgcy.

Obiekt 2 o rzucie ok 5,1%x10,8 m. Budynek wolnostojacy.

Dachy drewniane belkowe ptaskie, kryte papg na deskowaniu. Sciany murowane

Z materiatébw roznorodnych - cegty, bloczkoéw betonowych. Stan obiektow zty, miejscowo
awaryjny. Zarowno dachy jak i Sciany znacznie zuzyte eksploatacyjnie.

e Trybuny
Trybuny betonowe, zlokalizowane wokot boiska do pitki noznej. Trybuny w bardzo ztym stan ie
technicznym. Powierzchnia trybun — ok. 925 m?.

e Wiata przy trybunach
Wiata drewniana o konstrukcji stalowej o powierzchni ok 6 m?.

e Utwardzony plac (za placem zabaw)

Plac betonowy o powierzchni ok 75 m?.
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e Schody terenowe (za pump trackiem)
Schody betonowe o powierzchni ok 25 mZ.

3.2.1. PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie rozebranie obiektow w catosci z pozostawieniem fundamentéw potozonych

gtebiej niz 0,5 m.p.p.t.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia na

placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie

o0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone w sposoéb prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykona¢ metodami tradycyjnymi- recznie, z uzyciem drobnych
narzedzi oraz specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do rozbidérek obiektow.

Prace muszg by¢ prowadzone matymi fragmentami, ze stemplowaniem elementéw
zabezpieczajgcym przed zawaleniem. Z uwagi na zty stan elementéw konstrukcyjnych
(drewnianych dachoéw i $cian) unika¢ zawalania elementéw, gdyz moze to doprowadzi¢ do
niekontrolowanego zawalania elementow sgsiednich. Rozbiérke nalezy rozpoczg¢ od dachdw.
Konstrukcje drewniang stemplowacé i przecinac¢ na czesci zdatne do transportu. Po rozebraniu
dachow rozebrac sciany- z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Sciany fundamentowe rozebraé do gtebokoéci 0,5 m.p.p.t. Fundamenty i $ciany fundamentowe
potozone gtebiej pozostawi¢ w gruncie.

Terenowe elementy zelbetowe rozebrac przy uzyciu ciezkiego sprzetu, przez rozkuwanie.
Blaszana wiata do przekazania jako surowiec wtérny, w catosci lub po pocieciu.

Materialy odpadowe z rozbidérki i sposéb ich zagospodarowania.

Kod llosé .
odpadu Nazwa odpadu (ton) Postepowanie
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlgczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)
Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegty, piyty, ceramika)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 500 Wywoéz na
rozbidrek i remontow wysypisko
1701 (170102 Gruz ceglany 130 Wywo_z na
wysypisko
. . . Wywéz na
17
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny 2 wysypisko
17 01 82 Inne niewymienione odpady 2 Wywo-z na
wysypisko
Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
1702 |17 0201 Odpady z drewna 4 Opat
17 02 02 Odpady ze szkia 0 Wywoz na
wysypisko
1703 |17 0380 Odpadowa papa 2 Wywoz na
wysypisko
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17 04 | Odpady i zZtomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 05 Zelazo i stal 3 Surowiec wtérny

Zmieszane odpady z budowy, remontéw i
1709 |17 09 04 demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 2
17 0902i17 09 03

Wywéz na
wysypisko

taczna ilos¢ odpaddw przeznaczona do usuniecia wyniesie okoto 645 ton.

3.2.2. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

e nie zachodzi konieczno$¢ odktadania humusu,

e gruz do wywiezienia na wysypisko,

o stal i drewno do wykorzystania jako surowiec wtérny i opat,

e papa musi zosta¢ usunieta przez wyspecjalizowang firme, zapewniajgcg transport na
wyznaczone skfadowisko odpadow.

3.2.3. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ.

3.2.4. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrozen pod wzgledem konstrukcyjnym lub
niejasnosci odnosnie sposobu lub zakresu prowadzenia prac, prace nalezy wstrzymac i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
dostepem ludzi. W szczegdlnosci nie dopuszczac do przebywania ludzi ponizej pomieszczen,
w ktérych prowadzone sg prace rozbiérkowe.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego. Bezwzglednie unika¢ ,zawalania” elementéw.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone po uzyskaniu stosownych zezwolen, pod nadzorem
0s6b posiadajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

W szczegolnosci przestrzegac przepisow i warunkow zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniu Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

3.3. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Opracowanie projektowe przewiduje zagospodarowanie istniejgcego stadionu.

Wijazd na teren inwestycji nastepuje z wykorzystaniem lokalizacji istniejgcego wjazdu.
Obstuge komunikacyjng projektowanego zagospodarowania bedzie stanowit cigg pieszo-jezdny
oraz drogi wewnetrzne i chodniki.

Dla inwestyciji projektuje sie uktad sciezek z nawierzchni mineralnej o szerokosci 4,5 m

oraz 2,5 m, dodatkowo uktad uzupetniajg sciezki rowerowe o szerokosci 3 m.
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3.4. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

3.4.1. NAWIERZCHNIE

W ramach rozwigzan projektowych przewiduje sie budowe ukfadu drog wewnetrznych, Sciezek
rowerowych, chodnikoéw i obszaréw rekreacyjnych.
Zaprojektowano czesSciowe utwardzenie powierzchni terenu poprzez wydzielenie Sciezek
pieszych i rowerowych.
a) alejki piesze - nawierzchnia mineralna z wysokiej jakosci kamieni naturalnych,

(kruszywa tamanego)
) $ciezki — nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe;j
c) sciezka rowerowa — nawierzchnia szutrowo-piaskowa
) nawierzchnia betonowa na plac dla rolkarzy

) nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) — place zabaw
f) nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) — mate boisko do pitki noznej
g) nawierzchnia ze sztuczng trawg dla boiska typu orlik

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego poziomu terenu i
istniejgcych nawierzchni. Na catym projektowanym terenie przewiduje sie rozwigzania
umozliwiajgce przemieszczanie sie osobom niepetnosprawnym i o ograniczonej zdolnosci
ruchowej obejmujgce likwidacje kraweznikdéw (w czesci przeznaczonej dla ruchu pieszego),
maksymalna projektowana réznica pozioméw — 2,0 cm.

Szczegdbty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano w czesci rysunkowej
na PZT oraz w opracowaniu rozwigzan budowlanych w zakresie drogowym.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Chodniki od strony zieleni nalezy obramowaé¢ obrzezem kamiennym 8x20 cm posadowionym
na tawie betonowej C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Poziomy projektowanych nawierzchni nalezy dowigza¢é do poziomdéw nawierzchni
pozostawianych bez zmian oraz elementéw budynkow przylegtych.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz opis wg czesci drogowej opracowania.

Elementy betonowe/zelbetowe zatopione w gruncie wykonaé¢ jako co najmniej nienasigkliwe
i/lub zabezpieczy¢ powierzchniowo przed nasigkaniem wilgocia, o ile nie wskazano wyzszych
wymagan w dalszej czesci opracowania.

Projektuje sie utwardzenie terenu wyznaczajgc nawierzchnie ciggu jezdnego, ciggu
rowerowego i pieszego, place, na ktorych zlokalizowano obiekty matej architektury.

Na pozostatym terenie zagospodarowano zielen.

Ukfad ciggéw komunikacji oraz rodzaj nawierzchni przedstawiono w czeséci graficznej projektu
zagospodarowania terenu bedgcym integralng czescig niniejszej dokumentacji budowlane;.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg dalszej cze$ci opracowania.
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3.4.2. ZIELEN

W ramach opracowania przewiduje sie usuniecie zieleni kolidujgcej z projektowanym
zagospodarowaniem.

W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje sie czesciowe utwardzenie terenu, ktory
wczesniej stanowit teren biologicznie czynny oraz wycinke drzew/krzewow.

tacznie przewiduje sie wycinke ok. 79 szt. drzew oraz ok. 4 m? pow. krzewow.
Drzewa/krzewy do usuniecia przedstawiono na PZT.

Zielen kolidujgcag z planowanym zagospodarowaniem terenu przed przystgpieniem do prac
budowlanych planuje sie usungé zgodnie z zapisami art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.). Przed usunieciem drzew zostanie
ztozony stosowny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke zieleni, ktéry zostanie
przygotowany na podstawie inwentaryzaciji zieleni.

Wycinka drzew zaplanowana bedzie poza sezonem legowym ptakoéw (. 1 marca - 15
pazdziernika) lub pod nadzorem przyrodnika.

Drzewa/krzewy niekolidujgce z inwestycjg przeznacza sie do zachowania i cie¢ pielegnacyjno-
sanitarnych (w tym np. usuniecie suchych, nadtamanych gatezi, odrostéw) oraz zabezpieczenia
na czas budowy.

Ze wzgledu na wiek, wielkos¢ oraz zagrozenie nie zachowania zywotnosci przesadzanego
materiatu oraz wysokie koszty przesadzenia i pielegnacji drzew/krzewdw po przesadzeniu,
zrezygnowano z przesadzenia roslinnosci.

W ramach projektu przewiduje sie nasadzenia drzew i krzewow. Pozostatg powierzchnie
biologicznie czynng przewiduje sie zadarnié.

Projektowana szata roslinna sg to rosliny przeznaczone do przestrzeni publicznej odporne na
trudne warunki bytowania. Dodatkowo sg miododajne, stanowig pozywienie i schronienie dla
ptakow. Kompozycje uktadu istniejgcej oraz projektowanej zieleni przedstawiono w czesci
rysunkowej ,Projektu zieleni”.

Szczegdbtowe opracowanie zieleni przedstawiono w odrebnym opracowaniu ,Projekt zieleni”.

3.5. PROJEKTOWANE I ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

3.5.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Projektowane obiekty budowlane przeznaczone bedg do uzytku publicznego,
wykorzystywane bedg przez mieszkancéw tworzgc miejsca do aktywnosci i rekreac;i.
Kazdy z projektowanych obiektéw bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

e TRYBUNA ZADASZONA
Opis konstrukciji obiektu.
Konstrukcje trybun i zadaszenia projektuje sie wykonac jako zelbetowa, dach o lekkiej
konstrukgji stalowej. Zelbetowe elementy trybun oraz stupy i rygle wylewane na budowie lub
prefabrykowane. Zadaszenie z blachy trapezowej na ptatwiach z belek stalowych.
Posadowienie bezposrednie na monolitycznych zelbetowych fawach i stopach
fundamentowych.
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Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw:

Pod fundamentami izolacja z papy, prefabrykaty osadzane bezposrednio na podlewce bez
izolacji. Wszystkie powierzchnie boczne i gérne fundamentéw i stupdw nalezy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng typu sredniego wykonang z materiatéw bitumicznych lub mineralnych.

Wymiary:
e szerokosc¢ 45m
e dlugos¢ 404 m

e WysOKoS¢: 45m
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjno materiatowe w czesci konstrukcyjnej opracowania
projektu.

e WIATA STADIONOWA DLA ZAWODNIKOW

Konstrukcje wiaty stadionowej projektuje sie jako aluminiowg z profili o wymiarach 50mm x 50
mm, z konstrukcjg wsporczg o wymiarach 80mm x 80m. Pokrycie dachu i tylnej sciany
potprzezroczystymi panelami z poliweglanu. Wiata w kolorze biatym, foteliki kubetkowe HDPP
w kolorze czerwonym.
Montowaé bezposrednio w terenie zgodnie z zaleceniami producenta.

e Dolna gtebokos¢ wiaty - 1m

e szerokoS¢ —5m

e siedzisko - 44cm gtebokosci x 45cm szerokosci x 37cm wysokosci

llos¢: 2 szt.

e BOISKO Z NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNA TRAWA TYPU ”"ORLIK”
Boisko pitkarskie o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej zaprojektowane zostato
o wymiarach 30,0 x 62,0 m ( pole gry 26,0 x 56,0 m ) do gry w pitke nozng. Usytuowanie
boiska do gry w pitke przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe nawierzchni.
Projektuje sie podbudowe i nawierzchnie wg nastepujgcego uktadu konstrukcyjnego:

- Nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej - sztuczna trawa do pitki nozne;j
wysokosc¢ trawy 60 mm, zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
SBR lub EPDM w kolorze czarnym.

- Obrzeza betonowe 8x30x100 cm, na tawie betonowej z oporem, montowane dookota

- Warstwa wyréwnawcza z kamienia tamanego sortowanego o frakcji 1-4 mm gr. 5 cm

- Warstwa nos$na stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego sortowanego

o frakcji 4-31,5 mmgr. 8 cm
- Warstwa nos$na stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego sortowanego
o frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm

- Warstwa odsgczajgca z piasku gr 15 cm po zageszczeniu oraz 80 cm stanowigca drenaz
wgtebny odbioru wéd opadowych z ptyty boiska

- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowiokniny

- Humusowanie na gteboko$¢ ok. 30 cm

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora i Wykonawce.
Podloze ma by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie aktualng
wiedza techniczna.
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Nalezy zamontowa¢ tuleje (wg wytycznych producenta) do bramek do pitki z mozliwosciag
zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Wyznaczone zostang kolorowe linie
segregacyjne boiska o szerokosci 5cm.

Jako fundamenty sprzetu sportowego nalezy zastosowac typowe prefabrykaty zelbetowe.

W przypadku wykonywania fundamentéw na mokro nalezy zastosowa¢ fundamenty

o parametrach podanych przez producenta sprzetu sportowego.

ZESTAWIENIE URZADZEN.

1. Bramka do pitki noznej mtodziezowej (komplet wraz z siatkg) - 2 szt.
2. Pitkochwyty z siatki polipropylenowej H=6m - 2 szt.

3. Maszt z oswietleniem H=16m - 6 szt.

UWAGA:
Oznakowanie boisk wykonac¢ zgodnie z przepisami.

Nawierzchnia boiska oddzielona bedzie od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowe;j.

e MALE BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Nawierzchnia wykonana z petnego poliuretanu, wypetniona w catej masie granulatem EPDM,
elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce.
Boisko o wymiarach 32x15 m z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposazone
w 2 bramki do pitki noznej o wym. 3x2 m.
Nalezy zamontowa¢ tuleje (wg wytycznych producenta) do bramek do pitki z mozliwosciag
zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia.
Nawierzchnia poliuretanowa boisk w kolorze ceglastym. Wyznaczone zostang kolorowe linie
segregacyjne boiska o szerokosci 5cm.
Jako fundamenty sprzetu sportowego nalezy zastosowac typowe prefabrykaty zelbetowe.
W przypadku wykonywania fundamentéw na mokro nalezy zastosowa¢ fundamenty
o parametrach podanych przez producenta sprzetu sportowego.
Szczegdbtowe rozwigzania konstrukcyjno materiatowe nawierzchni / podbudowy —
w czesci drogowej dotyczgcej konstrukcji nawierzchni

e LAWKI
Projektuje sie lokalizacje nowych fawek w roznych czesciach stadionu — wzdtuz Sciezek
i chodnikow. tawka prostokagtna bez oparcia: dtugos¢ 200 cm, szerokos¢ 45 cm.
Siedzisko i oparcie wykonane z listew z drewna akacjowego, wykohczone olejem bezbarwnym.
Siedzisko oparte na betonowych podporach prefabrykowanych wykonanych ze wzmocnionego,
wytrawionego i hydrofobowego betonu.
Kazda podpora ma dwa punkty kotwiczenia do podtoza za pomocg gwintowanych szpilek
ze stali nierdzewnej wpuszczonych w fundamentowg podstawe
Kotwienie : Pod poziomem gérnej warstwy nawierzchni do betonowych fundamentoéw za
pomoca gwintowanych szpilek ze stali nierdzewnej. Rozwigzanie fundamentéw dostosowane
do wybranego rodzaju tawki - zgodnie z wytycznymi producenta

llos¢: 34 szt.
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o KOSZE NA ODPADY

Forma kwadratowa w rzucie, o konstrukcji ze stali ocynkowanej pokrytej powtoka proszkowg w
kolorze grafitowym. Kosz z daszkiem, objetos¢ ok. 45l. Kosz obudowany drewnem akacjowym
(mozliwos¢ wyboru innego rodzaju drewna o podobnych parametrach).

Waga ok. 20 kg, wysokosc¢ ok. 90 cm, szerokos¢ ok. 42 cm.

Kotwienie: Pod poziomem gérnej warstwy nawierzchni do betonowych fundamentéw za pomocg
kotew chemicznych.

[lo$é: 14 szt.

e ELEMENTY PLACU ZABAW

W ramach opracowania projektuje sie:

- ZESPOt. TRAMPOLIN POSADZKOWYCH

Zespot sktada sie z okragtych trampolin przeznaczonych do stosowania na placach zabaw o
intensywnym uzytkowaniu. Mata do skakania wykonana lamelek posiadajgcych antyposlizgowg
powierzchnie o szer. min. 37 mm, posiadajgcych ksztatt litery ,V’ oraz wzmacniajgca
kratownice. Lamelki nawleczone na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

W sktad trampoliny wchodzi elastyczny kotnierz gumowy - ostona zakrywajgca gérng czes¢
urzgdzenia wykonana np. z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Mata w kolorze np.
niebieskim, z mozliwoscig wykonania grafiki na macie.

Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonana ze stali ocynkowane;.
Trampolina z mozliwoscig wyposazenia w podnoszong pokrywe, ktora utatwia czyszczenie jej
wnetrza.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia: & 4,00 m

Wymiary maty trampoliny: & 3,00 m

Szeroko$¢ lamelek: min. 37 mm

Szeroko$¢ szczelin pomiedzy lamelkami: do 7 mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Gtebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

O O O O O O

Trampolina dostarczana jako jeden kompletny element gotowy do instalaciji, instalowana w ziemi
- gtebokos¢ wykopu 40 cm , szer. wykopu wieksza niz rozmiar trampoliny w celu utatwienia
montazu. Jesli grunt nie jest zbyt stabilny lub staby, nalezy go wzmocnic.

Wokot  trampoliny  zaprojektowano bezpieczng poliuretanowg nawierzchnie bezpieczng
amortyzujgcej upadek.

- ZESPOL SCIANEK WSPINACZKOWYCH z bezpieczng nawierzchnig gumowa

Skatka wspinaczkowa z elementéw epoksydowych o strukturze antyposlizgowej,

Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja urzgdzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie, malowanie akrylowym strukturalnym,
Fundamenty wykonane z betonu B30.

Elementy placu zabaw usytuowane na poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej amortyzujgcej
upadek.
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- granulat EPDM gr.1cm
- warstwa nosna — granulat SBR gr.4lub10cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr.20 cm

Warstwa nosna dla placu zabaw z trampolinami bedzie posiadata grubos¢ 4 cm,
natomiast warstwa nosna wokot skat wspinaczkowych grubosé 10 cm.

e ZJAZD LINOWY - TYROLKA

Zabawka typu zjazd na linie z ling rozciggnietag miedzy dwoma stalowymi wiezami oraz
ruchomym orczykiem o dtugosci 20 m. Urzgdzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym
oraz z siedziskiem w kolorze czarnym.

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo. Platforma
startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza sie drewnianych elementéw), siedzisko
o srednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wktadem aluminiowym na tancuchu ze stali
galwanizowane;j.

o Wymiary urzadzenia: 23,62 x 4,01 x 3,85 m

o Strefa bezpieczenstwa: 24,0 x 4,45 m

e Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,3 m
llos¢: 1 szt.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

41. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opinia geotechniczna opracowana w lipcu 2022r przez firme geologiczng GEO 2000 Stawomir
Fajga, autorzy opracowania: mgr Stawomir Fajga, mgr Magdalena Jasinska.
o Podstawa opracowania obliczen statycznych:
PN-EN 1991 -obcigzenia budowli
PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe
PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe
PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna
PN-EN 1996 -konstrukcje murowe
PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli
e Obcigzenia klimatyczne
Snieg: strefal s,=0,7kN/m?
Wiatr: strefa 3 q»=0,3kN/m?

4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Kategoria geotechniczna obiektu Il (wedtug §4 ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U z 2012 Poz.
463). Kategorie ustalono dla prostych warunkéw gruntowych. Gtebokos¢ przemarzania: 0,8
m.p.p.t.

Ponizej gleby i gruntdw nasypowych nawiercono spoiste osady deluwialne
reprezentowane przez gliny pylaste, lokalnie przewarstwione gling piaszczysta, gliny pylaste
zwiezte i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem srednim. W otworze 4 migzszosc¢ tych
gruntéw wynosi 1,7 m, w pozostatych otworach badawczych spagu tych gruntow nie
przewiercono o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
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Lokalnie, w otworach 4 i 6, wystepujg niespoiste osady deluwialne w postaci piaskow
srednich i zwirdw. Warstwy piaskéw srednich osiggajg migzszos¢ 0,2 m, natomiast zwiry
wystepujg w spggowej czesci otworu 6, gdzie nie zostaty przewiercone do gtebokosci 3,0 m
p.p.t.

Whioski i zalecenia:

o Powierzchniowag warstwe N stanowig nasypy niebudowlane i gleby. Grunty te nalezy
traktowac jako nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.
o Grunty warstw C nalezy chroni¢ przed doptywem wody (gruntowej, opadowej,
technologicznej, itp.).

o Grunty warstw C nalezy chroni¢ przed niskimi temperaturami, sg to grunty
wysadzinowe.

o Grunty warstw C1 i C2 sg gruntami w stanie twardoplastycznym, o dobrych
parametrach wytrzymatosciowych.

o Grunty warstwy C3 sg gruntami plastycznymi. Grunty tej warstwy wykazuja
stosunkowo stabe parametry wytrzymatosciowe, mogg one powodowac nierownomierne
osiadanie.

o Grunty warstw | oraz Il sg gruntami w stanie $redniozageszczonym, o dobrych
parametrach geotechnicznych.
o Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny i miejscami napiety. Zostato

ono nawiercone na gtebokosci 1,24 - 2,50 m p.p.t. (tj. na rzednych 212,64 - 213,90 m n.p.m.) i
stabilizowato sie na gtebokosci 1,24 m p.p.t. (tj. na rzednej 213,90 m n.p.m.). Stan wod
podziemnych uznac nalezy za zblizony do sredniego, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wahan z
zakresie +/- 1,0 m. W otworach 2, 5i 7 na gtebokosci 1,1 - 2,2 m p.p.t. wystepuja saczenia
woéd podziemnych. Minimalna rzedna wystepowania sgczen wod podziemnych wynosi 212,44
m n.p.m., natomiast maksymalna 215,63 m n.p.m. Sgczenia te w otworze 7 stabilizujg sie na
gtebokosci 1,34 m p.p.t. (ij. na rzednej 213,30 m n.p.m.).

o W przypadku pojawienia sie wody w wykopach wode niezwtocznie nalezy usungé, np.
przez zastosowanie igtofiltréw lub poprzez bezposrednie pompowanie z wykopu.
o Poziom posadowienia powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania, ktéra dla

terenu badan wynosi 0,8 m p.p.t.
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Sacioms iy o, KouCausial we Lwowhls S, e Lowes Sl
Samosiesbie

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000
o Magasena Jaznzia

Przekroje geotechniczne:

mnpm.
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mhpm

B

Temat: Lwowek Slaski, ul. Kosciuszki

Tabelaryczne i rtasciwosci fizy hani gruntow
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
o8, O
GEOLOGICZNE  [wapsiczynmt materisowy v X - Daramesr chremiony w SECL B3 ternowe | SorSorgne
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a2 § s g z 4 ~oas waptkcznnk
3 'stan gruntu < 5
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d x 20,00 210 | 17.00 | 1500 [x x
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opracowanie: mgr Magdalena Jasifska Zal. 3

4.3. OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Projektowany obiekt to trybuny z zadaszeniem o konstrukcji stalowo-zelbetowe;.

Bryta zadaszenia prostokgtna z dachem jednospadowym. Ramy nosne Zelbetowe ztozone za
stupow i rygli wspornikowych. Pokrycie blachg trapezowg na ptatwiach stalowych.

Trybuny zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. Z uwagi na dtugos¢ trybuny wymagajg
one wykonania dylatacji. Dylatacje co 10,1m o szerokosci 1,0 cm, wypetnione materiatem
trwale plastycznym, wykona¢ w $cianach i ptytach. Fundamenty zaprojektowano bez dylatacji.
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Wymiary:
e szerokosc¢ 4,5m
e dlugos¢ 40,4m
e Wwysokos$é: 4,5m

4.3.1. ZADASZENIE

Gtéwnym uktadem nosnym zadaszenia sg ramy skfadajgce sie ze stupdw i wspornikowych
dzwigaréw zelbetowych. Ramy zelbetowe oraz fundamenty zadaszenia wylewane na budowie
lub prefabrykowane, z betonu C30-37 wodoszczelnego W6, zbrojone stalg A-11IN.

Ramy w rozstawie nierdwnomiernym, 3,6m-5,77m.

Zadaszenie przykryte blachg trapezowa na ptatwiach stalowych, stal S355J2.

Na blasze projektuje sie pape na deskowaniu (na ptytach OSB).

Schematy statyczne:
e Stupy — utwierdzone w stopach fundamentowych.
¢ Rygle wspornikowo wypuszczone ze stupow.
e Ptlatwie jedno przestowe wolno podparte.

Co drugie przesto dachu stezone zostanie stezeniami poziomymi. Stezenia dachowe pretowe
zaprojektowano przy zatozeniu, iz pod wptywem sit Sciskajgcych prety ulegajg wyboczeniu
sprezystemu i cate obcigzenie poprzeczne teznika przenosza prety rozciggane.

Ptatwie w co drugim przesle mocowane bedg w sposob przesuwny w celu skompensowania
ruchéw termicznych konstrukgiji.

Do wyznaczania sit wewnetrznych i momentow w ustroju nosnym zastosowano analize |
rzedu. Wedtug zatgcznika krajowego w PN-EN 1993-1-1 analize | rzedu bez uwzglednienia
imperfekcji mozna stosowaé w przypadku uktadéw nieprzechytowych (sztywno stezonych), a
takze ram jednokondygnacyjnych uktadéw przechytowych. Wptyw imperfekcji uwzgledniono za
pomocg odpowiednich wspétczynnikdw niestatecznosci.

4.3.2. ELEMENTY STALOWE ZADASZENIA

Uktad sterujgcy wraz ze zbiornikiem wody zlokalizowano w komorze pod posadzkg placu.
Opis technologii fontanny zawarto w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej. Szczegotowy
uktad przejsé i wnek technologicznych nalezy ustali¢ po wybraniu technologii i urzgdzenh.
Dostep do pomieszczenia zapewnia otwdr w stropie komory, przykryty wtazem zeliwnym,
zejscie po klamrach stalowych (lub drabince). Wtaz zabezpieczy¢ przed otwarciem.

Pod ptytg fundamentowag nalezy wykonaé¢ warstwe podktadowg z betonu C8-10 gr 10 cm oraz
izolacje przeciwwodng z papy izolacyjnej termozgrzewalne;.

Dach lekki stalowy, przegubowo oparty na belkach zelbetowych. Ptatwie zaprojektowano jako
jedno przestowe wolno podarte, z dwuteownikéw szerokostopowych HEB. Na pfatwiach
zaprojektowano blache trapezowg w uktadzie dwuprzestowym.
Dach usztywniono stezeniami poziomymi z pretéw stalowych z nakretkami napinajgcymi.
Dane materiatowe:

o Stal ksztatltowa S355J2 (18G2A).

e Potaczenia srubowe. tgczniki Srubowe cynkowane zanurzeniowo (ogniowo) wedtug

PN-EN ISO1461.

Wymagania jakosci wykonania konstrukcji oraz jakosci ztgczy:
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PN-EN1090-2 Klasa wykonania konstrukdji Poziom jakosci ztgczy
spawanych
Podstawowa} konstrukcja EXC3 5
nosna

Na wykonawcy konstrukcji cigzy obowigzek zastosowania technologii produkcji tgcznie ze
spawaniem i doborem materiatow dodatkowych, zapewniajgcej odpowiednig jako$¢ potgczen
spawanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali wykona¢ przez malowanie farbami systemowymi lub
cynkowanie. Wymagania dla systemu antykorozyjnego:

o Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 ($rednia).
o Trwatos¢ systemu malarskiego dtuga (H > 15 lat) wg PN-EN 1SO12944.
o Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ zgodnie z zaleceniami

producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych
systemow malarskich.

UWAGA:

Blacha trapezowa stanowi element usztywniajgcy pota¢ dachowa!

Mocowanie blachy do ptatwi wykona¢ dwoma wkretami samogwintujgcymi 6,3 mm w kazdej
fatdzie, szycie blach wkretami 6,3 mm w kazdej fatdzie. Nie stosowac tgcznikow
wstrzeliwanych.

Zabrania sie dokonywania przebudowy pokrycia z blachy trapezowe;.

4.3.3. ELEMENTY ZELBETOWE ZADASZENIA

Stupy belki oraz fundamenty zadaszenia zelbetowe wylewane na budowie lub
prefabrykowane, z betonu C30-37 wodoszczelnego W6, zbrojone stalg A-llIN. Ramy
zelbetowe w rozstawie nieréwnomiernym, 3,6m-5,77m.

4.3.4. FUNDAMENTY ZADASZENIA

Konstrukcja posadowiona zostanie bezposrednio na gruntach nosnych, na zelbetowych
stopach fundamentowych wylewanych na budowie lub prefabrykowanych.

W przypadku stwierdzenia pod fundamentami nasypéw nienosnych lub gleby bezwzglednie
nalezy dokona¢ ich wymiany. Nasypy nienosne nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia fundamentéw, nalezy je usungé¢ do gruntéw nosnych i zastgpi¢ zwirem lub
pospétkg zageszczong do 1D=0,7 (1S=1,0).

Wymagany jest odbiér podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI lub VII) lub geotechnika. Warunki gruntowe potwierdzié wpisem do
dziennika budowy.

Stopy fundamentowe wylewane z betonu C30-37 wodoszczelnego W6, zbrojenie stalg A-IIIN.
Otulina zbrojenia 5 cm.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C8-10. W przypadku stop
prefabrykowanych po ustawieniu i rektyfikacji stop wykonac¢ podlewke z drobnoziarnistego
betonu ekspansywnego.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw:

o Pod fundamentami izolacja z papy, prefabrykaty osadzane bezposrednio na podlewce
bez izolacji.
o Wszystkie powierzchnie boczne i gérne fundamentow i stupdw nalezy zabezpieczy¢

izolacjg przeciwwodng typu sredniego wykonang z materiatéw bitumicznych lub mineralnych.
Zabezpieczenie gruntu.
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Prowadzenie prac przy fundamentach wigze sie z koniecznoscig zabezpieczenia gruntu,
nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentow,

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe.

4.3.5. TRYBUNY

Trybuny monolityczne zelbetowe w formie taw fundamentowych, scian i ptyt wylewanych na
gruncie.

Trybuny wylewane na budowie lub prefabrykowane, z betonu C30-37 wodoszczelnego W6,
zbrojone stalg A-IlIN.

Wielkosci prefabrykatow nalezy dostosowaé do mozliwosci transportowych i montazowych.
Zapewni¢ powigzanie pomiedzy poszczegolnymi prefabrykatami.

Posadowienie trybun na gruntach nosnych. W przypadku stwierdzenia pod trybunami
nasypow nienosnych bezwzglednie nalezy dokonac ich wymiany- jak przy fundamentach
zadaszenia.

4.3.6. UWAGI KONCOWE.

Nie odmierza¢ wymiarow z rysunkow.

Nie dokonywaé samodzielnych zmian.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywania robot budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Podczas realizacji przestrzegaé zasad zawartych w zeszytach ITB: Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dopuszczalna grubos¢ warstw $niegu i lodu na dachu zadaszenia:
Obcigzenie réwnomiernie roztozone Smax 0,56 kN/m?
Rodzaj lodu i $niegu Ciezar objetosciowy Krtyczna grubos¢ warstwy
kN/m? m
Swiezy 1 0,56
Osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) 2 0,28
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 25 | 35 02 | o186
Mokry 4 0,14
Zlodowacialy 6 | 7 009 | 008
Léd (z zamarznigtej wody) 9 0,06

4.3.7. 1l.OBLICZENIA STATYCZNE.

Podstawa opracowania obliczen statycznych:

PN-EN 1991 -obcigzenia budowli

PN-EN 1992 -konstrukcje Zelbetowe

PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe

PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna

PN-EN 1996 -konstrukcje murowe

PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli
Obciazenia klimatyczne:

Snieg: strefa 1 ¢=0,70kN/m2

Wiatr: strefa 3 0p=0,30kN/m?
Dane materiatowe:
Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).
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Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowych XC2- X4. Beton C30-37 (B37), wodoszczelny W6.
Stal zbrojeniowa A-llIN fx=500MPa, klasa ciagliwosci min. B, spajalna, np BST500S(B), B500SP.
Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis.

Kombinacje normowe przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1990-2004, z uwzglednieniem zatgcznika krajowego NA.

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
Snieg: strefa Sniegowa 1 sk=0,7kN/m2 s= p1xCeXxCixsk Teren normalny Ce=1,0 Wspotczynnik termiczny Ci=1,0

u1 0<0<30 M2
Kat spadku dachu a (°) p1=0,8 30<a<60 0<a<30 p2=0,8+0,8a/30
11=0,8(60-a)/30 30<a<60 p2=16
3 0,80 0,88
§1= M1xCexCixsk=0,8x1,0%1,0x0,7=0,56kN/m?
Wiatr:
Strefa A Cisnienie predkosci wiatru- warto$¢ podstawowa Ob.o
m.n.p.m. KN/m?
3 290 A<300- gb,0=0,3 0.30
A>300- gb,0= 0,3%[1+0,0006x (A-300)]x[(20000-A)/(20000+A)]
EN 1991-1-4:2005
Tablica 7.6 — Wartosci cp net | ¢ dla wiat jednospadowych
Wspétczynniki ci$nienia netto ¢; net
Plan
B
bI10
—_— | A c b

b0

B
l:qd/m dno j

d

sp:?ku \:)vlf)'l)(?vi:yn?::( ws(;g:g:;?\ynik Pole A Pole B Pole C

Maksimum, wszystkie ¢ +0,2 +0,5 +18 +1,1

0° Minimum ¢ =0 -05 -06 -13 -14

Minimum ¢ = 1 -13 -15 -18 -22

Maksimum, wszystkie ¢ +04 +08 #2;1 +13

5° Minimum ¢ =0 -07 -11 -17 -18

Minimum ¢ = 1 -14 -16 =22 -25

Cmin=-2,5 dla czesci skrajnych i Cin=-2,2
Obcigzenie wiatrem dla czesci skrajnych:
CsCa=1C2,5 Cez=2,5 Qp(Ze)=Cezqb=2,5%0,3=0,75kN/m2, Fw=CsCaXCiXQp(ze)=1%2,5%0,75=1,88kN/m?

Dla cze$ci Srodkowej:
CsCa=1C=2,2 Cez=2,5 Qp(Ze)=Cez0p=2,5%0,3=0,75kN/m2, Fw=CsCaXCr*Qp(ze)=1%2,2%0,75=1,65kN/m2

Obcigzenia technologiczne przyjeto 20kG/m?2 (o$wietlenie).
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Obciazenia dla pofaci w czesciach skrajnych:
Nr  |Zestawienie obcigzen dachu Grubos¢ Ciezar Obcigzenie | Wsp. | Obcigzenie
warstwy [ jednostk. charakter. | obc. oblicz.
m kN/m?* kN/m? kN/m?
1. [Snieg S: 1 0,56 0,56 1,5 0,84
2. |Wiatr p: 1 1,88 1,88 15 2,82
Obcigzenia state q:
3. |Papa 0,15 0,15 1,35 0,20
4. |Phta OSB 0,018 8,00 0,14 1,35 0,19
5. |Blacha 0,15 1,35 0,20
6. |Technologiczne 0,20 1,35 0,27
Razem q: kN/m2 0,64 0,87
Pochylenie potaci a (stopnie) 3
Obc. prostopadte do potaci g =(S*1,5*cos+p*1,5)*cos+q*1,35 3,08 4,53
Obcigzenie na rzut g =5*1,5+(q*1,5*cos+p*1,35)/ cos, 3,08 4,53
Obciazenia dla potaci w cze$ciach Srodkowych:
Nr  |Zestawienie obcigzen dachu Grubos¢ Ciezar Obcigzenie | Wsp. | Obcigzenie
warstwy | jednostk. charakter. | obc. oblicz.
m kN/m® kN/m? kN/m?
1. |Snieg S: 1 0,56 0,56 1,5 0,84
2. |Wiatr p: 1 1,65 1,65 1,5 2,48
Obcigzenia state q:
3. |[Papa 0,15 0,15 1,35 0,20
4. |Phyta OSB 0,018 8,00 0,14 1,35 0,19
5. |Blacha 0,15 1,35 0,20
6. [Technologiczne 0,20 1,35 0,27
Razem q: kN/m2 0,64 0,87
Pochylenie potfaci a (stopnie) 3
Obc. prostopadte do potaci g =(S*1,5*cos+p*1,5)*cos+q*1,35 2,85 418
Obcigzenie na rzut g =S*1,5+(q*1,5*cos+p*1,35)/ cos, 2,85 419

2. KONSTRUKCJA ZADASZENIA.

Gtoéwny uktad nosny.
Gtéwny uktad no$ny sktada sie z ram ztozonych ze stupéw i wspornikéw Zelbetowych. Rozstaw ram wynosi 3,60m-5,77m.
Do wyznaczania sit wewnetrznych i momentéw w ustroju noSnym zastosowano analize | rzedu. Wedtug zatacznika krajowego

w PN-EN 1993-1-1 analize | rzedu bez uwzglednienia imperfekcji mozna stosowac w przypadku uktaddw nieprzechytowych
(sztywno stezonych), a takze ram jednokondygnacyjnych uktadéw przechytowych. Wplyw imperfekcji uwzgledniono za pomocq
odpowiednich wspétczynnikow niestatecznosci.

Zatozenia dla konstrukcii:

-Dopuszczalne ugigcie dzwigaréw dachowych: L/250
-Dopuszczalne ugiecie ptatwi: L/250
-Dopuszczalne przemieszczenia poziome stupow : L/150

Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).
Beton C30-37 (B37) wodoszczelny W6.
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2.1. BLACHA TRAPEZOWA.

qk=3,08kN/m2- obcigzenia charakterystyczne

q=4,53kN/m2- obcigzenia obliczeniowe. o }
Rozpietosé obliczeniowa Lo=2,25m. e st
f=L/150- przyjeto blache gr 1,0 mm.

e Nt Nt =t =t =2
Belka dwuprzestowa w uktadzie pozytyw.

Blacha trapezowa TR 50/260 - pozytyw Grubose | Ly, [ Masa | for i ciagle roztozone (kN/m?) przy rozstawie podpor L (m)
mm_| m_[kg/m? | cm¥m .00 2.25 | 250 | 2.75 | 5,00 | 325 | 3,50 | 3.75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 525 | 560 | 6.75
R, = 320 N/mm? £ T 549 433 | 351 | 200 | 244 | 206 | 179 | 156 | 137 | 121 | 1,08 | 097 | 088 | 0,80 | 0.73 | 0,66
° 075 |o7s| 700 | 267 | 2| 359| 252 184 | 138 | 1,06 | 084 | 0,67 | 054 | 045 | 037 | 0.32 | 027 [ 023 | 020 [ 0,17 | 015
e ——————— g2 3| 269 1,89| 1,38 | 1,04 [ 0,80 | 063 [ 050 | 041 | 034 | 028 | 024 | 020 | 017 | 015 | 013 | 011
+ TDGREBIO CIBNCENS 2 LWAG Hh 2 7699|552 447 | 370 | 3,11 | 2,65 | 2.28| 199 | 1.75| 1,55 | 1,38 | 1,24 | 1.12 | 1,01 | 082 | 085
(materialowy wspdlczynnik bezpieczerisiwa = 1,1). 8| o |173| 832 | 327 | 2| 39| 309 225 | 169 | 1,30 | 1102 | 082| 0667 | 05| 046 | 030 | 033 | 028 | 0:24 | 021 | 0,18
Wiersz 2: Obcigzenie graniczne dla strzalki ugigcia f = L/150 Eg 3| 320| 231 169 | 1,27 | 098 | 077 | 061 | 050 | 041 | 034 | 020 | 0,25 | 021 | 0,18 | 0,16 | 0,14
ialowy o i i =1,1). 2 §. 1| 845| 668 541 | 4,47 | 376 | 3,20 | 2,76 | 240 | 2,11 | 1,87 | 1,67 | 1,50 | 1,35 | 1,23 | 1,12 | 1,02
Wiersz 3: Obcigzenie graniczne dla strzalki ugigeia f = L/200 88| 10 |264| 45| w3 | 2| 55| 362|264 | 198 | 153 | 120| 096 | 078 | 064 | 05 | 045 | 038 | 033 | 028 [ 025 | 022
alowy ik bezpi =1,) e 3| 387| 271|198 | 1.49 | 1,15 | 090 [ 072 | 059 | 048 | 0.40 | 034 | 0,29 | 0.25 | 021 | 0,19 | 0,16
p A). 2
" o =3 T 1164|920 7.45 | 6,16 | 5,17 | 4,41 | 380 | 331 | 291 | 2,58 | 2,30 | 2,06 | 1,66 | 1,69 | 1,64 | 141
Nie uwzgledniono cigzanu wiasnego blachy. BZ| 125 |323| 1182 | 404 | 2| 664| 466|340 | 255 | 197 | 1555 | 124 | 1,01 | 083 | 069 | 058 | 050 | 0.42 | 037 | 0:32 | 028
8 3| 498 350|255 | 1,92 | 148 | 116 | 093] 076 | 062 | 052 | 044 [ 037 | 032 | 028 | 024 | 021
e " B T (14,86 11,74 | 951 | 7,86 | 6,60 | 563 | 4.85| 423 | 3,71 | 3,29 | 203 | 263 | 238 | 216 | 1,96 | 1,80
Uivagh 1 Warosel 2 wieraze 1. palezy porownywie. 150 | 428 | 1418 | s96 | 2| 801| 563 [ 40| 308 [ 237 | 167 | 149 | 1:22| 1,00 | 083 | 0,70 | 0,60 | 051 | 044 | 039 | 034
Zioncaa obliczeniowymi DAIYITH 3] 601] 422]308| 231 | 178 | 140 1,12 | 091 | 075 | 063 | 053 | 045 | 038 | 033 | 0,29 | 025
przy zastosowaniu wspdlczynnikow obcigzenia
wg norm krajowych. X X Grubosé | Ly, | Masa |l i igzenie ciggte ierie rozlozone (kN/m?) przy rozstawie podpér L (m)
2. Wartosci z wierszy 2. i 3. nalezy porownywac mm | m | ko/m? | emém 2.00] 225 | 2,50 | 2.75 ] 3,00 | 3.25] 350 3.75 ] 400 ] 4.25 ] 450 | 4.75 | 5,00 | 525 | 5,50 | 5.75
z obcigzeniami charakterystycznymi. E T 374| 3.08| 257 | 218 | 187 | 162 ] 142] 1.25] 1.11 ] 0,99 | 089 | 081 | 0,73 | 067 | 0,61 | 056
E| o5 |oo4| 700| 267 | 2] a7e| 308|257 | 218 | 187 | 162 | 1.42| 1.25| 108 | 090 | 076 | 085 | 055 | 048 | 042 [ 036
g3 3| a74| 308|257 | 218 | 1,67 | 151 | 121] 098 081 | 068 057 | 048 | 0,41 [ 036 | 031 | 027
2 L T| 481| 394|328 | 278 | 238 | 206 | 1,80| 158 | 140 1,25 | 1.12 | 1,01 | 092 | 0,84 | 0,76 | 0.70
29| oss [216| 832 | 327 2| 481 394|328 | 278 | 238 | 206 | 1,60| 158 1.32| 1,10 | 093 [ 079 | 0,68 | 059 | 051 | 0,45
8o 3| 481| 394|328 | 278 | 235 | 1.85 | 1.48| 1,20 | 099 | 083 | 070 | 059 | 0.51 | 044 | 038 | 033
$8 T 588 480 389 | 337 | 287 | 248 | 2,16 | 1,90 | 1,68 | 150 | 1,35 | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,84
S| 100 |330| oss| 383 |2 588| 480|399 | 337 | 287 | 248 | 26| 188| 155 | 129 | 109 | 093 | 079 | 069 | 060 | 052
5 3| 588| 480) 399 [ 397 | 276 | 217 | 1.74| 141 116 | 097 | 082 | 070 | 0,60 | 051 | 0.45 | 0,39
28 1| 823|668 652 | 464 | 395 | 340 | 2.95| 259 | 229 | 204 | 1,69 | 1,64 | 1,49 | 1,35 | 1,24 | 1,13
S| 125 |4a16| 1182 | 404 | 2| 823| 668 552 | 464 | 395 | 340 | 295 243 | 200 1,67 | 1,40 | 1,19 [ 1,02 | 0,88 | 0,77 | 0,67
g 3| 823| 668|552 | 461 [ 355 | 279 | 224 | 1,82 1,50 | 1,25 | 1,05 | 0,90 | 0,77 | 0,66 | 0,58 | 050
@ 11034 835 | 6,87 | 575 | 488 | 4,19 | 3,63 | 5.18 | 281 | 249 | 223 | 201 | 1,82 | 1,65 | 1,51 | 1,38
150 [534 | 1418 | s96 | 2 |1034| 835| 687 | 575 | 488 | 419 | 360| 293 | 241 | 201 | 1,69 | 1,44 | 1,23 | 1,07 | 083 | 081
3 | 1034 | 835 | 687 | 557 | 429 | 337 | 2:70| 220 181 | 151 1.27 | 1,08 | 0,93 | 080 | 070 | 061
Blacha trapezowa BTR 50.260.1038 ukfadana jako pozytyw
116
[ |
\./ A\_/v\_t 8‘
‘ ‘ | 39 |
260 -t
1038
1093

UWAGA: Blacha trapezowa stanowi element usztywniajacy pota¢ dachowa)

Mocowanie blach do ptatwi wykona¢ dwoma wkretami samogwintujacymi 6,3 mm w kazdej fatdzie, szycie blach wkretami 6,3
mm w kazdej fatdzie- nie stosowaé tacznikéw wstrzeliwanych!

Zabrania sie dokonywania przebudowy pokrycia z blachy trapezowej.

2.2. PLATWIE ZADASZENIA.
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptatwi max. Lo=5,77m. Belka jedno przestowa wolno podparta.
Obcigzenia ciagte (charakterystyczne) dla ptatwi $rodkowe;:

- Warto$¢ Powierzchnia obcigzajaca Obcigzenie
Obciazenia KN/m? m kN/m
State + technologiczne 20kG/m2 0,64 2,20 141
Snieg 0,56 2,20 1,23
Wiatr 1,88 2,20 4,14

Uwzgledniono ostabienie pasa dolnego przez dwa otwory o $rednicy 14 mm do nidezewenia stezen. 6,8

1

MATERIAL: S 355 (S355)  fy=305.00 MPa

z

.

PARAMETRY PRZEKROJU: heb 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=41.60 cm2 Az=10.72 cm2 Ax=50.61 cm2
tw=0.8 cm Iy=2280.70 cm4 1z=808.23 cm4 1x=28.60 cm4
tf=1.3 cm Wply=322.97 cm3 Wplz=152.86 cm3

SILY WEWNETRZNE I NOSNOSCI:
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My,Ed = 44.76 kN*m
My,plLRd =98.51 kN*m
My,c,Rd =98.51 kN*m
Mb,Rd = 67.98 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

rL:LlI

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mer = 110.39 kN*m Krzywa,LT - ¢ XLT=0.67
Ler,upp=5.80 m Lam LT =0.94 fi,LT =0.97 XLT,mod = 0.69

FORMULY WERYFIKACYJINE: Kontrola wytrzymalosci przekroju: My,Ed/My,c,Rd =0.45 <1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta: My, Ed/Mb,Rd = 0.66 <1.00 (6.3.2.1.(1))

Ugigcia vz=2.3 cm < uz max =L1/200.00 =2.9 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

2.3. RAMA ZADASZENIA.
Obciazenie ptatwiami o rozpietosci 3,6+5,77m, diugos¢ obciazajaca L=4,7m
Obcigzenie od ptatwi skrajnych:

Warto$¢ Diugos¢ obcigzajaca | Szerokos¢ obcigzajaca Obcigzenie
Obcigzenia
kN/m? m m kN/m
State + technologiczne 20kG/m2 0,64 4,70 1,30 3,91
Platew 043 4,70 1,00 2,02
Snieg 0,56 4,70 1,30 342
Wiatr 1,88 4,70 1,30 11,49

Obcigzenie od ptatwi rodkowych:

Warto$¢ Diugo$¢ obcigzajaca | Szeroko$¢ obcigzajaca|  Obcigzenie
Obcigzenia
kN/m? m m kN/m
State + technologiczne 20kG/m2 0,64 4,70 2,20 6,62
Platew 043 4,70 1,00 2,02
Snieg 0,56 4,70 2,20 5,79
Wiatr 1,88 4,70 2,20 19,44

Sity poziome od parcia wiatru:

Obcigzenie wiatrem powierzchni bocznych stupéw i rygli:

CsCe=1 C=Cp.net=1,1 Cez=2,5 Qp(Ze)=Cezqb=2,5%0,3=0,75kN/m2, Fu=CsCaXCrxqp(ze)=1%1,1%0,75=0,83kN/m2
Tarcie: Wspdtczynnik tarcia cx=0,04  Fw=CsCaxCixqp(ze)=1%0,04%0,75=0,03kN/m?
Ni=0,83kN/m2x4,0m+0,03kN/m2x4,3mx4,5m=3,9kN (warto$¢ charakterystyczna).

Site pozioma przytozono na gorze stupa.

FZ=-20.00

[Fz=6.00 _

|IFZ=-9.00

4.00
~
o
£

Y - 1 -PZ kG
L kN

Przypadki: 1do3
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2.3.1. SLUP.
Geometria:
Prostokat 40,0 x 50,0 (cm)
Wysokosé: L~ =4,00 (m)
Otulina zbrojenia =4,0 (cm)
Opcje obliczeniowe:
. Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10

Wyniki obliczeniowe:
Wspbdtczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 1,60 > 1.0

Analiza SGN/SW
Sily przekrojowe: Nsd =144,36 (kN)  Msdy = 269,95 (kN*m) Msdz = 24,00 (kN*m)
Sity wymiarujace:
wezel dolny N = 144,36 (kN) N*etotz = 272,84 (kN*m) N*etoty= 24,00 (kN*m)
Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
(cm) (cm)
catkowity eEd: 189,0 16,6
Analiza szczegélowa-Kierunek Y:
Analiza smuklosci
Konstrukcja przesuwna
L (m) Lo(m) A Alim
4,00 8,00 55,43 87,59 Stup krepy

Analiza wyboczenia
MA =269,95 (kN*m) MB = 269,95 (kN*m)
Przypadek: przekro6j na koncu stupa (wezet dolny), pominigcie wptywu smuktosci
MO = 269,95 (kN*m)
ei=01*10o/2=2,0 (cm)
01 =00 * ah * am = 0,01
680 =10,01
ah = 1,00
am = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1,00
m=1,00
Ma = N*ei = 2,89 (kN*m)
MEdmin = 2,89 (kN*m)
MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 272,84 (kN*m)
Analiza szczegélowa-Kierunek Z:
Analiza smuklosci

Konstrukcja przesuwna
L (m) Lo(m) A Alim
4,00 8,00 69,28 87,59 Stup kr¢py
Analiza wyboczenia
MA =0,00 (kN*m) MB = 24,00 (kN*m)

Przypadek: przekro6j na koncu stupa (wezet dolny), pominigcie wptywu smuktosci
MO = 24,00 (kN*m)

ei=0,0 (cm)

Ma = N*ei = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 2,89 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 24,00 (kN*m)

Zbrojenie:
Zbrojenie prgtami #20
rzeczywista powierzchnia Asr = 50,27 (cm2)
Stopien zbrojenia: p=2,51%
¥
b o
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2.3.2. BELKA.
Belak wspornik o zmiennym przekroju , B=35cm, H=35-60cm.
Wspornik L=3,72mm.
S 1 //— TR ;\‘\;\>\\
\ b L | T
Al g
\
0
|
|
|
|
i
T[] T

Upecia QP — wiQPIp

Przyjeto zbrojenie gorg 6#20, strzemiona podwajne #6 co 15 cm na catej dtugosci.

24. FUNDAMENTY ZADASZENIA.

Posadowienie bezposrednie na monolitycznych zelbetowych stopach fundamentowych.
Beton C30-37 (B37) wodoszczelny W6, stal zbrojeniowa A-IIIN.

Parametry

Wysokosci nazioméw:

1 Ny =050 | (m)
7 N =[000 | (m)
Poziom trzonu stupa: Na = | 0,00 (m)
Minimalny poziom posadowienia: Nf -0,50 (m)
[ Poziom wody:
Maksymalny 0,00 (™)
Minimalny 0,00 (m)
Grunt Profil gruntu
Nazwa :
Edycja bazy
Zapisz jako... ‘ Cazytaj ‘
Nazwa Typ (ezitoin Miazszosé | g1 objsgégm vf.'l’i.‘iy Kattarcia ||\ oo
(G (m) (kG/m3) szkieletu (Deg) P
1 [Glina pylasta Glina pylasta 0,00 2039,43 2732,84 12,0 0,26
2
Geometria:
oD |l
H B h2
By 5
hy
e ha
s
A =2,60 (m) a =0,50 (m)
B = 2,60 (m) b = 0,40 (m)
hi =0,50 (m) ex = 0,60 (m)

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Obciazenie wymiarujace:

Gr=267,08 (kN)
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Nr = 423,42 (kN)

Mx = -34,20 (kN*m)

My = 168,55 (kN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Naprezenie w gruncie:

qref=0.13 (MPa)

Wspolczynnik bezpieczenstwa: qlim / qref=1.109 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN
Powierzchnia kontaktu:

Obrét
Wokét osi OX
Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 322,98 (kN)

Moment stabilizujacy: Mgtab
Moment obracajacy: Mieny
Stateczno$¢ na obrot: 12.28 > 1

Wokoét osi OY

Cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 354,17 (kN)

Moment stabilizujacy: Mgtab
Moment obracajacy: Mienv
Stateczno$¢ na obrot: 1.981 > 1

s =0,19

Slim =033

Gr=197.84 (kN)

Mx = -34,20 (kN*m) My = 140,25 (kN*m)
=419,87 (kN*m)
=34,20 (kN*m)

Gr=197.84 (kN)

Mx = -34,20 (kN*m) My = 175,00 (kN*m)
=569,11 (KN*m)
=287,22 (kN*m)

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektéw zostaty opisane w punkcie 4

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE W ZAKRESIE DROGOWYM

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy terenédw rekreacyjnych na terenie stadionu

w Lwowku Slgskim. W zakres opracowania wchodzg rozwigzania sytuacyjne, wysoko$ciowe
i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb komunikacji kotowej, pieszej oraz celow
rekreacyjnych. Z niniejszym projektem wigze sie projekt budowy kanalizacji deszczowej jako

opracowanie branzy instalacyjnej, wchodzacej w sktad dokumentacji wielobranzowe;.

ETAPOWANIE

| Etap — wykonanie miasteczka ruchu rowerowego (poza opracowaniem projektowym)

Il Etap - budowa trybun wraz z zadaszeniem wraz z drogg wewnetrzng i chodnikami wokét

boiska gtéwnego

lll Etap — wykonanie boiska ze sztuczng trawg przeznaczonego do gry w pitke nozng (boisko
typu ‘Orlik’) wraz z jego oswietleniem oraz boiska do mini pitki noznej o nawierzchni

poliuretanowej wraz z niezbedng infrastruktura.

IV Etap — wykonanie:

- zespotu trampolin posadzkowych, Scianek wspinaczkowych,

- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci;

- elementéw matej architektury oraz oswietlenia wraz z zagospodarowaniem terenéw
zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej

V Etap — wykonanie:

- ptyty dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty na lodowisko sezonowe w okresie

zimowym
- Sciezek rowerowych i chodnikow
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STAN ISTNIEJACY
Podstawowe elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stanowig: boisko pitkarskie z

trybunami, obszary rekreacyjne np. pumptrack, plac zabaw.

Na terenie nie stwierdzono obecnosci zadnych urzgdzen odwadniajgcych. Wody opadowe
sptywajg w sposob niekontrolowany zgodny z naturalnym spadkiem terenu.

Teren posiada nastepujgce sieci uzbrojenia: kanalizacje deszczowg, sie¢ wodociggowa,
napowietrzng sie¢ energetyczng, latarnie.

Szata roslinna na omawianym terenie jest stabo rozwinieta. Reprezentowana jest przez
drzewostan wystepujgcy gtéwnie w pasie przyleglym do ogrodzenia. Drzewa kolidujgce z
projektowanym zagospodarowanie terenu sg przeznaczone do wycinki.

OPIS PROJEKTU DROGOWEGO
W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje sie realizacje nastepujgcych elementéw

docelowego zagospodarowania terenu: budowe ukladu drég wewnetrznych, Sciezek
rowerowych, chodnikow i obszardw rekreacyjnych — matego boiska oraz placu dla rolkarzy.
Szczegdbtowe usytuowanie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu ujmuje projekt
architektoniczny.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego poziomu terenu i
istniejgcych nawierzchni. Teren przylegajacy do sciezki rowerowej nalezy rozplantowad.

Dla potgczenia poziomu projektowanego chodnika z poziomem drogi wewnetrznej
zaprojektowano schody terenowe. Schody terenowe nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej oraz
obrzezy zgodnie z zatgczonym przekrojem konstrukcyjnym.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na zatgczonej planszy
drogowej.

6.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy ukfad warstw konstrukcyjnych:

Droga wewnetrzna

- kruszywo famane 0/31,5 + miatowanie gr. 10 cm

- kruszywo tamane 0/63 gr. 20 cm

- pospotka gr.30 cm

Warstwe z kruszywa famanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E22140MPa, Is=1,0.
Podbudowe z kruszywa famanego 0/63 nalezy zagescic¢ do uzyskania E2=120MPa, 1s=1,0.
Warstwe pospoiki nalezy zagesci¢ do uzyskania E22100MPa, 1s=1,0.

Plac dla rolkarzy

- beton cementowy C35/45 gr. 18 cm

- kruszywo tamane 0/63 gr. 22 cm

- pospotka gr. 30 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/63 nalezy zagescic¢ do uzyskania E22120MPa, Is=1,0.
Warstwe pospdtki nalezy zagesci¢ do uzyskania E22100MPa, 1s=1,0.

Nalezy zastosowac beton wodoszczelny o klasach ekspozycji XC4, XD3, XF4.
Do betonu nalezy dodaé witdkno polipropylenowe przeciwskurczowe w ilosci 0,8 kg / 1 m3
betonu.
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Sciezki z kruszywa

- kruszywo famane 0/31,5 + miatowanie gr. 10 cm

- pospotka gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2280MPa, 1s21,0.
Warstwe pospofki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2260MPa, Is=1,0.

Chodniki:

- kostka betonowa  gr. 8 cm

- miat kamienny 0/8 gr. 3 cm

- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm

- pospotka gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2=280MPa, 1s21,0.
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2260MPa, Is=1,0.

Nawierzchnia sztuczna matego boiska :

- warstwa wierzchnia — granulat EPDM, gr.0,3cm

- warstwa posrednia — granulat SBR gr.1,1cm

- warstwa ET — podbudowa dynamiczna gr.3,5cm

- miat kamienny 0/8 gr. 5cm

- kruszywo famane 0/31,5 gr. 15cm

- pospotka gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/63 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2280MPa, 1s=1,0.
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2260MPa, 1s=1,0.

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa:

- granulat EPDM gr.1cm

- warstwa nosna — granulat SBR gr.4lub10cm

- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm

- pospotka gr. 20 cm

Podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 nalezy zagesci¢ do uzyskania E2280MPa, 1s21,0.
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania E2260MPa, 1s=1,0.

Warstwa nosna dla placu zabaw z trampolinami bedzie posiadata grubos¢ 4 cm, natomiast
warstwa nosna wokot skat wspinaczkowych grubosé 10 cm.

Droge wewnetrzng nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na
tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Obramowaniem pozostatych nawierzchni bedg obrzeza bet. 8x20 cm posadowione na fawie
bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Plac dla rolkarzy bedzie obramowany kraweznikiem betonowym, 15x30 cm posadowionym na
tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Grubos¢ warstwy nosnej nawierzchni bezpiecznej bedzie zalezna od wysokosci upadku dla
poszczegdblnych urzadzen placu zabaw.

Na obszarze miedzy projektowang sciezkg rowerowg i miasteczkiem ruchu drogowego nalezy
projektowana skarpe obtozy¢ ptytami azurowymi. Nalezy wykona¢ skarpe 1:1 oraz
zabezpieczyC jej krawedz balustradami dla pieszych i rowerzystow. Balustrada ma miec
wysokos¢ 1,20 m ponad poziom krawedzi nawierzchni.

Szczegoty projektowanych nawierzchni pokazano na zatagczonych przekrojach konstrukcyjnych.
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6.3. ODWODNIENIE

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni utwardzonych odprowadza sie spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustow deszczowych, odwodnienia liniowego
oraz powierzchniowo w teren.

Chodnik przed gtéwnymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe umieszczone
wzdtuz catej dtugosci chodnika.

Plac dla rolkarzy o nawierzchni betonowej jest odwadniany wpustami. Wpusty te bedg
wyposazone w zasuwy, ktére zablokujg odptyw wody, jezeli bedzie potrzeba w okresie zimowym
napetnic¢ niecke placu i uzytkowac go jako lodowisko.

Wokot matego boiska o nawierzchni sztucznej zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Roboty zwigzane z budowg obiektow kanalizacji deszczowej tj. wpusty, przykanaliki, elementy
odwodnienia liniowego sg przedmiotem odrebnego opracowania branzy instalacyjne;.

6.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy z terenu opracowania zdjaé darn i warstwe
organiczng gleby.

Zasadnicze drogowe roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania korytowania i profilowania
dna koryta. Lokalnie nalezy wykona¢ nasypy.

Dno koryta i gore nalezy wyprofilowa¢ i odpowiednio zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=1,00.

Nadmiar gruntu mineralnego z korytowania nalezy odwiez¢ na odkfad.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem stuzb w gestii ktérych znajdujg
sie poszczegolne sieci.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-02205.

6.5. SZCZELINY W NAWIERZCHNI BETONOWEJ

W nawierzchni betonowej nalezy wykonaé szczeliny pozorne dzielgc powierzchnie betonowg
na pola o ksztattach zblizonych do kwadratow o maksymalnych wymiarach 4,5x4,5m. Ponadto
nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne na styku nawierzchni betonowej z kraweznikami.

Szczeliny pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w dwdch etapach:

- pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg
grubosci 3 mm na gtebokos¢ 6 cm,

- drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do
szerokosci 10 mm i gtebokosci 3 cm.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byé
suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno
na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac¢ przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢é oczyszczona
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty.

Szczegdt szczeliny pozornej pokazano na zatgczonym rys. nr 4.,
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7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:

Na analizowanym terenie zlokalizowana jest istniejgca podziemna infrastruktura
techniczna, tj. siec wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, siec gazowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna, siec teletechniczna. Przewaza nawierzchnia trawiasta.

7.1. INFRASTRUKTURA SANITARNA

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na analizowanym terenie zlokalizowana jest istniejgca podziemna infrastruktura
techniczna, tj. siec wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, siec gazowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ elektroenergetyczna, siec teletechniczna. Przewaza nawierzchnia trawiasta.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na
potrzeby odwodnienia projektowanych obiektéw sportowo rekreacyjnych na terenie potozonym
przy ul. Ko$ciuszki w Lwowku Slgskim.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg z podziatem na uktady:

- System 1 — odwodnienie trybun i utwardzen w ich sgsiedztwie,

- System 2 odwodnienie boiska sportowego oraz drenaz,

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 na odcinku Dp1-Dp4,

- Odwodnienie projektowanych trampolin,

- Odwodnienia dachu budynku WC

Ponadto w ramach zadania zaprojektowano rozbudowe instalacji wodociggowej na
potrzeby budynku WC oraz budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC.

W projekcie przewiduje sie etapowanie Inwestycji. Przewidziano wykonanie inwestycji w
pieciu etapach. Prace zwigzane z budowg sieci oraz przytaczy réwniez dopuszcza sie wykonac
etapowo, w nastepujgcym podziale:

| etap

- nie przewiduje prac instalacyjnych

Il etap

- Budowa kanalizacji deszczowej /system1/ przez projektowang przepompownie PD1

/za wyjatkiem odcinka Wp1-D7 — odwodnienie ptyty dla rolkarzy/

- Budowa odwodnienia trybun oraz utwardzen przy trybunach

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500

[l etap

- Budowa kanalizacji deszczowej /system?2/ przez projektowang przepompownie PD2

IV etap

- Przytgcza kanalizacji deszczowej na potrzeby trampolin

V etap

- Rozbudowa instalacji wody na potrzeby budynku WC

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC

- Budowa instalacji kan. deszcz. na potrzeby odprowadzenia wody z dachu budynku WC

- Budowa odcinka kan. deszczowej Wp1-D7 na potrzeby odwodnienia boiska dla rolkarzy.

2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacja deszczowa /budynek WC/ — z rur PVC 160mm — L=7,41m,
Kanalizacja deszczowa /zadaszenie trybun/ — z rur PVC 200/160mm — L=130,92 m,
Kanalizacja deszczowa /ptyta boiska/ — z rur PVC 200mm — L=48.51 m,
Kanalizacja deszczowa /utwardzenie trybuny/ — z rur PVC 200mm — L=48,51 m,
Kanalizacja deszczowa /drenaz/ — z rur PVC 160mm — L=96,89 m,
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Kanalizacja deszczowa /orlik/ — z rur PVC 160mm — L=52,94 m,
Kanalizacja deszczowa /przebudowa kd500/ — z rur PP K2-kan 500mm — L=204,15 m.

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie inwestycji. Zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia zaprojektowano podziat na dwa systemy kanalizacyjne.

Zaktada sie odprowadzenie przez kazdy z systemow wod w ilosci 8,3 I/s (System1) i 11,3
I/'s System 2), pozostata ilos¢ wod deszczowych bedzie retencjonowana w zbiornikach.

System 1 odprowadza wody z trybun oraz ptyty boiska. Wody retencjonowane bedg w
zbiorniku zamknietym o poj. uzytkowej 26,65m?, nastepnie poprzez przepompownie PD1 oraz
studnie rozprezng wigczone do istniejacej sieci kd500.

System 2 odprowadza wody z orlika oraz drenazu. Wody retencjonowane bedg w dwoch
zbiornikach zamknigtych potgczonych ze sobg o poj. uzytkowej 26,65 m*® + 12,0m3, nastepnie
poprzez przepompownie PD2 oraz studnie rozprezng wigczone do istniejgcej sieci kd500.

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku WC do kd200
zlokalizowanej w bezposrednim sagsiedztwie budynku /wtgczenie przez istniejgca studnie/ oraz
odprowadzenie wody deszczowej z pieciu projektowanych trampolin do kd150 zlokalizowanej
bezposrednio w sgsiedztwie trampolin. Wigczenie poprzez projektowane trojniki.

Ponadto zaprojektowano przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej dn500, ze
wzgledu na kolizje z projektowang ptyta dla rolkarzy. Zgodnie z warunkami przytgczenia
zaprojektowano lokalizacje sieci poza projektowanymi i istniejgcymi obiektami sportowymi
(odcinek Dp1-Dp4). Przewidziano demontaz istniejacych studni Dp1 i Dp4, a w ich miejsce
montaz projektowanych studni betonowych dn1500mm.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o Ssrednicy
@315/250/200/160mm ze Sciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.
Projektowang sie¢ uktada sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej:

- @200 w obrebie dziatki 473/1 — wtagczenie przez istniejgca studnie,

- @150 w obrebie dziatki 473/1 — wigczenie przez projektowane trojniki-5szt. /odwodnienie
trampoliny/,

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowang studnie (Dp4),

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtagczenie przez projektowang studnie (Dp1),

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowang studnie (Dp1 i Dp4),

Przed rozpoczeciem robét nalezy zweryfikowac lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu.

1. Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy
@200/160mm ze Scianka litg spetniajace wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Projektowana
sie¢ uktada sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie dziatki nr
473/1. Wigczenie do istniejgcych sieci poprzez projektowane trojniki oraz istniejgce studnie.

2. Przektadany odcinek sieci kd 500 zaprojektowano z rur PP dwusciennych K2-
kan SN8 o srednicy @500.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje istniejgcego
uzbrojenia terenu.

4, W istniejacej studni nalezy wyprofilowaé kinete przeptywowa. Wigczenie
wykona¢ poprzez kréciec dostudzienny GZ. Wigczenie wymaga wykonania otworu poprzez
ciecie pitg diamentowg. Do witgczenia rury przytgczy do studzienki betonowej potrzebna jest
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tuleja ochronna, ktérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Przejscie
wykonac jako szczelne.

5. Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze
Sciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sie¢ kanalizacji deszczowej
wykonac zgodnie z rysunkami.

6. Do przebudowy sieci kd500 przewidziano rury PP dwusciennych K2-kan SN8 ze
Sciankg strukturalng spetniajgce wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Sie¢ kanalizacji
deszczowej wykonaé zgodnie z rysunkami.

7. Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéow
betonowych @1500/1000/600, fgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg
szczelnosé, wykonane z betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min.
W10), o mrozoodpornosci F-150 i o nasigkliwo$ci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi korcowkami
na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z
wyprowadzonymi kroccami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnosc¢ studni. W srodku
studni przewidziano stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie
antyposlizgowej z tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powloki, rozstawione
naprzemiennie co 30 cm.

8. Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano wtazy klasy C250,
a dla studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych wiazy typu ciezkiego D400 dwu
lub czterootworowe z wypetnieniem betonem, samoblokujgce bez czesci ruchomych z
zamknieciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem. Wtazy studni
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowa¢ betonem o wymiarach min.
1,5x1,5x0,2 m.

9. Wopusty drogowe projektuje sie z osadnikiem 0,5m o srednicy DN500 z
kregow betonowych z betonu C35/45 montowanych na poditozu z betonu C12/15 gr. 15cm z
rusztem klasy D400.

Catosc sieci kanalizacyjnych utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypac piaskiem
o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc (piasek srednio i gruboziarnisty). Pozostatg
czes$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, warstwami
20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zageszczenie obsypki podlega odbiorom
czesciowym robdét zanikowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng przewodu kanalizacyjnego.

Przewidziano dwie przepompownie wod deszczowych (PD1, PD2), z dwoma pompami
zamknietymi w zbiorniku betonowym.

PD1 przepompownia typ Ebara, DW 150, kanat dn50 firmy INWAP lub rownowazna.

PD2 przepompownia typ Ebara, DW 300, kanat dn50 firmy INWAP lub réwnowazna.

Zbiornik z betonu:

- Studnia betonowa kanalizacyjna, wykonana w oparciu o norme PN-EN 1917:2004 oraz
ITB-KOT-2020/1457 z betonu HSR klasy C 35/45( B-45 ), o nasigkliwosci do 5%, W8, F 150,
taczonych na uszczelke elastomerowg

- Studnie kanalizacyjne mogg sktada¢ sie z nastepujgcych elementéw: denne
niestandardowe o wys. H>1000 mm, piyty pokrywowe z otworem pod wiaz, przejscia szczelne
wraz z osadzeniem dla rur typu PVC lite Fi 90-250mm, przejscia szczelne wraz z osadzeniem
dla rur PE-HD FI 40-110mm.

Hydraulika i armatura:

- Zeliwo: kotnierze, zawory zwrotno-kulowe, zasuwy; kolano stopowe — zeliwo lub stal 304 dla

DN32-DN50,

- kolektor, rury, prowadnice, tancuchy do pomp, $ruby — stal 304, i inne elementy montazowe
Ukfad sterowania pompowni:
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A. Montaz skrzynki sterujgcej przy zbiorniku do 3 m:

1. Wolnostojgcy: dodatkowa obudowa z kluczem

B. Skrzynka sterujgca SZS-2xPMP-E13F wyposazona w:

1. obudowa z tworzywa IP66 PEDRO, pojedyncze drzwi z zamkiem A

2. rozruch bezposredni dla silnikéw o mocy Pn<4,0kW U=400V / Pn<2,2kW U=230V

3. rozruch soft-start lub gwiazd-trojkat dla silnikéw Pn>5,5kW 400V

4. wytagcznik sterowania/gtéwny (WS), wytgcznik RDC réznicowo-pragdowy dla 2-6¢ch pomp, zasilacz
24\VVAC

5. bezpiecznik PLC, styczniki, zaciski, kontrola faz(400V), uktady rozruchowe(230V)

6. sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna zewnetrzna, ogrzewanie 24V, przepust wentylacyjny
7. modut sterujgcy PLC z wyswietlaczem LCD zawierajgcy/realizujacy:

0 wyswietlacz LCD 2x8, 4 przyciski sterujgce, diody kontrolne, sygnalizacje akustyczng

[ zliczanie: czaséw pracy, zatgczen, prad pracy, szacunkowej ilosci cieczy i inne

] zabezpieczenia: termiczne, nadprgdowe, podprgdowe, ciggtej pracy, kontroli zatgczen, pracy
stycznika,

0 kontrolne: wymuszony przeptyw, rewers, autokalibracje SA, autopraca/zastojowe

[ opbznienia: zatgczenia sterowania, zatgczenia pomp, wytgczenia pompy, czujnikow

0 tryb pracy: Auto / Stop / Harmonogram oraz Reka ; tryb pomp: 1P+1R / 2P+0R / 1P+0R

[ wyswietlanie alarmow biezgcych oraz historii do 64 wystapien

8. OPCJE: uktad zasilania do agregatu z AVR: ztgcze zewn. 400V/5P/16A, przetgcznik Sie¢-0-Agregat
9. OPCJE: monitoring SMS lub WWW

10. OPCJE: panel operatorski HMI 2,8”

C. Czujniki poziomu:

1. 3 ptywaki 10mb (Suchobieg, Praca, Alarm)

2. OPCJA: sonda analogowa SAI/100kPa/5V 10m (Praca/Alarm) + 2 ptywaki 10mb (Suchobieg, Alarm)

Przejscia kroécédw ttocznych przez sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w
uszczelnienia gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie
rurociggu w przypadku nierownomiernego osiadania studni i rurociggu, otwory z uszczelkami
wedtug PN-EN 1401 (DIN 19534) i DIN 19537 dla rury wentylacyjnej i ochronnej do
przeprowadzenia kabli.

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie sie piasku i zawiesin.

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinke zejSciowg ze stali
kwasoodpornej. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢
zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm),

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;j.

Srednice rurociggéw (pionéw ttocznych) wewngtrz pompowni powinny by¢ zgodne z
projektem.

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdbw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, sruby z
nakretkami i podktadkami.

Przepompownia musi by¢ dostarczona jako wyréb kompletny objety gwarancjg
producenta pomp.

Studnie rozprezne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000
taczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu o
wytrzymatosci klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z
wyprowadzonymi koncéwkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg miec
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kro¢cami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce
szczelnos¢ studni. Przewidziano wiaz typu ciezkiego dwu lub czterootworowy z wypetnieniem
betonem, samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym lub innym
zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.
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2.2. SYSTEM DRENARSKI
Zakres systemu drenarskiego obejmuje odprowadzenie wod deszczowych boiska do pitki
noznej /kryte sztuczng trawg/ do projektowanej kanalizacji deszczowe.
Z boiska do pitki noznej wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej
poprzez sie¢ drenarska.

BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Zgodnie z zaleceniami producenta trawy sztucznej i ze wzgledu na warunki gruntowe
zaprojektowano sie¢ drenarkg (rozstaw drenéw co 5 m), ktére odprowadzajg wode zbieracza, a
on do kanalizacji deszczowej. Na rysunku sytuacji podano rzedne terenu oraz dna drenu.

Zaprojektowano:

- sgczki z rur drenarskich z PP z filtrem z widkna kokosowego o dz/dw 92/80 mm,
taczonych za pomocg systemowych ksztattek montazowych; uktadac ze spadkiem 0,30% przy
min. zagtebieniu 75 cm

- zbieracze z rur jw. lecz o dz/dw 160/145 mm; uktadac ze spadkiem 0,5% przy zagtebieniu
od 85 do 97,50 cm,

- sgczki i zbieracze wraz ze zwirem filtracyjnym uktada¢ w geowitdkninie np. Drefon S130,

- potgczenia pomiedzy zbieraczami, a drenazem wykonaé przy pomocy systemowych

trojnikéw 90° [160/92],

- podtgczenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienke

Sb1 z kregéw betonowych o $r. 1000mm tgczonych na uszczelke, , wyposazong w wiaz

zeliwny typu ciezkiego 40t. (zgodnie z czescig graficzng dokumentaciji).

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne:

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych mechanicznie i recznie (w okolicach
istniejacego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykonac¢ jako ciggte, wasko-przestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem waod
powierzchniowych. Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtoéci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastgpi¢ bez
naruszenia obsypki. Obsypke rur wykona¢ z materiatéw zalecanych przez producenta rur np.:
piasku i ubijaé warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggow
obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu réwnoczesnie.
Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijajgc warstwami co 10 cm do
uzyskania wskaznika Js = 0,97. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem zageszczajgc
warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia Js = 0,97. Zwraca sie uwage na
zageszczanie zasypki w obrebie rur i przykrycia od 0,3 do 1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy
stosowac ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz $redniej wielkosci zageszczarki wibracyjne
o ciezarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe o ciezarze roboczym do 5 kN. Ciezkie urzgdzenia
zageszczajgce mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury powyzej 1,0 m. Wszystkie roboty
zabezpieczajgce nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami wtascicieli poszczegdlinych medidw i
uwagami zawartymi w opinii ZUDP.

Roboty montazowe:

Studzienke inspekcyjng posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 10
cm. Po wykonaniu potgczenia z rurociggami nalezy jg zasypaC materiatem odktadanym z
wykopu (bez kamieni, bryt gliny lub zamrozonej ziemi) i zagesci¢. Rury kanalizacyjne uktadaé
na podfozu z piasku. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe (o
gtebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztalt i wielkos¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - piasek nie powinien dosta¢ sie do
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wnetrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP tgczone na uszczelki gumowe. Rury drenarskie uktadac
na warstwie zwiru o gr. 10 cm. Po utozeniu rure obsypaé¢ na wysokos¢ 20/30 cm materiatem
przepuszczajgcym wode tj. zwirem filtracyjnym o srednicy 8/16 mm, cato$¢ zabezpieczy¢ (przed
zamulaniem) geotkaning— patrz rysunek szczegétowy. Warstwy podbudowy boiska zgodnie z
projektem architektonicznym. Rurki drenarskie ukfada¢ do osi boiska ze spadkiem ku linii
srodkowej boiska. W czasie uktadania sprawdzac gtebokos¢ oraz spadek sgczkow. Uktadanie
drenéw skonczy¢ okoto 2,0 m przed podtaczeniem ze zbieraczem - podtgczenie przy pomocy
trojnikdw. Po utozeniu sgczkow nalezy uktadac zbieracz od gory ku wylotowi. W takcie uktadania
zbieracza nalezy wykonywaé potgczenia z sgczkami i od razu wykonywac obsypke. Po utozeniu
sgczkow i zbieracza oraz sprawdzeniu gtebokosci i spadkéw nalezy sporzadzi¢ protokét robot
zanikajgcych i dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do ostatecznego zasypywania rowkow do
projektowanego poziomu terenu zachowujgc warstwy wg projektu architektury. Roboty
montazowe przewodow z tworzyw sztucznych mozna wykonywaé w temperaturach od 0-25°C.
10.
2.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rozbudowa instalacji wodociggowej na potrzeby budynku WC— PE100 SDR 17 DE32,
L=4,60 m

Zgodni z warunkami przytgczenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana bedzie do
projektowanego budynku WC poprzez istniejgce przytacze wody DN100 zel, nastepnie poprzez
istniejgca instalacje wewnetrzng wodociggowg. W studni wodomierzowej zlokalizowany jest
wodomierz DN50, ktéry opomiarowuje wode do podlewania stadionu i wode do istn. Na potrzeby
opomiarowania projektowanego budynku WC nalezy wykona¢ wodomierz w pomieszczeniu
budynku WC.

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur PE100 SDR17 DE32 tgczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego. Projektowang instalacje uktada sie od istniejgcej instalaciji
wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1.

Wohiecie do instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg trojnika De32/32 oraz
zasuwy DN32.

Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach duzych z osadzeniem krgzkami
betonowymi lub kostkg brukowa.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimne;j
przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.

Nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy sktadajgce sie z wodomierza
skrzydetkowego JS1,5 Dn15 Qs=1,3 m®/h, zawordw odcinajgcych Dn25, filtra siatkowego DN25
i zaworu antyskazeniowego typu EA Dn25 (wynikajgcym z normy PN-EN 1717). Wodomierz
montowac na typowej konsoli, na wysokosci 0,4-1,0m od poziomu posadzki.

Wezet wodomierzowy wykonaé zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-88/M-
54870 oraz PN-92/B-01706.

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtérnym zgodnie z normg
PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawér zabezpieczajgcy
typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru wody).

Roboty ziemne pod utozenie rurociggu wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Dno wykopu koniecznie nalezy wyrowna¢ warstwg piasku o gr. min. 0,15 m, a po utozeniu
rurociggu w wykopie wykona¢ nadsypke z piasku o gr. 0,30 m.

Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trase
wodociggu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng (koloru niebieskiego) z wktadkg metalowg. Tasme
umiesci¢ 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.
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Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc kfadki o nosnosci 150 kg. Minimalna
szerokos$¢ powinna wynosi¢ 0,75 m i posiada¢ barierke o wysokosci 1,10 m a poprzeczke na
wysokosci 0,65 m i kraweznik 0,15 m. Ktadke nalezy oprze¢ min. 1,0 m poza krawedz wykopu.
Projektuje sie wykopy ze scianami pionowymi w gruntach kat. Il i IV (bez wody gruntowej), ktére
nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub
stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1,0 m, a ponizej petne. W rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie. Urobek z wykopu
sktadowac w odl. 1,0 m od Sciany wykopu.

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonaé poprzez elektroztgczki.
Rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075. Nalezy stosowac ksztattki PE100
PN16. Montaz rurociggu mogg wykonywac pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz
sprzet musi posiada¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢é prowadzony w oszalowanych
wykopach i odpowiednio przygotowanym podfozu.

Montaz rur wykonywa¢ z materiatdw posiadajgcych atest. Potgczenia powinny byé
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

2.4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC:
— PVC160 SDR34 SN8, L=10,04 m -przyiacze

Instalacja kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC:
— PE100 SDR17 DE63, L=67,99 m—odcinek tloczny
— PVC160 SDR34 SN8, L=4,55 m —odcinek grawitacyjny

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 litych
jednorodnych z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje kanatu. Projektowane
przytgcze nalezy wigczy¢ za pomoca projektowanego trojnika do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej kamionka dn200 i zakonczy¢ studnig oznaczong jako S2 w obrebie dziatki nr 474.
Przytacze zakonczy¢ studzienkg betonowg dn1000mm z wtazem typu ciezkiego. Od studni S2
do projektowanego budynku WC zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
@1000/600, tgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnosé, wykonane z
betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o mrozoodpornosci F-
150 i o nasigkliwosci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi kohcéwkami na uszczelki gumowe.
Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kréécami
tgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni. W srodku studni przewidziano stopnie
ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w otulinie antyposlizgowej z tworzywa
sztucznego w jaskrawych kolorach powtoki, rozstawione naprzemiennie co 30 cm.

Zaprojektowano studnie rewizyjng S1 z PP425. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Przewidziano wiazy teleskopowe zeliwny typu D400 dla studni zlokalizowanych w terenie
utwardzonym. Elementy sktadowe studzienki tj. kineta, rura trzonowa o min. srednicach DN425,
zachowujgc przy tym szczelnosc potaczen.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC160 prowadzonych
ze spadkiem min. 1,5 %. Catos¢ instalacji utozy¢é na podsypce z piasku o gr. 10 cm i zasypac
piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajac (piasek srednio i gruboziarnisty).
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni,
warstwami 20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym.

Zaprojektowano przepompownie do sciekdw zawierajgcych fekalia np. typ PEK1,0-ZD-

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 38



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT TECHNICZNY
-PT-

2xPMP-DW lub rownowazna.

Zbiornik z PEHD

- Zbiornik z profilem przeciw wyporowym, dno ptaskie, kolor czarny, do terenu
,Zielonego” i najazdowego,

- Zaleca sie, aby dno zbiornika PEHD DN1,0 bylo osadzone na plycie betonowe;j
zapobiegajgcej wypychaniu dna zbiornika do wewnatrz - wykonuje Zamawiajgcy

- Pokrywa PE DN600 dla wersji w terenie ,zielonym”

- Nadstawka PE DN60O tylko gdy dopisek ,N” przy srednicy zbiornika np. 1,0N

- Uszczelki in situ: grawitacja 160, ttoczny, elektryka 50

- Zbiornik H=2,04m umozliwia zagtebienie rury doptywowej do 1,25 ppt oraz rury ttocznej
do 1,0m ppt.

Hydraulika i armatura

- zawory zwrotno-kulowe (zeliwo), szybkoztgcze hydrauliczne z zasuwg (stal 304), zawor
bezpieczehstwa dla ORKA,

- Belka, kolektor, rury, prowadnice, uchwyty pomp, klucz zasuwy, $ruby, i inne elementy
montazowe (stal 304).

Sterowanie

A. Montaz skrzynki sterujgcej przy zbiorniku do 6 m:

1. Wolnostojacy: dodatkowa obudowa z kluczem

B. Skrzynka sterujgca SZS-2xPMP-E13F wyposazona w:

1. obudowa z tworzywa IP66 PEDRO, pojedyncze drzwi z zamkiem A

2. rozruch bezposredni dla silnikéw o mocy Pn<4,0kW U=400V / Pn<2,2kW U=230V

3. rozruch soft-start lub gwiazd-trojkat dla silnikow Pn>5,5kW 400V

4. wylgcznik sterowania/gtéwny (WS), wylgcznik RDC réznicowo-pradowy dla 2-6ch
pomp, zasilacz 24VAC

5. bezpiecznik PLC, styczniki, zaciski, kontrola faz(400V), uktady rozruchowe(230V)

6. sygnalizacja alarmowa akustyczna i optyczna zewnetrzna, ogrzewanie 24V, przepust
wentylacyjny

7. modut sterujgcy PLC z wyswietlaczem LCD zawierajgcy/realizujgcy:

7 wyswietlacz LCD 2x8, 4 przyciski sterujgce, diody kontrolne, sygnalizacje akustyczng

[ zliczanie: czasow pracy, zatgczen, prad pracy, szacunkowej ilosci cieczy i inne

[J zabezpieczenia: termiczne, nadprgdowe, podprgdowe, ciggtej pracy, kontroli
zatgczen, pracy stycznika,

) kontrolne: wymuszony przeptyw, rewers, autokalibracje SA, autopraca/zastojowe

1 opOznienia: zatgczenia sterowania, zatgczenia pomp, wytgczenia pompy, czujnikow

1 tryb pracy: Auto / Stop / Harmonogram oraz Reka ; tryb pomp: 1P+1R/2P+0R / 1P+0R

[ wyswietlanie alarmow biezgcych oraz historii do 64 wystgpien

8. OPCJE: ukfad zasilania do agregatu z AVR: ztgcze zewn. 400V/5P/16A, przetacznik
Sie¢-0-Agregat

9. OPCJE: monitoring SMS lub WWW

10. OPCJE: panel operatorski HMI 2,8”

C. Czujniki poziomu:

1. 3 ptywaki 10mb (Suchobieg, Praca, Alarm)

2. OPCJA: sonda analogowa SAI/100kPa/5V 10m (Praca/Alarm) + 2 pitywaki 10mb
(Suchobieg, Alarm)

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinke zejSciowg ze stali
kwasoodpornej. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢
zgodng z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm),
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Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;j.

Srednice rurociggéw (pionéw tlocznych) wewnagtrz pompowni powinny byé zgodne z
projektem.

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na dziatanie
Srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, Sruby z
nakretkami i podktadkami.

Przepompownia musi by¢é dostarczona jako wyrdb kompletny objety gwarancjg
producenta pomp.

Studnie rozprezng wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000
taczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu o
wytrzymatosci klasy min 37,5 , wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z
wyprowadzonymi koncéwkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg miec
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kro¢cami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce
szczelnosé studni. Przewidziano wtaz typu ciezkiego dwu lub czterootworowy z wypetnieniem
betonem, samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym lub innym
zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.5. PROBY WODOCIAGU
Prébe szczelnosci potaczen nalezy wykonaé przy uzyciu wody o cisnieniu 1,0 MPa —
zgodnie z PN-B-10725. Kazde potgczenie powinno by¢ sprawdzone, w przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy wycig¢ odcinek rury wraz z nieszczelnym potgczeniem i wstawi¢ nowy
odcinek rury PE. Prdobe szczelnosci oraz roboty zanikowe nalezy zgtosi¢ do odbioru do WIK
Sp. z 0.0. Dzierzoniéw.

2.6. OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU

Po zakonczeniu robét montazowych rurociggu jego armature nalezy oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-86/B-08700. Zaleca sie tabliczki
wykonane z PVC. Tabliczki zlokalizowa¢ na trwatych elementach infrastruktury.

Catg dtugosc rurociggu oznakowaé niebieskg tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z
wktadkg metalowg, 30 cm nad wierzchem rury. Tasme wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy oraz na
Sciane obiektu. tgczenie tasmy musi zapewniaé trwatg przewodnosc elektryczng.

2.7. ULOZENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Catosc sieci kanalizacyjnych utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypac piaskiem
o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc (piasek srednio i gruboziarnisty). Pozostatg
czes$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, warstwami
20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zageszczenie obsypki podlega odbiorom
czesciowym robdét zanikowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng przewodu kanalizacyjnego.

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom |l “Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.8. PROBA SZCZELNOSCI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ztgcza kanatéw powinny by¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia proby szczelnosci
zgodnie z normg PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow rur kanalizacyjnych
z kamionki, osobno dla studzienek.
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Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszg by¢ na okres proby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Potgczenia kielichowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed
roztgczeniem w czasie proby. Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W).

Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatow i
zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — Kkorki, lub
pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.
Przygotowania do préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu polegajace
na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia
minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Zigcza kielichowe pozostawia sie wolne — nie
zasypane. Urzgdzenia do zamykania ( na okres préby) badanych kanatéw, muszg by¢
wyposazone w krécéce z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytgczenia
urzgdzenia pomiarowego, oproznienia rurociggu z wody po probie. Wode do przewodu
kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej
godziny. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzgdzenia
do pomiaru cisnienia.

Rurocigg kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3 m.s.w.

Czas trwania préby wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokazac¢ sie
krople wody. W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienic¢ a
prébe szczelnosci powtdrzyc.

2.9. WYTYCZNE DO REALIZACJI ODWODNIENIA WYKOPOW

Podczas wykonywania wykopéw budowlanych nalezy zdjg¢ cisnienie wéd gruntowych
barierami igtofiltrow ktére winny by¢ wyptukiwane w warstwy wodonosne pospotki i piaskow
Srednich zalegajgce na gtebokosci 1,55 -1,75 m. Nalezy zaznaczyé¢ tutaj ze zastosowanie
igtofiltrow do zdjecia cisnienia wod gruntowych nie powoduje leja depresji ale zabezpiecza
wykopy przed ewentualng ,kurzawkg” podczas wybierania urobku. Poniewaz nie bedg
wystepowaly leje depresji nie bedg réwniez wystepowaty dodatkowe reakcje w podtozu
gruntowym. Na wykop o dtugosci 50m nalezy przewidzie¢ bariere z 27 szt. igtofiltrow dtugosci
2,42-1,55 m rozstawionych co ok. 1,8m. Catkowity doptyw wéd gruntowych na roboczym
odcinku 30m barier igtofiltrow przy zdejmowaniu cisnienia ksztattowat sie bedzie 15-20m3/h.
Normalna eksploatacje igtofiltrow powinno poprzedzi¢ pompowanie odwiercajgce. W jego
trakcie nalezy stopniowo zwieksza¢ podcisnienie zwykte o 0,01 MPa, w odstepach czasu
pozwalajgcych na odpompowanie drobnych czgstek gruntu przy filtrach. Czas pompowania
otwierajacego wynosi przecietnie 3 godziny a kazdy stopien podcisnienia powinien trwac 15-30
minut. Po zakonczeniu pompowania otwierajgcego, nalezy rozpoczg¢ pompowanie
eksploatacyjne. Nalezy przy tym pamietaC, ze podstawowym warunkiem skutecznosci
odwodnienia jest zachowanie ciggtosci pompowania. Wzdtuz barier igtofiltréw zaktadanych dla
zdjecia cisnienia wéd gruntowych, niezaleznie po obu stronach wykopu nalezy wykonaé
minimum po jednym otworze obserwacyjnym ( piezometry) dla kontroli potozenia zwierciadta
wody gruntowej na dlugosci danego odcinka. Po stwierdzeniu osiggniecia wymaganego
obnizenia cisnienia, mozna przystgpic¢ do gtebienia wykopu budowlanego.

Igtofiltry mogg by¢ wyptukiwane w grunt:

bezposrednio w wykopie z wykonaniem obsypki filtracyjnej lub bez obsypki,

montowane w rurze obsadowej z obsypkg lub bez obsypki

Uziarnienie obsypki dobiera sie odpowiednio do gruntu stosujgc zasade :
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D50/d/50 = 5-10

D50 — srednia grubosc¢ ziaren obsypki

d50 - $rednia grubos¢ ziaren gruntu

Przewidywanym odbiornikiem wod jest istniejgca kanalizacja sanitarna w ulicy.

2.10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 3. Ust. 20 prawa budowlanego ,obszar oddziatywania obiektu” nalezy
rozumie¢ jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tymi obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Budowa sieci w granicach dziatek dz. nr 473/1, 474, 27/2; obreb 1, jedn.
ewid.021203_4 Lwowek Slgski nie zmienia sposobu zainwestowania dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje teren dziatek objetych opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja spetnia warunki wynikajgce z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdélnosci:

¢ nie pozbawia 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej,

e nie ogranicza mozliwosci korzystania przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz z srodkéw tgcznosci,

e nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

Prace budowlane dotyczgce realizacji catosci inwestycji nie pogorszg standardow
zamieszkiwania na dziatkach sgsiednich oraz nie zaktdcg funkcjonowania i uzytkowania tych
terendw.

2.11. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U.2021 poz. 2351 o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.

2.12. UWAGI KONCOWE

1. Zgtosi¢ rozpoczeci robot w PWiIK w Bolestawcu co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem,

2. Zgtosi¢ w PWiK w Bolestawcu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru przytgcza ks w stanie
odkrytym oraz gotowos¢ do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wode i odprowadzenia
Sciekow.

3. Po pozyskaniu odbioru nastgpi:

a. Podpisanie protokotu odbioru przytgcza,

b. Podpisanie umowy o zaopatrzeniu w wode i odprowadzenia $ciekéw,

c. Wpiecie przytacza kanalizacyjnego do sieci wraz z montazem wodomierza w
terminie 7dni od dnia podpisania umowy.

4. Wpiecie przytgcza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej wykonywane sg wytacznie
przez PWiK w Bolestawcu.

5. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy wodociggowych musza posiada¢
aktualne atesty PZH do przesytu wody pitnej,

6. Wytyczenie trasy sieci i przylgczy oraz inwentaryzacje powykonawczg nalez zleci¢
uprawnionemu geodecie i przekaza¢ kopie do PWiK w Bolestawcu.

7. Przed przystgpieniem do utozenia sieci, przytaczy oraz instalacji nalezy dokonaé
sprawdzenia gtebokosci utozenia sieci wodociggowej, kan. sanitarnej oraz kan. deszczowej
poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu wigczenia projektowanego przytgcza
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gdyz moze on by¢ wykonany na innej gtebokosci niz zatozona w projekcie na podstawie
rzednych geodezyjnych terenu,
8. Przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego i uzyskac protokdt odbioru odtworzenia nawierzchni
od wiasciciela dziatek, przez ktére przebiega nowo wybudowane przytacze.
9. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
10. Do przegladu technicznego nalezy przedtozy¢:
- uzgodniong dokumentacje projektowa,
- powykonawczg inwentaryzacji geodezyjna,
- atesty PZH na zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej,
- atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na zastosowane materiaty,
- protokoty badan i sprawdzen (odbioru podsypki, obsypki oraz robét zanikowych, préby
szczelnosci, dezynfekcji, ptukania itp.),
- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. Il
instalacje sanitarne oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (j.t. Dz.U.
2019, poz. 1065) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 — Prawo budowlane.

7.2. INFRASTRUKTURA ENERGOENERGETYCZNA

7.2.1. PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przytacze do sieci zostanie zrealizowane poprzez tablice TO zasilong z budynku
administracyjnego stadionu.

7.2.2. OSWIETLENIE TERENU BOISKA

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu oraz projektem boiska do pitki noznej
przewiduje sie oswietlenie plyty boiska.

Teren boiska do pitki noznej zostanie oswietlony za pomocg 12 szt. zamontowanych na
szesciu stupach os$wietleniowych o wysokosci 9,0m. Stupy oswietleniowe nalezy zamontowac
na czterech rogach boiska oraz na srodku kazdego z dtuzszych bokéw.

Na kazdym ze stupow oswietleniowych nalezy zamontowac po dwa projektory o
mocy 500W kazdy ze zrédtem Swiatta LED.

Dla boiska pitki noznej nalezy zastosowac stupy o wysokosci 9m. Kolor stupa i naswietlaczy
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

Przewdd od tabliczki bezpiecznikowej stupa do oprawy zastosowac typ YKYzo 3x2,5 mmz2;
750V prowadzony w rurze instalacyjnej RVKL 18 oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo
pradowym B6. Natomiast podejscie kabla zasilajgcego z fundamentu stupa do tabliczki nalezy
wykonac w rurze DVR 50.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykonac z tablicy TO przewodem YKYZo 4x6 mm?2
oraz bednarkg FeZn 25x4mm2.

Sterownie oswietleniem boisk bedzie odbywac¢ sie recznie ze skrzynki sterowniczej TSO
umieszczonej budynku administracyjnym. Doktadna lokalizacja stupéw o$wietleniowych zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

Zaprojektowane oswietlenie boiska sportowego ma na celu tylko i wytgczenie oSwietlenie ptyty
boiska na czas treningu. O$wietlenie powinno zapewni¢ srednie natezenie oswietlenia 100 lux.
Oprawy nalezy tak nakierowac, aby swiatto oswietlenia na wykraczato poza obszar stadionu.
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7.2.3. OSWIETLENIE CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH

Na inwestycji zaprojektowano nowe ciggi pieszo-rowerowe wraz z przebudowg
istniejgcych $ciezek. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania Sciezek na
obszarze stadionu projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw ze
zrodtem LED 34W 4400im i 27W 4000lm zamontowanych na stupach aluminiowych
oswietleniowych o wysokosci 5m na fundamencie. Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane
za pomocg wytgcznika zmierzchowego i stycznika w projektowanej tablicy TO.

Stupy muszg by¢ wyposazone w rewizje ze ztgczem, do ktdérego musi istnie¢ swobodny dostep
bez koniecznosci demontazu stupa. W ztgczu realizowane bedzie potgczenie kabla ziemnego i
odejscie do oprawy na szczycie stupa oraz wytgcznik nadmiarowo prgdowy B6. W przypadku
zastosowania stupow w | klasie ochronnosci, nalezy je podtgczy¢ do uziemienia projektowanego
wzdtuz tras kabla zasilajgcego nN. Lokalizacja stupow oswietleniowych oraz typ oprawy zostat
przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu.

Zasilanie stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ z tablicy TO przewodem YKYZo 4x6 mm2
oraz bednarkg FeZn 25x4mm2.

UWAGA:
Kolor opraw oraz barwe swiatta i kolor stupéw oswietleniowych ustali¢ na etapie wykonawstwa
nawigzujgc do istniejgcego oswietlenia.

7.2.4. BUDOWA LINIl KABLOWYCH NN

Projektowane linie kablowe nn poprowadzone bedg w wykopie. Gtebokosc¢ utozenia kabli
wynosi minimum 50cm natomiast szerokos¢ wykopu 40cm. Kable nalezy utozyé na podsypce z
piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Na kablach nalezy utozy¢ opaski indentyfikacyjne, na
ktorych nalezy wyttloczy¢ nastepujace dane: typ kabla, relacje linii kablowej, nazwe uzytkownika,
rok utozenia.

Po utozeniu kabli w wykopie przysypa¢ je 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg
rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone kable folig kalandrowg PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 25cm, po czym wykop catkowicie zasypaé. W miejscach
skrzyzowania projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu ich
zblizen kable nalezy uktadaé w rurach ochronnych typu DVK 75 oraz DVK110. W obrebie drzew
prace ziemne nalezy wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Stan techniczny linii zasilajgcych nalezy oceni¢ w oparciu o pomiary rezystancji izolac;ji
miernikiem.

7.2.5. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uziemiajaca projektuje sie utozenie bednarki FeZn 25x4mm2 wzdtuz
projektowanych kabli oswietleniowych. Uziemieniu podlega zacisk uziemiajgcy stupa.
Bednarke prowadzi¢ w jednym wykopie z liniami nn, potgczenia wykonaé skrecane i
zabezpieczy¢ tadmg antykorozyjng. W przypadku spawania bednarki lub jej skracania nalezy
miejsce zabezpieczy¢ ocynkiem w sprayu i zabezpieczy¢ tasmag antykorozyjna.

7.2.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje czesci czynnych i czesci
przewodzgcych dostepnych.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosuje sie samoczynne wylgczenie zasilania w
uktadzie TT zrealizowane za pomoca:

* wytgcznikow nadmiarowo prgdowych

» wylgcznikoéw réznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 30mA

* roztgcznikdw bezpiecznikowych

Po zakonczeniu prac wykonaé testy prébne co do prawidtowego dziatania ochrony przed
dotykiem posrednim. Rezystancja uziemienia stupow oswietleniowych nie moze przekraczac
10Q. W przypadku przekroczenia rezystancja uziemienia stupow oswietleniowych, nalezy
doziemi¢ instalacje uziomami wbijanymi FeZn 3m.

7.2.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy sterowania oswietleniem zabudowaé ochronniki przepieciowe.

7.2.8. INSTALACJA CCTV

Dla zapewnienia wiekszej kontroli obiektu zaprojektowano monitoring CCTV IP na
stupach aluminiowych z fundamentem o wysokosci 4m. Nalezy zastosowac¢ kamery tubowe
dedykowane do systemow IP posiadajgce przetwornik 1/3" oraz zmiennoogniskowy obiektyw
2.8-12 mm. Generujgce obraz w rozdzielczosci 4 Mpx - 2560 x 1440 pikseli z promiennikiem
podczerwieni dziatajagcy na odlegtosé do 50 metréow. Obudowa typu bullet o klasie
szczelnosci IP67 i IK10 okreslajacego kamere, jako urzadzenie wandaloodporne.

Kamery zasilone zostang z 4-portowych switch’y PoE z modutami SFP kablem UTP
kat5e. zel. w rurze karbowanej ziemnej 226. Switch zewnetrzy PoE nalezy umiesécic¢ na stupie w
obudowie wandaloodpornej IK10 o szczelnosci minimum IP55.

Do kazdego switch’a zastosowac¢ kabel optyczny jednomodowy SM, 9/125um 2j ziemny
odporny na: promieniowanie UV, dziatanie wody, roztworu soli, kwasow, alkoholi, ochrona
antygryzoniowa.

Swiattowody ze switch’y prowadzi¢ na catej trasie w wspoinej rurze HDPE 40/33mm do
konwerterow w szafie RACK 15U 19" z rejestratorem o pojemnosci dysku HDD SATAIII 4TB z
mozliwo$cig dostepu przez internet, ulokowanej w pomieszczeniu administracji. Doktadng
lokalizacje szafy Rack uzgodni¢ na etapie wykonawstwa. Zasilanie do switch’y poprowadzi¢ z
szafy RACK kablem YKY 5x6mm2 w ziemi na gtebokosci 0,7m, w odlegtosci poziomej 10cm od
kabli teletechnicznych wspolnym wykopie.

Po utozeniu przewodéw w wykopie przysypac je 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa
rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone kable folig kalandrowg PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 15cm dla zasilania i koloru pomaranczowego z nadrukiem ,UWAGA!
KABEL SWIATEOWODOWY”, po czym wykop catkowicie zasypaé.

Po wykonanych pracach wykona¢ pomiar kabli telekomunikacyjnych systemu CCTV

7.2.9. PRZYLACZE BUDYNKU SANITARNEGO

W zwigzku z potrzebg zapewnienia zasilania dla projektowanego budynku sanitarnego
nie bedgcego w zakresie ww. opracowania projektuje sie kabel YKY 5x6mm2 do tablicy
elewacyjnej — poza opracowaniem. Kabel nalezy doprowadzi¢ do miejsca wskazanego na planie
zagospodarowania terenu oraz pozostawi¢ zapas 15m. Zapas kabla zabezpieczy¢ naktadkg
koncéwke termokurczliwg, zwingé nie przekraczajgc maksymalnych promieni zgiecia kabla i
zakopac¢ na gtebokosci 50cm na podsypce i hasypce piaskowej o grubosci warstwy 10cm oraz
oznaczy¢ miejsce folig kalandrowg PCV koloru niebieskiego.
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7.2.10. UWAGI KONCOWE

Wykonaé wymagane pomiary odbiorcze.

Prace wykonac¢ zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonaé recznie.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem:

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwéwek Slaski, jedn.
ewid.021203_4 Lwéwek Slaski, w powiecie Iwéweckim, woj. dolnoslgskim.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.
Dane liczbowe.

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem:

- powierzchnia czesci dz. nr 473/1 objetej opracowaniem 38 584,95 m?
w tym elementy projektowane:

- pow. projektowanych drog wewnetrznych z mieszanki mineralnej / kruszywo ~ 3354,43 m?
- pow. projektowanych $ciezek rowerowych z mieszanki mineralnej / kruszywo 1480,23 m?

- pow. projektowanych chodnikéw z kostki betonowej 784,12 m?
- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych 269,22 m?
- pow. projektowanego placu z betonu cementowego 600,00 m?
- pow. zabudowy — trybuny zadaszone 114,35 m?
- pow. utwardzona — miasteczko ruchu rowerowego — poza zakresem 433,88 m?
w tym elementy istniejgce poza zakresem:

- pow. utwardzona — pumptrack ok. 530 m?
- pow. utwardzona — plac zabaw ok. 140 m?
- pow. nawierzchni mineralnej — skatepark ok. 260 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 31.052,60m?

Podziat na etapy:

Powierzchnia opracowania: 38 584,95 m?

Stan projektowany:

ETAP | — poza zakresem opracowania 1128,6 m?
ETAP II 10918,8 m?
ETAP Il 6608,6 m?
ETAP IV 1625 m?
ETAP V 15730 m?

ISTN. PUMPTRACK, PLAC ZABAW, SKATEPARK

2
— poza zakresem opracowania 2573,9 m
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektéw sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwéwku Slgskim
w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury rekreacyjne;j
przy Sp nr1 w Lwéwku Slgskim- stadion" (nr identyfikacyjny dziatki: 021203_4.0001.473/1.

9.2. PARAMETRY ZAGOSPDAROWANIA TERENU

Powierzchnia opracowania: 38 584,95 m?
projektow‘sziz - powierzchnie utwardzone 6602,35 m2

- - powierzchnia biologicznie czynna 31 052,60 m2

- w tym:

- ETAP | — poza zakresem opracowania 1128,6 m?
ETAP I 10918,8 m?
ETAP 1lI 6608,6 m?
ETAP IV 1625 m?
ETAP V 15730 m?

- ISTN. PUMPTRACK, PLAC Z_ABAW, SKATEPARK 25739 m2
— poza zakresem opracowania ’

Szczegdbtowe parametry dotyczgce powierzchni terenu zawarto w pkt.8 opisu.

9.3. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektéw, do ktérych konieczne jest
doprowadzenie wody do celéow ppoz., nie jest wymagana droga pozarowg oraz uzgodnienia z
rzeczoznawcg ppoz.

9.4. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Projekt nie zmienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgca siec

hydrantowa zapewnia bezpieczenstwo p.poz.

9.5. UWAGA DOTYCZACA OBIEKTOW | URZADZEN BUDOWLANYCH
Projektowane w ramach opracowania obiekty i urzgdzenia budowlane nie kwalifikujg sie jako

budynki i jest wymagane okreslenie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.

10.DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.
Zgodnie z artykutem 36a punkt 5 przewidujemy w projekcie zagospodarowania terenu
zmiany niewymagajgce zmiany pozwolenia na budowe:
e zwiekszenie powierzchni zabudowy w zakresie nie przekraczajgcym 5%,
e tolerancja wymiaréow dotyczgcych wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie
przekraczajgcym 2%;
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.
Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowe;j
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, Zze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzagdzeniami
budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion.

realizowany w ramach zadania pn.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM - STADION™

zlokalizowany na dziatce

jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Projektant

Imie i nazwisko | Nr i zakres uprawnien | Data i podpis

Branza architektoniczna, zagospodarowanie terenu

upr. w specjalnosci architektonicznej 10.2022 r.
do projektowania bez ograniczen
nr 05/0POKK/2017

mgr inz. arch.
Adam Slusarczyk

Opracowujacy

Branza sanitarna

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i

mgr inz. urzgdzen cieplnych, went., gaz., wodociggo- 10.2022 r.
Agata Prokopska-Frydel wych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczen
nr 381/DOS/09

Branza elektryczna

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalac;ji

mgr inz. i urzadzen elektr. i elektroenergetycznych 10.2022 r.
Krzysztof Ossowski do projektowania bez ograniczeh
nr DOS/IE/0235/19

Branza drogowa

upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej do proj. w zakresie drog
nr 175/88/UW

mgr inz. 10.2022 .

Adam Zoga
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