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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogoélne dotyczace prac elektrycznych dotyczace budowy sieci
o$wietlenia i monitoringu dla zadania:

»Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwéwku
Slaskim — stadion.”

1.2.ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zleceniu

1 wykonaniu robot bedacych przedmiotem specyfikacji techniczne;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE
- montaz shupow oswietleniowych
- montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie linii kablowych o$wietleniowych
- montaz tablicy o$wietleniowej TO
- montaz shupow dla kamer
- montaz zewng¢trznych switch’y $wiattowodowych
- wykonanie linii kablowych zasilajacych switch’e

- wykonanie linii $wiattowodowych do switch’ow

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

2. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s60b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw opisu ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie



przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywacé sprzgtu sprawnego

1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegodlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrolg elementow sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrolg¢ montazu urzadzen

* Kontrolg poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty orazby¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot

i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to



wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robdt sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych oraz teletechnicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okres§lone w ST, normach

1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom obowiazujacych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokotdw pomiarowych.
Pomiary ochronne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wyniki badan bgdg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT — CERTYFIKATY

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi czgsciowemu,

c¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbior robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
wykonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wraz z przedstawicielem Inwestora.

1.17. ODBIOR KONCOWY

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot



uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt uzupetiajgcych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentoéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w/g
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. WYKONANIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie linii kablowych

- zasypanie rowow kablowych

- wykonanie pomiaré6w



Zastosowane materialy:

- kabel nn typu YKY 4x6 mm?
- kabel nn typu YKY 5x6 mm?
- bednarka FeZn 25x4 mm?

- folia ostrzegawcza kol. niebieskiego

3. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- montaz stupéw o$wietleniowych

Zastosowane materiaty:

- stup aluminiowy

- betonowy fundament stupa
-przewod YKY 3x2,5 mm?

- wylacznik nadmiarowo pragdowy B6

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- montaz opraw o$wietleniowych ledowych
Zastosowane materialy:
- oprawa o$wietleniowa ledowa 34W

- oprawa o$wietleniowa ledowa 27W
- oprawa o$wietleniowa ledowa 500W

5. WYKONANIE LINII KABLOWYCH CCTV

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
- wykonanie rowow kablowych

- utozenie linii telekomunikacyjnych

- zasypanie rowow kablowych

- wykonanie pomiaréw

Zastosowane materialy:

- kabel optyczny jednomodowy SM, 9/125um 2
-rura HDPE 40/33mm

- kabel nn typu YKY 3x6 mm?

- folia ostrzegawcza kol. pomaranczowego

6. MONTAZ SEUPOW DLA KAMER CCTV

- montaz stupé6w na fundamencie



Zastosowane materialy:

- stup aluminiowy

- betonowy fundament stupa

7. MONTAZ KAMER CCTV 1 SWITCH’Y

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- montaz kamer CCTV

- montaz szczelnej obudowe z zewnetrznym switch’em

Zastosowane materialy:
- kamery CCTV
- szczelna obudowa
- switch zewnetrzny

8. PRACE ODBIOROWE

Instalacja elektryczna i teletechniczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore

polegajg na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczng.

Jakosci wykonania instalacji elektrycznej i teletechniczne;j.

Skutecznosci dziatania zabezpieczen.

Spetienia przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym, o ktérej mowa wyzej nalezy dokonywac¢ dla wszystkich obwodow

zmontowanej instalacji elektrycznej.

Wykonania pomiaréw kabli telekomunikacyjnych systemu CCTV.

Po wykonaniu proéb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:
protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania, protokoty z wykonywanych pomiarow rezystancji izolacji

instalacji elektrycznej oraz cigglosci przewodow ochronnych,



protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, o ktorej mowa wyzej powinna

obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja

techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegto$ci od innych
instalacji, i urzadzen,

d) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatdw oraz sprz¢tu i osprzetu w
dostosowaniu do warunkoéw srodowiskowych 1 warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

¢) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

f) prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

g) prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,

h) prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkdéw ochrony od wptywow zewnetrznych

(warunkow srodowiskowych w jakich pracuja)

1) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniac:

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
oraz PN-IEC60364-4-42. i PN-IEC603 64-4-482

- PN -IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzadzen do odlaczenia izolacyjnego
1 taczenia.

- PN -1EC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- PN -1EC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

- PN -1EC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobori montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN -IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego.



PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.
PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tagczeniowymi.
PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami
lub cyframi.
PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania
schematow
PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi
PN - IEC — 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne
PN - IEC — 61024-1 -1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wyboér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN — EN 12193 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.
N-SEP 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
N-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakos$ci.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czg$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.



