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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowsg budynku ustugowego o funkcji administracyjne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt ,ktére sg niezbgdne do okreslania ich standardu
i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca si¢
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze $rodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

| .4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie¢ wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obicktem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajacych sie
na catos$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.



1.4.13. pozwoleniu na budow¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 i. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana.
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania.
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektom nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lut) inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okres$lone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.. z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.



1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoélzaleznosé czynnosci
obstugi. przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot —to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych. stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich DE stalo si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomigt owe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. c¢zg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego.
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gbélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw s3 wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. wygody
spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan.
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozal u.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i ptywalnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu.
materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca nig obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrong i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 i. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47. p6z. 401) oraz Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz- 1650). Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciagltych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogodlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane v/ haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktoérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu  nie  moze by¢é pdzniej zamieniany bez  zgody Inspektora  nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogag by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie
przez Inspektora nadzoru.
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5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
begda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot w tym termin i sposob
prowadzenia robot. - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot. -
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob 1 procedur¢ pomiaré6w 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobielane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatlow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniajag wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnoscei:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu.

* zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

» dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢. oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow]

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze$ciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
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Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych i1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub
zamienne).

3. protokoty odbici 6w robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;.
energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c)optaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.

(e)konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(F)tymczasows przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych.
poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci mchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2)usunigcie wbudowanych materiatoéw i 0znakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji rchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
Z pbézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19.
pdz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o wyborach budowlanych (Dz. U.
Ni 92. poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, p6z.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zrn.). -

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62. p6z. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Ni 204,
p6z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209.
poz.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p6z.1126).

21



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198. p6z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I1. 111. 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 001

Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V

Staszow 2023r
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz
projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot
ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog samochodowych, budowli wodnych i robot
melioracyjnych oraz rob6t zwigzanych z zaktadaniem rurociggdéw lub instalacji - wykonywanych poza
placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy

lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow.

- plan sytuacyjno-wysokosciowy.

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego.

- szczegOtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gtgbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej: maja
wytrzymato$¢ na sciskanie R, ponad 0,2MPa: wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: Is = pd / pds gdzie:
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pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ).

pds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
normalnej probie Proctora. zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow
niespoistych,okreslona wg wzoru: U= d60 / d10 gdzie:

d60- srednica oczek sita. przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- $rednica oczek sita. przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm. przepisow i
literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow:
wpisy w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatlow oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego.

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje Kkolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goblnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku. gdy materiaty lub roboty nie beda w
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petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialdbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwoweyj.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O takcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢. ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiatly uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly
spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw wiladzy na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta .\Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robot, chyba ze postanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi. ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wlasciwosé do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne. uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostalty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych. zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektom nie moze by¢ poéznig) zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy.
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki.
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki. plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdéw mchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport grunté6w

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materialu) Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatdow i elementéw robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i1 krawedzi wykopow powinny byé wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi
wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokosé
wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiece) niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie¢
od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wytazonej tangensem Kkata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych wg
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
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urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc.
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych. umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstonigte
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- bhp.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6dlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan). Sposob oraz formg
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych,
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow. Spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu. sposob
i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i Jakosci materiatow-
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobielaniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca be¢dzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. WyniKki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma.

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne. dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj.

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot.

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat.

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Woykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego
Z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza Sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia
0 jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.
d) protokoty odbioru robot.
e) protokoty z narad i ustalen.
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:
* whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w 2 Pomiar szerokosci dna wykopu odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz ! 10 cm.
6.3.3. Rzgdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rowno$¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac -i 10 cm.
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie
roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
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powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za hie majgca zasadniczego wplywu na jako$¢
robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ taktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dlugos¢ pomnozona przez s$redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnhym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiciowi ostatecznemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub
komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbiciu
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcierealizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew.

PZJ.

7 opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji mchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

¢) oplaty/dzierzawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

t) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych.
poziomych, barier i $wiatet. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 po6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 po6z. 953).

|3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 002

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262311 -BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod 45262350 -BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

Staszow 2023r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzglgdniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej.

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na §ciskanie.

Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,,G - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2 Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy:

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm.

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z
normami. cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé
podziat na nie powinna przekracza¢ 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pigtami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C16/20 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50. 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%.

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%.

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%.

- dla grysow bazaltowych i innych - do

8%, - nasiakliwos¢ - do 1,2%.

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%.

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%.

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiagzkow siarki - do 0.1%.

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%.

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%. -

do 0,50 mm-33-48%, -

do 1.00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do | ,5%.

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-606714.12.

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola
wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
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kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zaborowa - wymagania i badania

Woda zaborowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym.

- uplastyczniajacym.

- przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych.

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%. spadek wytrzymatosci na sciskanie nie

wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych trakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka. przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa. Wartos¢ parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg
nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), érednig
wymagana wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1.3 R,.. Zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekracza¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- wartosci 3,5-5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie
metody badania:

- metoda Ve-Be.

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozona konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
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PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace Sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikoéw samochodowych (tzw. gruszek). llo§¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C.

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikéow betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;.

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j.

- kolejnos¢ i sposob betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob pielegnaciji betonu.
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnoSci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia.

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

-czystos¢ deskowania oraz obecnosé¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosé
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.
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-prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp..

-prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowsa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw. rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody.

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8.0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm.

zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow. gzymsow, wspornikoéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgt¢bne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy

nie wigkszej niz 0.65 odlegtosci migdzy pigtami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawa wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtgbokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.. po czym
wyjmowa¢é powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0.5 m.

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s..

- zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu: rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie Kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez
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wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy. konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg¢. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

-rbwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260: wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno wytrzymatosciowych Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania.

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstruke;ji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu.

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 11 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie. sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu.

- 3 prébki na dobe.

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ 10sowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢. przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkéw wytrzymatosci betonu na s$ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speilnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-
06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm Probki
przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
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stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne. konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu.

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Rodzaj badama Meatoda badama Termun lub czestosc
wedhz badania
Badania skladnikow  |1) Badanse cementu PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem kazde;
betoou - CZasu wigzania W, dostarczons] partii
- staloic objetosci PN-EN 105-6
- obecnosc: grudek PN-EN 106-1
- wytzymalosci
W, 2) Badanze kruszywa PN-EN 933-1 W,
skladu Zamowezo PN-EN 933-3
ksztaltu ziaren PN-EN 033-0
Zawartosci pylow PN-B-0671412
zwartosa PN-EN 10976
ZAMIECZYSZCZEN
wilzomosci
W, 3) Badanze wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot 1 w przypadku
W 4) Badanze dodatkow ~ |PN-B-06240
1 domzeszek 1 Aprobata
Techniczna
Badanie meeszank: Urabialmosc PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonows]
W, Konsystencja W, Przy projektowaniu recepty
12 razy na zmiane roboczy
B2 Zawartosc powietrza W W
Badanie betonu 1) Witrzymaios< na W, Po ustaleniu recepty 1 po wykonaniu
sciskanie na kazdej partii betoou
probkach
] W. J) Wytrzymalosc na PN-B-0§261 W przypadkach technicznie
sciskanie - badania PN-B-04262 uzasadnionych
MIENIsZCZACe
W, 3) Nasiakliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m betomu
W, 4) Mrozoodpornosc W, IE3
] W. 5) Przepuszczalnosc W, W,
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegoOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoScCi
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi.

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementow konstrukc;ji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i §cian w planie w
stosunku do stupow i §cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+10 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <- 30 m.

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m.

+ 0.10 (L+500) przy L z 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci =h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

>hi /300 \n przy klasie tolerancji N1.

>hi / 400 Vn przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze
niz;

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ L./300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi s 20 m.

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0.2 (Hi+200) przy H > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+0.04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 0.04 1i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 0.02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1.

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1.

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy Klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0.2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy Klasie tolerancji N1.

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1.

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

51



4 mm przy klasie tolerancji N1.

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkf 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem.

- oczyszczenie deskowania.

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych.

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow.

-0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasno$ciag Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i

badania. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu Wigzania i stato$ci

objetosci. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni PN-
EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszcezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-

B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci

alkalicznej. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostato$ci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm metoda wersenianows.
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PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomeikurymetryczna

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczng. PN-C-
04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw og6lnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem. PN-D-96000 Tarcica
iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gldowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001.
9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 003

Kod 45262300 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262310 -ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

Staszow 2023r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia Iub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia.

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdér, murdéw. konstrukcje
szkieletowe. ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne". Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o
przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji
betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektows. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
Kod CPV 45000000-7

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIlIN. gatunku RB500W oraz stal klasy Al, gatunku St3SX

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Piety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDIM Ni AT/2001-04-1
115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 5+16
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- granica plastycznosci R.. (min) w MPa 500

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 550

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 brak peknigc¢ i rys w ztgczu

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci R.. (min) w MPa 240

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy.

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii.

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, masa
partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy.

- $rednica nominalna.

- znak stali,

- numer wytopu lub numer pailii.

- znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiagzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt
4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ ze rdzy, luznych ptatkow rdzy.
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyscie preparatami rozpuszczajacymi thuszeze. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza
si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢
sttumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-111 i A-I1 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé
srednice zagigcia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi,
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zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stone) wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w s$wietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0.07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpor masywnych.

- 0.055 m - dla strzemion fundamentéw i1 podpor masywnych.

- 0.05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali.

- 0.03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow.

- 0.025 m - dla strzemion ram. belek, podciagdéw i zbrojenia plyt. gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 m. przy
srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostalych
pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budoweg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu. Jakosé pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaré6w w zakresie ciecCia, gigcia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5mm. nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny.

- rozstaw pretow w swietle: 10mm.

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10mm,

- dhugosc¢ preta miedzy odgigciami: £10mm.

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiagzuja nastepujace
wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekracza¢ 3%.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pigcie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym piecie.

- réznica W rozstawie miedzy pietami gtdéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm.

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic  pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z
dokumentacja projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowsa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowsa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion.

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow.

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji.

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych.

- faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

-montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST.

- wykonanie badan i pomiarow.

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

IDT-ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI4/91 po6z. 27 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania-

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej w obiektach objetych przetargiem.

a) lzolacje przeciwwilgociowe

b) Izolacje termiczne (cieplne i akustyczne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do
sklejanych materiatlow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa termozgrzewalna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 o gramaturze 400
g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce — dlugos¢:

20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m
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— szerokosé:

90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem
papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiagzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniagcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawartos¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

— spltywno$¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

—zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia hydroizolacyjna

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967

- reakcja na ogien — Klasa E

- wodoszczelna

- olejoodpornosé — odporna

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - >11 N/mm2

- wydtuzenie przy zerwaniu - > 190%

- wytrzymatos$¢ na rozerwanie - > 38N/mm, > 58 N/mm

- odpornosé na przebicie - >590 mm, > 790 mm

- wytrzymatos$¢ ztgczy na $cinanie - > 180 N/50mm, > 240 N/50mm

- rozciaganie na zimno- < -250

- odporna na dziatanie chemikaliow

- odporna na przerastanie korzeniami

- odporna na ci$nienie hydrostatyczne

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

a) Podloza pod izolacje powinien by¢ trwate, nicodksztatcalne i przenoszace wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podtoza pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podtoza.

a) Podtoze betonowe lub cementowe pod izolacj¢ powinno by¢ zagruntowane.

b) Przy gruntowaniu podtoze powinno by¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c)Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje z papy termozgrzewalnej powinny by¢ zgrzewane z podtozem za pomoca palika gazowego.
b)Izolacja powinna sktada¢ si¢ minimum z jednej warstwy papy termozgrzewalnej i powinna
przylega¢ cata powierzchnia do podtoza.

c) Izolowanie duzych powierzchni nalezy wykona¢ na zaktad.

d) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.1.4. Izolacje z mas asfaltowo-kauczukowych.

a)Izolacja powinna sktada¢ si¢ minimum z dwoch warstw masy pokrywajacych cata powierzchnie
zabezpieczajaca. Grubos¢ jednej warstwy ok. 1mm.

b) Masy asfaltowo-kauczukowe nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.

c¢) Kazda nastepna warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu poprzednie;j.

d) Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

e) lzolacje nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C

5.1.5. Izolacje z folii.

Izolacje uktada si¢ jednowarstwowo i taczy na zaktad o szerokosci 10-15cm wykonujac zgrzewany
urzadzeniami specjalistycznymi na gorace powietrze. Przy mniejszych powierzchniach uszczelniania
dopuszcza si¢ klejenie arkuszy za pomoca kleju.

5.2. Izolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty styropianowe winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw
i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioré6w materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

67



e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza

—wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST-005

Kod 45262500 - 6 ROBOTY MURARSKIE

Staszow 203
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa
i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
muréw zewnetrznych i wewnegtrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- Scian z bloczkow betonowych

- §cian z betonu komdrkowego

- §cian z cegly pelne;,

- §ciany z pustakow ceramicznych

- kominow wieloprzewodowych z cegly petnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

-Wymiary | =250 mm. s = 120 mm, h = 65 mm

-Masa 3.3-4.0 kg

-Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

-Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez calg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -
10% cegiet badanych.

- Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 10.0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1.7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0.52-0.56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu
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- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegta puszczona z wysokos$ci 1.5m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak péz. 2.2.1.

- Masa 4.0-4.5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki: moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm. 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07. 09 w zaleznosci od cigzaru obje¢tosciowego 1 wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.

_ Wymiary: 1=240mm, s=380mm, h=120mm. Masa - ok. 25 kg

_ Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa

_ Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

_ Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

_ Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.5. Pustaki ceramiczne
Ceramiczne elementy murowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 771-1

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne ; piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
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- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok- 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5 C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase. bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4. Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. oraz
dodatkowo:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

-Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O C.

- W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢

- 17 mm. a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdéw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly. nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru
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b) Potaczenie mm 6w stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej
sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych murowaé stosujac zasady jak dla muréw z cegly petne;.

5.3. Mury z betonu komérkowego

Mury z betonu komérkowego wykonuje si¢ wedtug ogdlnej zasady wigzania cegiet. W naroznikach,
filarach migdzyokiennych i migdzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznosé¢ stosowania elementow
utamkowych. Jako elementy uzupehniajace nalezy stosowac¢ cegly modularne, cegly kratowki lub
cegly uzupetniajace produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki
w scianach wewnetrznych uktada si¢ szczelinami prostopadle do lica scian. W $cianach zewnetrznych
jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki uktada si¢ szczelinami roéwnolegle do
lica scian. W s$cianach zewnetrznych warstwowych, w ktorych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia
styropian lub welna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiel, 50 mm. Z uwagi na sposob
wykonania spoin wspornych rozr6z nia sie:

- murowanie na zwykle spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

-murowanie na spoinie 1-3mm przy uzyciu przy uzyciu zapraw klejowych.

Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego miedzy pustakami rozroznia si¢ faczenia:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakow

- na suchy styk

- na pioro i wpust

-Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow o
odpowiednim ksztalcie.

5.3. Murowanie przewodéw kominowych

Przewody kominowe murowa¢ o przekroju kwadratowym lub prostokagtnym o stosunku bokéw 2:3.
Wielkos¢ dostosowaé do przeznaczenia przewodu i efektywnej wysokosci komina. Minimalne
wymiary zostaty okreslone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Najmniejszy wymiar kanatu wentylacyjnego murowanego to 14cm x 14cm. Kominy
murowac zgodnie z zasadami murowania z cegly ceramicznej peine;j.

5.4. Mury z pustakéw ceramicznych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury noéne i shupy. Scianki dziatowe
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych danej kondygnacji. Bloczki
betonowe M6/Pustaki ceramiczne POROTHERM uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W
przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie
w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 00C do + 50C stosuje si¢ wersje
zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje si¢ typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegdélnych wymagan nalezy
przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypetlione zaprawg, spoiny pionowe pozostaja niewypelnione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly.

- liczby szczerb i peknieé.

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki sprawdzajace materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchylek Dopuszcezalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenial od pionu
- na wysokosci lm 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na lm dhugosei 1 2
- na calej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na lm dhugosei 1 2
- na calej diugosci 10 10
Odchylki wymiaréw otwordw w swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6.-3 +6.-3
wysokos¢ +15.-1 T15.-10
ponad 100 cm szerokosé +10.-5 +10.-5
wysokosé +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot minowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty
Odchylenial od pionu

- na wysokosci 1m

- na wysokosci kondygnaciji

- na catej wysokosci

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow.

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowsg.
g)ekspertyzy w przypadku gdy byly wykonane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t murowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw pow.
Uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegtly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czgs¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

75



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 006

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Staszow 2023r
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WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych blachodachéwka wraz z obrobkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi.

I.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt. uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt ,ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakos$ci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachodachowka wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blachy profilowe, dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowsg 10
mikrometréw. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢é przechowywane
1 magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogo6lne' pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-/
»Wymagania ogolne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatbw 1 urzadzen stosowaC nastgpujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton.

- samochod dostawczy o tadownosci 0.9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

- réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- tOwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace
zalecen:

- faty nalezy przybijac¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
-pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
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5.6.3. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowg, organiczng, wiclowarstwowa uktadane na ciaglym podtozu powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej
z powlokami jw., uktadane na ciggltym podilozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
505:2002. Zaktady wyroboéw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna
wykonywac na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami
metalicznymi: olowiano-cynowa, cynowa, organiczng, ukladane na cigglym podlozu, powinny
spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali
odpornej na korozj¢ z powlokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, powinny spelniaé wymagania
normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciaglym
podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowe;j
i stalowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-al u miniowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508- 3:2002.
Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samono$nych profilowanych wyrobow
z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno
by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu ci¢cia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek katowych Iub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cigtych,

- po cieciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowaé je za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac
uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$§ przy okapie
i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie

przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mozna pozostawic¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farba
zaprawowa.

5.7. Obrobki blacharskie
5.7.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia
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5.7.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15 C. Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowatl szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.8.2. W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdluz Scian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie
powinien przekraczaé¢ 25.0 m.

5.8.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.8.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.8.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.8.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/B- 10241.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych.

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych. Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

81



- dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m,
- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw¢ do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi
stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej
0 dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow.

¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia.

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentoéw pokrycia.

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

d) protokoty odbioru materialow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg. SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cen¢ pokrycia.

-w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy
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8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow lub
zwojow 0d linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .

8.4.3. Sprawdzenie aczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- obrobienie kominéw, kalenic, naroznikow ,zamontowanie wylazu dachowego ,stop kominiarskich,
barier $niegowych

- pokrycie dachu blachg dachowkowa

-obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretoéw samogwintujacych, gasiorow i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m- obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢

dachowych uktadanych na cigglym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z
blachy

miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z
blachy

ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy

aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1.

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 007

KOD CPV 45421000
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD 45421134-2
INSTALOWANE: DRZWI

KOD 45421135-9
INSTALOWANIE: OKIEN DREWNIANYCH

Staszow 2023r.
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SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. Znaczy to, ze Projektant sporzadzajacy dokumentacjge projektowa
i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupethienia lub usci§lenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Stolarka okienna, ktorej dotyczy Specyfikacja — energooszczedna z drewna iglastego, fabrycznie
wykonczona, wzmocniona, antywlamaniowa o wspoétczynniku przewodzenia ciepta U<0,8W/m2K,
okna uchylne i rozwierno-uchylne, kolor obustronny brgzowy.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna ktorej dotyczy Specyfikacja — drzwi aluminiowe nawigzujgce
kolorystycznie do stolarki okiennej, kolor obustronny, antywtamaniowe klasy C o wspotczynniku
przenikania ciepta U<l,1 W/m2K, drzwi z samozamykaczem, rama i drzwi ,,cieple”, fabrycznie
wykonczone, wyposazone w dwa atestowane zamki (w tym jeden klasy C
lub réwnowaznej z min. 3 punktami ryglowania), drzwi beda posiadac bolce antywywazeniowe.

- Stolarka drzwiowa wewngtrzna ktorej dotyczy Specyfikacja — do pomieszczen : tazienka
pomieszczenie gospodarcze drzwi drewniane pelne z podcigciem zapewniajacym swobodny przeptyw
powietrza; do pozostatych pomieszczen drewniane, szklenie jednokomorowe, przezroczyste,
bezpieczne; drzwi pomigdzy wiatrotapem, a poczekalnig — aluminiowe, szkolne w catej wysokosci —
profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, drzwi wyposazy¢
w samozamykacz; drzwi wewngtrzne pomi¢dzy poczekalnia, a czescig biurowa — drewniane, szklone,
szklenie jednokomorowe, matowe, bezpieczne. Stolarka standardowa, drzwi wewnetrzne drewniane tj.
jednoskrzydtowe na drewnianej ramie, licowane oktadzing drewnopodobna, fabrycznie wykonczone.

- Okreslenia: nazwy drzwi i okien wg BN-82/7150-04

- Wady drewna - wg PN-79/D-01012

- Z¥acza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Parapety wewngtrzne i zewnetrzne

- Wyroby lakierowe oraz wady powltok - wg PN-78/C-01700

- Powtoki metalowe i konwersyjne - wg PN-73/H-04652

- Stolarka winna odpowiada¢ normie PN-88/BN/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania).
- Transport, przechowywanie, zabezpieczenie zgodnie z PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem tynkow zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

-Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy-jak, kiedy, gdzie, i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
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Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogélne' pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej jak i ich montazu powinny
mie¢ min.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania robot zabudowy stolarki
okiennej i drzwiowej.

2.2. Rodzaje materialow

- Wszystkie materialy do wykonywania rob6t montazu stolarki budowlanej (gotowy wyrob fabryczny)
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowanie
materiatlow do produkcji stolarki budowlanej:

- Tarcica - wg PN-75/D-9600

- Z¥acza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Wyroby lakierowe oraz powtoki-wg PN-78/C-01700

- Srodki gruntujace wg BN-67/6118-25 oraz BN-77/6113-46 i BN-75/6113-26

- Kity szpachlowe wg BN-73/6112-04, BN-84/6112-06, BN-75/6112-19, BN-70/6112-24

Srodki antykorozyjne - podktad ftalowy schnacy na powietrzu chromianowy wg BN-70/6013-13 (do
oku¢ lub innych elementdéw nie majacych trwatych powtok ochronnych).

- Okucia wg norm przedmiotowych lub warunkéw technicznych odbioru

- Parapet wewngtrzny z konglomeratu marmurowego gr.30mm z polerowanymi powierzchniami,
fazowanymi krawedziami i zaokraglonymi naroznikami. Szeroko$¢ min. 15cm.

- Parapety zewngetrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0,5mm w kolorze dachu. Szeroko$¢ parapetu
min. 38cm

- Materiat szklarski wg PN-72/B-10180.

- Stolarka montowana za pomoca dybli z wkretami stalowymi nierdzewnymi, w ilo$ciach zgodnych
z normami przedmiotowymi.

Wszystkie materiaty (gotowy wyrdb) - stolarka: drzwi, okna powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm dla wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000
»wymagania ogolne' pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.

- Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000
»wymagania ogolne' pkt.

4.2. Transport materiatow:

- Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne srodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10t
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- Samochdd dostawczy o tadownosci 0,9t

Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu posiadajgcymi
stojaki dla ustawienia i ustabilizowania (mocowania na stojaku) przewozonej stolarki. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wyroby stolarki powinny by¢ uktadane w pozycji
pionowej wzdtuz osi srodka transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz wyladunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $§rodkdéw transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢c wymagania przepisé6w ruchu
drogowego. Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobow stolarki budowlanej wg BN-79/7150-
01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla rob6t montazowych stolarki okiennej ,drzwiowej i bram
garazowych.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna byC¢ obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu
i przygotowaniu podtoza (osciezy) z brudu, kurzu, pozostalo$ci zmurszatej zaprawy, sprawdzeniu
i ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym zachowaniem linii zabudowy.
Mocowanie stolarki za pomoca dybli montazowych - stalowych, nierdzewnych po uprzednim
sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia potaczen za pomoca pianek montazowych
oraz zapraw. Spos6b mocowania winien gwarantowac stabilno$¢ oraz nienaruszalno$¢ wbudowanych
elementow. Montaz stolarki obejmuje rowniez ustawienie i regulacje skrzydet, okué¢ oraz klamek,
szyldow, zamkow, oliwek, zamknie¢ wraz ze sprawdzeniem ich dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
panstwowych i branzowych oraz zgodnosci z Projektem budowlanym, Specyfikacja

6.2. Kontrola jakosci stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania rob6t montazowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-1085]
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] Stolarka
okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody badan okien.
Forma sprawozdan z badan [PN-EN 78/AK:1993] Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan
6.3. Kontrola wykonania robot

6.3.. 1. Kontrola wykonania robo6t zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych.

b) W odniesieniu do wlasciwosci calej stolarki (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac zabudowy
stolarki budowlanej. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatlow oraz robot zabudowy stolarki budowlanej sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Dla robot- stolarka okienna, stolarka drzwiowa - m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - stolarka okienna i drzwiowa stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbior jakosci wyrobow stolarki budowlane;j

8.2.1. Badania jakosci stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ przed jej wbudowaniem .
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8.2.2. Sprawdzenie jakosci podtoza dla montazu stolarki nalezy wykona¢ przed montazem stolarki
Sprawdzenie mocowania oScieznic, stabilnosci oraz pionu i poziomu posadowienia oScieznic
dokonuje si¢ przed uszczelnieniem i obrobka za pomoca wypraw tynkarskich. 8.2..3. Dokonanie
odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.2..4. Badanie
koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt. 8.2..5. Podstawe do odbioru robot zabudowy
stolarki budowlanej stanowig nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior jakos$ci stolarki budowlane;

¢) Zapisy dotyczace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow

8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbidr zabudowy stolarki budowlanej potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- Ocene wynikoéw badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zabudowa okien i drzwi.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robot, ktora obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie materialow i sprzgtu,

- Obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- Ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
- Przygotowanie podtozy do obsadzenia stolarki ,

- Obsadzenie stolarki w tym bram garazowych

- Sprawdzenie poprawnosci ustawienia stolarki

- Montaz uchwytow mocujacych za pomocg dybli

- Sprawdzenie poprawnosci mocowania

- Uszczelnienie za pomocg pianki i wypraw tynkarskich
- Montaz skrzydet, regulacja skrzydet, montaz oku¢, zamkéw wraz z regulacja i sprawdzeniem
poprawnosci dzialania zamkow i mechanizmow

- Montaz parapetow

- Oczyszczenie powierzchni stolarki z zabrudzen

- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- Likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewng¢trzne.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN/B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymogi i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan.

PN-EN 78/AK: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

90



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 008

OCIEPLENIE BUDYNKU

Staszow 2023r.

91



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne

92



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania ocieplenia budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z izolacja pionowg i ociepleniem $cian budynku, okreslonych
w przedmiarze robdt i kosztorysie naktadczym, stanowiacych cze$§¢ dokumentow przetargowych.
Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz ocieplenia budynku w systemie posiadajacym aktualng aprobatg
techniczna, z wyprawa elewacji i zastosowaniem tynku cienkowarstwowego - silikonowy:

- Izolacja $Scian pionowych

- Ocieplenie $cian styropianem gr. 15 cm,

- Ocieplenie $cian welna mineralna gr. 15 cm,

- Ocieplenie cokotu oraz sciany fundamentowej budynku plytami styropianowymi gr. 10cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST 000 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano ST 000 ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1 Materialy
Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
-Plyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 100, EPS 80
-Emulsja gruntujaca
-Laczniki mechaniczne
-Wetna mineralna. w postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
e wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
— plyty powinny miec¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
— §cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kpa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kpa,

— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wicksza niz 40% suchej masy.

UWAGA. Ilekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe¢ produktu lub technologii,
nalezy rozumie¢, Ze dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach
nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.
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- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C
- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 000 ,,Wymagania ogo6lne”. Sprzet
budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST 000. ,,Wymagania
ogo6lne”. Do transportu materiatbw mozna uzy¢ sprzgtu transportowego tj. np. samochod skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 000. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Warunki szczegolowe:

Grubosci izolacji zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

6.3 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza posiadacé
swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000. ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano ST 000. ,,Wymagania ogoélne”. Odbioru robot nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.
8.2 Sprawdzenie jakoSci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materiatléw — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilosci tacznikow na 1 m2

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Platno$ci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbidr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakoSci
robot i oceng uzytych materiatow.

9.2 PlatnoSci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- wykonanie i demontaz rusztowan
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- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-009

UKLADANIE PLYTEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Staszow 2023r
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Wstep

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych (plytek) w pomieszczeniach mokrych takich jak natryski,
kabiny prysznicowe, tazienek i, suszarnie, taznie, kuchnie. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych to zbior:

® wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

e wymagan dotyczacych wiasciwo$ci materiatow budowlanych, obejmujacych w szczegdlnosci
wlasciwos$ci materiatow,

o wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot
oraz okreSlenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) moze stanowi¢ podstawe do opracowania -
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t, ktorych przedmiotem w
catosci lub czesci jest wykonanie i odbior oktadzin ceramicznych (i podobnych) w pomieszczeniach
mokrych wraz z wykonaniem powloki uszczelniajacej chronigcej konstrukcje przed destrukcyjnym
dziataniem wilgoci.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

e okladzin plytkami ceramicznymi (z gresu lub innych) wraz z izolacja przeciwwodng w
pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wody. Prace powinny przebiega¢ w nastepujacej
kolejnosci:

e staranne oczyszczenie podloza,

e zagruntowanie podtoza za pomocg gleboko penetrujgcej emulsji gruntujacej

e wykonanie izolacji za pomoca elastycznej powloki uszczelniajacej wraz z wklejeniem tasm
uszczelniajacych

o doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

o przyklejenie oktadzin ceramicznych elastyczng zaprawa klejaca

e spoinowanie ptytek zaprawg do fugowania

e wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypeliaczem silikonowym i sznurami

dylatacyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane

-wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca- osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie -wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot, procedura

- dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

-ustalenia projektowe dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,

-podtoze element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedzie wyktadzina
ceramiczna z pozostatymi warstwami,

-warstwa wyrownawcza warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno$ci lub rdznic
poziomoéw powierzchni podioza,
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-warstwa wygtadzajaca cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza,
-szczeliny dylatacyjne wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku, budowli lub miedzy polami
podtoza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchow poszczegolnych
czesci budowli.

-szczeliny przeciwskurczowe dziela wigksze powierzchnie podktadow betonowych na mniejsze pola,
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia
odksztatcenn spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z
zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podkiad na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m?, przy dlugo$ci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen
szczeliny dylatacyjne dziela podtoze na pola nie przekraczaja 9m?, przy najwigkszej dlugosci boku 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym sa wykonywane jako naciecie o
glebokosci 1/3 grubosci podktadu.

-taSma uszczelniajagca elastyczna tasma umieszczona migedzy dwiema czgéciami podloza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
uciaglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budow¢ w rolkach oraz
w formie gotowych ksztattek.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1.Emulsja gruntujaca UG

UG to uniwersalna emulsja gleboko penetrujaca, szybkoschngca, bezrozpuszczalnikowa do
gruntowania powierzchni nasigkliwych. Stuzy do wzmacniania powierzchniowego i wyré6wnywania

nasigkliwosci podlozy.
Dane techniczne

Spoiwo: Drobnoczgsteczkowa Zywica akndowa

Ciefar wiasciny. ol 1,00 kgfdm3

Temperatura uzycia: od+5°Cdo+25°C

LUEycie: Zaleznosci od stopnia nasigkliwoscl podioza
oraz struktury powierzohni
ok 01-0 25 kaim?2

2.3.Elastyczna powloka uszczelniajaca
Bezrozpuszczalnikowa, jednosktadnikowa, elastyczna powloka polimerowa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji pod oktadzinami ceramicznymi wewnatrz pomieszczen.

Dane techniczrne

Zuzycie zalezne od obcigzenia: 0,8-12 kag/m?2
przyczepnosc poczatkowa, MNimm?2 =05
przyczepnosé po oddziabywaniu wody, M/mm2 =05
preyczepnose po starZzeniu zamrazania - =05
rozmrazania, Nimm?2

przyczepnose po cyklach termicznym, Mimm2 =05
przyczepnosé po oddziahwianiu wody wapiennej, |2 05
MAmm2

windoszczelnose brak przenikania zdolnosc =075
mostkowania pekniad w warunkach

znormalizowanych, mm

Jaestoss 1.5 kol

2.4.Elastyczna zaprawa klejaca
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wymagana do zastosowania cienkowarstwowa, elastyczna zaprawa klejaca. Polecana na podtoza

odksztalcalne.
. Dane techniczne
klasa Zaprawy: 2 TE wg PN-EMN 12004
deklaracja zgodnosci: 04090103
cZas dojrzewania: ok, 5-10 min
CZas ZUuzycia: ok, 2-3 godzin
czas otwarty (obrdbki ) wg normy PM-EN 12004 pryczepnose = 1.0 N/mm2 po czasie nie
kratszym niz 20 min.
temperatura obrabki: +5°C do +25°%C
Sphyw wig nommy PR-EN 12004 =05 mm
2.5.Fuga

Elastyczna, szybkowigzaca zaprawa do fugowania okladzin ceramicznych. Odporna na §cieranie oraz

zabrudzenie. Fuga z efektem perlenia. Do spoin o szeroko$ci od 2 do 12 mm.
Dane techniczng

klasa zaprawy. CG2WWAPR-EN 13888
deklaracja zgodnosci: 10011003 708 .04 2011
temperatura stosowania: +5°Cdo+30°C
czZas przydatnosc do uzycia: ol 2-3 min.

Czas dojrzewania; 2 —5min.

CZas ZUZycia: ok 320 min.

szerokosd fugi: 2—20mm.

2.6. Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajac

Elastyczna tasma uszczelniajaca z no$nikiem z azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na no$niku
natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Z obustronnie natozong
fizeling. Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewngtrzne oraz przekrywa szczeliny
dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasoéw i tugow.

s Daneg techniczne:

MMasa powierzchniowa ok. 610 g/m*
Grubose catkowita ok. 0,66 mm
Wymiary:
Tasma DBEF oraz Marozniki DE:
Szerokose calkkowita 120 mm
Szerokosé czescl powleczong 70 mm
Manszeta DM 1200 120 mm
hanszeta D-B 350 % 350 mm
YWiodoszezelnose przy csnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h | Bez przecieku
Kolor Szary Z nadrukiem quick-mix

2.7. Material okladzinowy
Materiat oktadzinowy (ptytki ceramiczne, gressowe,)

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki 29,7x29,7cm
nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min. 40 MPa, odpornos¢ na Scieranie
wgtebne max 130, Skutecznos$¢ antyposlizgowa R11, Certyfikat na bosg stopg — C, kolor kremowy; W
pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa, wymiar ptytki 29,7x29,7cm nasigkliwo$¢ wodna do
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0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min. 40 Mp, odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 130, Skutecznos¢
antyposlizgowa R10, kolor kremowy).

Glazura na $ciany we wszystkich pomieszczeniach sanitarno higienicznych i szatniach: ptytka
matowa, wymiar ptytki 29,7x60,0cm, kolor biaty; elementy dekoracyjne — zgodnie z wizualizacja:
ptytka matowa, wymiar ptytki 20,0x20,0cm, ptytka nacinana, kolor z6tty, nasigkliwos¢ wodna ponizej
10%, odpornos¢ na plamienie — 5 klasa) i gresu (parametry opisane wyzej) wykonanie zabudowy
systemowe;j tazienek z ptyt HPL — kolorystyka zgodna z wizualizacja w cze$ci technologiczne;.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:
edo przygotowania podioza

-sprz¢t do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
o do przygotowania zaprawy uszczelniajacej

- naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

edo naktadania

-sztywny pedzel, szczotka, paca, Kielnia,

edo ci¢cia tasmy

-nozyczki.

edo naktadania kleju

-paca zgbata

¢ do uktadania ptytek

- poziomica, przecinarka z tarczg diamentowsa lub korundowa

¢ do spoinowania

- rakla gumowa, gabka.

4. Transport

4.1.

Sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielko$cia dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznigciem.

4.2. Materialy okladzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi
materialu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywroceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.

4.3.Magazynowanie

Wszystkie materialy nalezy przechowywa¢ w suchym, miejscu w zamknigtych fabrycznie
opakowaniach zgodnie z wymaganiami producenta umieszczonymi w formie nadruku na pojemnikach
i workach.

5. Wykonanie robot

5.1.

Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ czyste, no$ne, suche, wolne od pytu, peknieé, rys, oraz srodkow antyadhezyjnych
takich jak oleje szalunkowe, wosk, powloki malarskie, $rodki polerskie etc. W razie koniecznos$ci
podtoze oczysci¢ a warstwy niezwigzane z podtozem usungé. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute
do glebokosci 2 cm miejsca po $ciggach szalunkowych, inne uszkodzenia uzupetni¢ zaprawami
naprawczymi, tynki uzupehic.

5.2.Gruntowanie

Wariant 1

— podloza nasigkliwe

Cato$¢ przed nalozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ uniwersalng emulsja gruntujacg UG Emulsje
gruntujaca uniwersalng UG nanosi¢ nierozcienczona za pomoca pedzla, watka lub pistoletu
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natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podltozy w celu wzmocnienia
powierzchni nanie$¢ drugg warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa zostanie dobrze wchtonieta przez
podtoze — stosowac zasade¢ (Swieze na Swieze).

W trakcie stosowania oraz schnigcia temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 °C do
+25 °C. Czas schnigcia jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podtoza i wzglednej wilgotnosci 8
powietrza.

Wariant 2

— podtoza nienasigkliwe

Cato$¢ przed nalozeniem izolacji nalezy zagruntowaé kwarcowym $rodkiem gruntujacym. Preparat
jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymiesza¢ i stosowaé bez rozcienczania. Nie mieszaé z
innymi produktami. Material nanie§¢ za pomoca watka lub pedzla na cala powierzchni¢ podtoza
suchego, absolutnie czystego i nosnego. Prace nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powietrza i
podtoza od +5°C do +30°C.

5.3.Wykonanie izolacji

Nierozcienczong powloke FDF nanie$¢ za pomoca pedzla lub watka na zagruntowane podtoze.
Powloke rozprowadzi¢ réwnomiernie po podtozu. Aplikacja maszynowa zalecana jest przy uzyciu
agregatow do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca si¢ aplikacje powtoki FDF w dwoch warstwach.
Naktadanie drugiej warstwy nastgpuje po wyschnigciu pierwszej warstwy, Srednio po ok. 1,5 h.
Laczne zuzycie powtoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m?. FDF nalezy nanies¢ krzyzowo. Po uptywie ok. 12
godzin od momentu aplikacji drugiej warstwy FDF mozna przystapi¢ do klejenia plytek
ceramicznych. Swiezy FDF nalezy chroni¢ przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych takich jak mroz, przeciagi, bezposrednie nastonecznienie. Minimalna temperatura
podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .

5.4. Zabezpieczania narozy i szczelin

5.4.1.

Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajace (DBF, DE, DM

-W, DM

-B) Naroza

- styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni r6zno

- materiatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy
uszczelniajgcej DBF o szerokosci 12 cm. Tasma posiada uzupelniajace wyroby do zabezpieczen
naroznikow wewngtrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych i
kolnierze uszczelniajace. Tasme uszczelniajaca wklei¢c w $wiezg warstwe powtloki izolacyjnej.
Nastepnie brzegi tasmy przykry¢ warstwa odpowiedniej powtoki izolacyjnej FDF. W miejscu tgczenia
Tasmy DBF oraz Tasmy DBF z Naroznikami DE stosowa¢ zaklady po ok. 10 cm. Manszety DM - W
oraz Manszety DM - B wkleja¢ w $wieza warstwe powloki izolacyjnej. Do sklejania zaktadow
stosowa¢ materiat uzyty do wykonania powtoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych
miedzy pracujagcymi elementami taSme uszczelniajacg nalezy utozy¢é w szczelinie w formie litery Q
wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklgstos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

5.5. Klejenie okladzin ceramicznych

5.5.1.

Przygotowanie masy klejowej

Zawarto$¢ opakowania 25 kg wsypywaé stopniowo do pojemnik a zawierajacego do ok. 5,0 - 5,5 |
czystej wody 1 doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5 - 10 min. okresie
dojrzewania. Tak przygotowang porcje zaprawy nalezy ponownie przemieszac a nastgpnie zuzy¢ w
ciggu ok. 2 - 3 godzin.

5.5.2.
Ukladanie plytek.
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Oktadziny z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3 i
5.4. Prawidlowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy. Wykonanie oktadzin $cian i posadzki powinno
by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy
zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzor i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wylozen z plytek:

a) w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) fugi powinny pokrywac si¢ z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wylozZenia powinna by¢ roéwna i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg lata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugos$ci
lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaklada inaczej),

e)spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szeroko$¢ powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

— 2mm na 1 m i 3mm na calej dlugosci lub szeroko$ci oktadzin w przypadku plytek gatunku
pierwszego,

—3mm na 1 m i Smm na catej dlugo$ci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku drugiego
i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stala,

g) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na calej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian tynkowanych posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwiazane ze $ciang ,

i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli ($ciany, stupy, fundamenty
itp.) miedzy krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypeknienie
odksztatcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy. Dla zachowania statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac
zgbatych. Uzgbienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych wielkosci:

- paca 3x3x3 mm

- klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm

- klejenie plytek o spodzie gtadkim paca 10x10x10 mm

- klejenie ptytek o spodzie profilowanym paca z okragtymi zgbami

- klejenie ptytek bez wyrownywania podtoza. Uzywajac odpowiedniej pacy zgbatej, nanosi¢ zaprawe
klejowa réwnomiernie pod katem 45 stopni do podioza. Klej naktada¢ zaréwno na podtoze jak i na
ptytke. Nastepnie ptytki mocno docisng¢ do powierzchni zaprawy, zwroci¢ uwage, aby nie
pozostawaly puste przestrzenie pod plytka. Ptytki uktada¢ przed rozpoczeciem procesu tworzenia si¢
,haskorka® tzn. przed uptywem 30 minut. Klei¢ wylacznie $wiezg zaprawa, ewentualne jej
pozostatosci usuwaé zwilzong gabka. Swiezo wykonane okladziny nie obcigzaé mechanicznie i
termicznie przez co najmniej 48 godzin. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Uwaga

Przed klejeniem oktadziny ceramicznej na podtozach z ogrzewaniem podlogowym, nalezy ogrzewanie
wylaczy¢ na dobg przed rozpoczeciem prac. Ponownie wigczy¢ dopiero po catkowi tym zwigzaniu
zaprawy (min. 48 godzin)i stopniowo podwyzsza¢ temperaturg.

5.6. Wypelnianie fug

5.6.1.
Przygotowanie zaprawy do fugowania.
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W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ z wodg w
proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 | lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 1). Za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego doktadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej,
potptynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz krotko przemieszac i zuzy¢
w przeciggu ok. 30 min. od momentu wymieszania z woda. Kolejne partie zaprawy mieszaé w
doktadnie takich samych proporcjach z woda. Rézne ilosci wody zarobowej moga doprowadzi¢ do
zroznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez pojawienia si¢ plam i wykwitow. Do
twardniejacej zaprawy nie nalezy dolewa¢ wody, ani tez dosypywac suchego proszku.

5.6.2. Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta zaprawa klejowa
moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawe do fugowania naktadac i rozprowadzaé
za pomocg szpachli gumowej ukos$nie do spoin. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy powierzchnie ptytek
zmy¢ za pomocg lekko wilgotnej gabki, nie wymywajac przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20 - 30
minutach powierzchnie ptytek ponownie zmy¢ za pomoca wilgotnej gabki. Nie nalezy prowadzi¢ prac
przy temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5°C i powyzej + 30° C. Swieze spoiny chroni¢ przed
szybkim wysuszeniem, niekorzystnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, silnym
nastonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd. Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby
przykry¢ folig. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypelnia¢ zaprawa do
fugowania. Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubos$ci fugi, ktora na czas fugowania
wktada si¢ w szczeling majaca pozosta¢ niewypetniong. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢
przez co najmniej 24 godziny.

5.6.3. Spoinowanie narozy, szczelin, stykow z profilami

Naroza wewng¢trzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz potaczenia okladziny z profilem
krawedzi balkonu, ktére w trakcie spoinowania pozostaly niewypetnione nalezy starannie oczysScic.
Styk pomiedzy ptytka a profilem wstepnie wypetni¢ za pomocg sznura dylatacyjnego a nastgpnie
szczeling wypehic silikonem. Aby zabezpieczy¢ ptytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich
krawedzie tasma malarska. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu materiat zostanie wcisniety w szczeling i doci$niety do
powierzchni kontaktowych.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.

Rodzaje odbiorow

Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia si¢:

e odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji, wykonania oktadziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzajac prawidtowos¢ 1 kompletnos$¢ ich wykonania

o odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych. W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela
lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

6.2. Kolejno$¢ odbioréw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejSciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych oktadzin s3 wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

® Odbior jastrychu

o 0dbidr podtoza pod powtoke izolacyjna,

e odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

e izolacje szczelin i narozy,

e odbior oktadziny .
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Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegolnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone nastepujace
dokumenty:

e opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno

spelnia¢ podtoze, izolacje i oktadziny,

e dziennik budowy,

e rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

e protokoty z odbioréw przejsciowych prac poprzedzajacych,

¢ wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly wymagane
w projekcie i wykonane).
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http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=1
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=1
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=2
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=2
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=3
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=3
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=4
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=4
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=5
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=5
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=6
http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_5_2_Posadzki_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z: "Budowa budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej" .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtog z posadzka z ptytek gressowych oraz okladziny $cian z ptytek
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z plytek gresowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo podldog i posadzek zgodnie z wymaganiami norm
(PN/B/10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sa plytki gresowe

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem
wytrzymatosci PN/B/04500. Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig¢
niska nasigkliwoscig 1 Scieralnoscig (kl. min. IV), antypos$lizgowos$cia, odpornoscia na
uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodporno$cig. Do mocowania
ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do

fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania,
niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
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3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢
przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "Wymagania ogolne".

4.2. Transport i skladowanie

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych , na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac
i przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST —"Wymagania ogdlne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy — wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podklad pod posadzke z plytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$é na
$ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzk¢ chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B/15).
Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

—w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

—w miejscach styku podiog o roéznej konstrukcii,

—przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3/ 1/2
grubos$ci podktadu. Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany
z zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje.
Zaprawe cementowa nalezy ukladaé¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwa mi
kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zagegszczania z rdéwnoczesnym zatarciem 1 wyrdwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5Smm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia
z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwodch
warstwach tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia
uzupetni¢ mieszanka betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
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5.3.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego
1 robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5/35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢
moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg producenta,
suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na
zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na
spodnig cze$¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5/7
mm. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych
poziom posadzki

1 pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu 1 wyschni¢ciu zaprawy klejowej, oczyszczone
1 wypelnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa
si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykonczy¢ wokot $cian cokolikiem z ksztattek cokolowych, przycietych ptytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — "Wymagania og6lne"

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gressowych polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

—sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych. Podczas
odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (plytki w I gatunku),

— jednolito$¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),

— prawidtowos$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢,
rombowatos¢ ptytek),

— prawidlowos¢ zachowania wymiardw.

Ptytki gres powinny odznaczaé si¢ nastgpujacymi cechami:

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki do
uzgodnienia z inwestorem, nasigkliwos$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 40
MPa, odporno$¢ na S$cieranie wglebne max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa RI11,
W pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa, wymiar ptytki do uzgodnienia z inwestorem
nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymalo$¢ na zginanie min. 40 Mp, odpornos$¢ na §cieranie
wglebne max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa R10). Wypaczenia krawedzi +0,5%. Plytki
powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju
ptytek, "'wymiaréw, barwy i gatunku. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki,
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w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna
charakteryzowac sig:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscig na wilgo¢,

—czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz
atest PZH.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST —,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Podtoza betonowe oblicza si¢ w m?

- Posadzki oblicza si¢ w m?

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwos$ci zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajacych.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

—po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

—podczas uktadania podktadu,

—po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—jakosci zastosowanych materiatow,

—grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem 1 zachowania dopuszczalnych odchylek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dtugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowic
réwna, gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierowno$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
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— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze byc
wigksze niz £5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m
i max. 3 mm na catej dlugo$ci pomieszczenia,

— sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja technicznag,

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac  na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy.

10. Przepisy zwigzane

/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” /Polskie normy:

*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania
I badania przy odbiorze.

*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiel ceramicznych. Wymagania badania
przy odbiorze.

*PN/EN 87: 1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

*PN/EN 99: 1993

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

*PN/EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

*PN/EN 101: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.

*PN/EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

*PN/EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowe;.
*PN/EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN/EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobiera

nie probek 1 warunki odbioru.

*PN/B/12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykle.

*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawg¢znikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowego
(wtopionych) na tawach betonowych, zwirowych, thuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. OKkreS$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z normami oraz okresleniami
podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.2. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
000 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektows. Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na fawach mozna stosowac¢ nastgpujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

—wode,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z roznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalna grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobee
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikow mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposdb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste (przyktady w zat. 2),

—rozroznia si¢ dwa typy kraweznikoéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowamia w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczn | Wymagania
ik
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Wartosct C Dhugosc: = 1%, =4 mmi= 10 mm
dopuszczaloych od- [nne wynuary z wyjatkiem pronmuenia:
chylek od wymiaréw - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm_ < 5 mm,
nonu-nalnych, z - dla mnych czeder: = 5%, = I mm, = 10 mm
dokladnosecia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki | C
od plaskosc1 1
prostoliniowosicy,  dla
dlugosici pomiarowej + 1.5 mm
300 mm + 2.0 mm
400 mm +2.5 mm
500 mm + 4.0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ sredma =
zamrazanie/ 1.0 kg'm’. przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udzialem wynik < 1.5 kg/m’
sohi odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosé na | F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zZginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymalosc1 ustalona wWytrz. wytrzymaloéé, MPa wynik,
W dokumentacy MPa
projektowe) lub przez 1 3.5
Iniyniera) 2.8
2 5.0
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4.0

3 6,0
48
23 | Trwaloié ze wzgledn | F Ermwetmlki majy zadawalajacs  trwalesc
na wytrzymalose (wyvtrzymaloze) jesh spelmone =3 wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane =3 normalne)
konserwacjt
24 | Odpornosic na seieranie | G1H Odpornoic prey pomuarze na tarezy
{Elaza odpornoscl Klaza | zzerockiej Béohkmego,
ustalona w odper | sciemej, wg | wg zal H normy -
dokumentacj - zal. G normy | badame
projektows) lub przez noscl | - badanie | altermatywoe
Inzyniera) podstawowe
1 Mie  okvesla | Mie ckresla sie
3 sig < 20000 mm*/5000
4 =23 mm mm’
= 20 mm = 18000 mm®/5000
i
2.5 | Odpornosic ma poshzg’ | I a)jesli goma powlerzchma kraweimka me
poilizgniecie byla szlifewana vlub  polerowana -

zadawalajaca odpornose,

bljesh wyjatkowe wymaga sie podama
wartescl odpormesel na
poshrz'poilizemecie - nalefy zadekla-
rowad mimmalng je] wartoié ponmerzona
wg zal I normy (wzhadlowym preyrzadem
do badama tarcia),

c)trwalose odpornoscl na
poshzz/poihzgmecia w nor-malnych
wanmkach wufytkowania kraweimka jest
zada-walajaca przez caly okres
uzyvikowama, pod warunkiem wlascrwegzo
ubtrzvmywania 1 gdv na znaczne) czescl me
zostale odslomete kmszzywo podlegajace
mtensyw-nemu polercwaniu.

3 Aspekty vamnalne

31 | Wyglad I a)powierzchma kraweimka me powinna miec
rys 1 odpryskow,

binie dopuszeza  sie rozwarstwien  ow
kraweimkach dwuwarstwowych

clewentualne wykwity me sa uwaane za
Istotme

32 | Tekstara I a)kraweimki z powlerzchniz o specjalne)
tekshuze - producent powimen okreshe
rodza) tekshary,

bjtekstura powinna bye porownana =z
probkami dostarczonyom przer producenta,
zatwierdzonyimi przez odbiorce,

c)rodmice w Jednoliteie tekstury,
spowodowane meumkmonyvml zmianami
we wlasciwoicl swowcow 1 warunkow
twardnienia_ nie 53 uwzaZane za 1stome

3.3 | Zabarwienie I a)barwiona mo®e bye warstwa scieralna lub

caly element,

bjzabarwieme powinno bye porownane =z
probkami dostarczonyom przez producenta,
zatwierdzonyimi przez odbiorce,

cjrofmee w  jednolitesci zabarwnema,

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
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typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg

— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke¢ drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,

b) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw

— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B- 11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B- 06250,

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

¢) tawy ttuczniowej — ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 ,,Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 000 ,,Wymagania ogolne"
Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne "'

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
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2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznikow,

4. wypehienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbg¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod taweg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa zwirowa

Lawe zwirowa 0 wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem
i zageszczenie go, polewajac wodg. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.4.3. Lawa thuczniowa

Lawg nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta tluczniem. Thuiczen nalezy starannie ubic¢
polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy thuczniowej nalezy wyrownaé klincem i ostatecznie
zagesci¢. Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo ,starannie zageszczajac poszczegbdlne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanie. Lawe betonowsa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.5. Ustawienie krawe¢znikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwickszone do 16cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub thuczniowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowopiaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci l1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikoéw zaprawag cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.
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5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogo6lne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostatych materiatow
stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary Kkoryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga Wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci += 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

¢) rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze
przekraczaé 1 cm,

d) zaggszcezenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada sie¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z tlucznia, badane probg wyjecia
poszczegblnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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¢) rdbwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
pelng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne"
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m biezacy ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne" pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST 000 ,,Wymagania
ogolne'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wihasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN
1340:2004 i PNEN 1340:2004/AC

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 012

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Staszow 2023r.
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122



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obrzeza bet. na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe,

- piasek do podsypki i zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.
Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x25cm
2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Gatunek 1
1 + 8
b. h +3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
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Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszczalna
wielkosc

wad 1 uszkodzen
Gatunek 1

Wiklestos¢ Iub wypuklos¢ powierzehni i krawedzi w mm 2

Szczerby 1 uszkodzenia|Ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy

ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max
dlugosé, mm, max
glebokos¢, mm, max

o R

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z
zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke:

- piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],

- cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3]

- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- mloty oraz inny sprzet do usuniecia uszkodzonych obrzezy oraz taw betonowych

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskoweyj,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.1. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie

z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub lawa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa cementowo piaskowa W stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugoséci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie
ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych
w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c¢) tawa - Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane Kkoryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie sprzetu,

- usunigcie i wywoz uszkodzonych obrzezy wraz z tawag betonowa,
- przygotowanie podtoza,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie taw

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- odwiezienie sprzgtu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Staszow 2023r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. Betonowa kostka stosowana jest do uktadania
nawierzchni:

- drég i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placow, wjazdow do bram i garazy,

- chodnikdéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki  w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Wytrzymatosc¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

129



Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosié¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B- 19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie
z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatose,
mniejsza nasigkliwos¢ 1 wigksza odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze,
a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0goblne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
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stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,
to nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczonag dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D- 04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

-podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslone;j
w dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelié¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
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powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan wyrobu na S$ciskanie. Zaleca si¢, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robodt. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem ogrodzenia od frontu z bloczkéw ogrodzeniowych z wypeklnieniem w postaci przgset
metalowych oraz ogrodzenia panelowego na pozostatych bokach. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia

- wykopy pod stupy i cokot ogrodzenia

- betonowanie fundamentow pod stupki,

- montaz prefabrykowanego cokotu ogrodzenia.

- montaz przeset metalowych/ montaz ogrodzenia panelowego

- montaz i regulacja furtki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie- przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem si¢ niepozadanych intruzow, tj.
ludzi, zwierzat 1 pojazdoéw

1.4.2. Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu, pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, poétpetlowa), o réznych
wielko$ciach oczek.

Ogrodzenie panelowe - sktada si¢ z gotowych do montazu paneli — modutow. Zazwyczaj jako ,,ogrodzenie
panelowe” okresla si¢ panele tworzone ze stalowych drutow.

1.4.3. Wysokos$¢ ogrodzenia- odleglo$¢ miedzy poziomem terenu, a najwyzszym punktem ogrodzenia
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie od frontu —ogrodzenie panelowe z paneli stalowych wykonanych z poziomych profili
60x2mm, na cokole betonowym. Stupki ogrodzeniowe zakonczone daszkami. Ogrodzenie na
pozostatych bokach panelowe ze stupkami stalowymi powlekanymi fabrycznie, cokotem
betonowym.

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robdt i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materialdw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 30 cm wigksze od wymiarow
stupka, na gh. 0k.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
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zlamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odleglosci
po ok 2,50m zgodnie z projektem wykonawczym.

5.2 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robdot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczania lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréow

Prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki

Poprawnos¢ ustawienia stupkow

Prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, napr¢zenie siatki, prawidtowosé
montazu paneli

Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot Wszystkie materialy nie
spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora odrzucone

i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki
ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okres§leniu rzeczywistej
dlugos$ci ogrodzenia,

wylgczajac bramy, furtki, dla ktorej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli materiatow 1 robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem 1 oceng jakoS$ci
zastosowanych materialow 1 robot w oparciu o wynik pomiaréw 1 badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

- Dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

- Uporzadkowanie terenu,

- Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne §rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 015
ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)

Staszoéw 2023
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SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

©WooNoarLDE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢
chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatlanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie
narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okresSlenie wymagan odno$nie wlasciwosci  materialow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych
wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika, r6znych wypetiaczy i $rodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodké6w pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentdow 1 wypelniaczy
W spoiwie zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej — przeznaczonej do zarobienia woda - lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod3.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:

— rodzaj i stan podtozy malarskich,

— rodzaje powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy wykorzystywac takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedagce wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy

0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego

dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udost¢pniane na rynku krajowym,

jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich

wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wilasciwosci uzytkowe

umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢

one zastosowane w sposob trwaty — spelnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu

lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng), badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku
krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiaja
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje 0 jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany
zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczefistwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo
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— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia

oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).
2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych — kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914:

2002/Az1:2015-03,

farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po

zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny

odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu

okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31

grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowych ocen technicznych

farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach
informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci
na szorowanie na mokro. Powltoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalajg na
wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powtoki o 5 um. W przypadku farb
z Klasy IT ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 um. Ubytek grubosci powtoki, po
okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
odpowiadajace wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych
z dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powltoki malarskie
zewnetrzne i wewngetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,
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— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, odpowiadajace
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

+ farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoS$ci
krajowych ocen technicznych,

+ farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

» $rodki gruntujace, ktoére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31

grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich
ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdow i wyrobow budowlanych,
zgodnie z wlasciwymi przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych, o$wiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodnos$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z
indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawarto$ci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spelniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25
lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia
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2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych 1 mieszanin niebezpiecznych
oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjgcia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich
ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a po zakonczeniu okresu
ichhv&_/aZno_s'ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji
techniczne).

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyroboéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialdéw i wyrobow.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle 1 watki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow

farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow

transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich

zawilgocenie i1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdéw zalecane jest przewozenie

ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych roboét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

+ calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

* ulozeniu podiog drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.

Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypeltnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
wilgotnos¢

Lp. Rodzaj farby

podtoza, w %

masy
1. [Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2. |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. [Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci
6
suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

4. [Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.2. Beton
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Nowe podloza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami,
na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypelienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i
cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé §ladow starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie

wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych s¢kow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna

by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia

2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng).

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze

starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt

powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016

r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.7. Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%

oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogé6lne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposob przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),
» krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej
jakosci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas zewnetrznych robot malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wewngtrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.
Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej
jakosci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktore podczas wewnetrznych robdt malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub
uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych oraz

farb na spoiwach zZywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
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¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powtok,
€) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ sladoéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanic woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow

modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw

tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodag ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznoSci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach:

+ dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murdw ceglanych i1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng robdt murowych, wypekienie spoin,
wykonanie napraw i uzupehien, czystos¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,
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» podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegotows
Specyfikacja Techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementoéw metalowych,

* tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robot tynkowych,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

» plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementoéw metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegodtowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno§¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji
technicznej, przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow budowlanych
uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewng¢trzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
» $lady plesni,
» trwaly, niedajacy si¢ wymieszaé¢ osad,
* nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
 $lady plesni,
» Zzbrylenie,
* obce wtracenia,
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 zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie
gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— jako$ci powlok malarskich.

Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

—po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-
organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem
posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub baweliang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na Szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powltoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczoneg' powierzchni nie potragca si¢ otwor6w i miejsc nie-malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m*.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikdéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni 0zdob
Lp. Wspdtczynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2.00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworow
(oSciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspolezynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspolezynni
a b k
C
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o§cieznicami (tacznie z

Ccwier¢watkami)

01 | bez szczeblin 1,30
02 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04| ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1.70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 | bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 [ ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75

10 | ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30




Drzwi z o$cieznicami (tacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 | pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 | pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej szyby 2,50

15 | szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? kazdej
2,10
szyby

16 | catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwodjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o

wigkszych §rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nicodebranego
podtoza.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegoélowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioru podlozy,

- protokoty odbiorow czgs$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
Z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtornego zgloszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru  koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (konicowy)” niniejszej
specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Reozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462,
z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

10.1. Normy ~— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

2 PN-EN 13300:2002 jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie

3. PN-C-81607:1998 ©znakowania opakowafi substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych

oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cz¢é¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tynkéw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub wusci§lenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robo6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosSci tych robot. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
-tynku gipsowego na $cianach i sufitach, maszynowo

-tynku silikonowego na elewacji budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami

projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez: normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych tynkow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.
»Wymaganiaogoélne ,,

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywolane w specyfikacji stuza okreSleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentow) pod warunkiem :

spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)uzyskania akceptacji Inzyniera budowy
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2.1.  Tynk gipsowy

Wielkos¢ uzytego kruszywa w tynku gipsowym ma zasadniczy wptyw na gladko$¢ otrzymanej
powierzchni. Standardowo uziarnienie wynosi 1-1,2 mm. Dla uzyskania wigkszej gladkosci wybiera
si¢ zaprawy tynkarskie z drobnym ziarnem (0,2-0,5 mm).

Nie nalezy naktada¢ tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna dopuszczalna grubos$é¢ tynku
maszynowego to 8 mm, a nakladanego recznie - 5 mm. Natomiast maksymalna grubos$¢ tynku na
$cianach nie moze przekroczy¢ 25 mm, a na stropach - 15 mm. Na starannie wymurowanych gtadkich
i réwnych podtozach mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe (o grubo$ci od 3 mm). Jednak
praktycznie ich uzycie ogranicza si¢ do powierzchni, po ktorych nie prowadzi sie instalacji
elektrycznej (przewody trzeba wowczas ukry¢ w bruzdach $ciennych).

2.2. Tynk silikonowy:

- tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny

- o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zuzycie 2,5-2,8kg na 1m2

- na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

- odporny na zabrudzenia, dyfuzyjny (paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny

2.3. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod Kkleje, gladzie,
tynki, posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych
i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza
przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gladzi szpachlowej, itp. Emulsja
powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gtab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chlonno$ci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. .gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw
i przyczynia¢ sie do osiaggnigecia przez nie zakladanych parametrow technicznych, w tym
przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:
*Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
*Gestos¢ emulsji: 1,0 g/em3

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

- paca metalowa

- szpachla powierzchniowa

- mieszadto,

- fata H do rozprowadzenia i wyréwnania tynku

- fata trapezowa

- hebel do wyprowadzania naroznikéw wewngtrznych

- piéro do wygtadzania powierzchni tynkow

- kielnie narozne
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- paca metalowa
- katownica, poziomica
- gabka rgczna lub na kiju do ggbkowania

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowacé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkoéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Dostawa materialdw na teren wykonywania robdt budowlanych odbedzie si¢ samochodem
dostawczym, wewngetrzach obiektu nalezy zastosowaé transport r¢czny. Przechowywaé w suchym
pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chroni¢ przed wilgocia.
Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynk silikonowy przeznaczony jest do wykonania pocienionych wypraw tynkarskich $cian
zewngtrznych na warstwie zbrojonej w systemie ocieplenia. Jezeli na terenie lokalizacji obiektu
stwierdzono podwyzszone stezenie zarodnikow mchow, glondw itp. zaleca si¢ opcjonalnie wzmocnié
odpornos¢ tynku dodatkiem $rodka biobojczego (dodatkowe zabezpieczenie powlokowe). Tynk
nanosi¢ technika zgodna z charakterystyka produktu podang przez producenta.

przed przystapieniem do wykonania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkow po okresie
wyschnigcia. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢
$wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym
niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podloza
Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory

naktada si¢ wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z betoné6w komorkowych lub betonow lekkich

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygltadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownos$ci podtoza nalezy skué
lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac §rodki mechaniczne (np. piaskowanie)lub
warstwy sczepne. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podktady z
tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkow zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako $rodki zwigkszajace
przyczepnos$¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dzialan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych wewnetrznych
Grubos¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do15 mm.

Przy wykonywaniu tynkow gipsowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podiloza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i1 jego poszczegdlnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglgdnieniem zgodno$ci materiatu z ktorego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia”) wykonywacé przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach zewnegtrznych nacigcia tynku sa
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegotowe] specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do podtoza, w miejscach
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uplywie niezbednego czasu i przeschnigciu
powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masa elastyczna,

— $wieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
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— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci materialow okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.

6.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie

surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig¢ pilastrow i stupdéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne poziomg Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢
w rozwinigciu wedlug wymiardw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?,

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST B Wymagania og6lne".

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokos$ciach,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISYZWIAZANE
10.1.Normy
PN-85/B PN-70/B PN-EN 1008:2004 PN-90/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST-017

INSTALACJA WODOCIAGOWA
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

CPV 45330000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
CPV 45232150-8
CPV 45332200-5

Staszow 2023r
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej oraz budowa przytacza wodociagowego.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej poprzez projektowane przylacze z istniejgcej sieci wodociggowej. Do przygotowania
cieplej wody uzytkowej bedzie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 1001 I mocy
znamionowej 1,8 kW, np. Stiebel PSH Classic.

Zakres wykonania obejmuje:

-montazu odcinajacych kurkow sferycznych ( kulowych) oraz wodomierza

-wykonanie przebi¢ przez $ciany budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem tulei
ochronnych, zamurowaniami ubytkéw przegrod i uzupetieniami tynkow,

- wykonanie instalacji rurowych

- montaz armatury zaporowe;j,

- wykonanie préb szczelnosci zmontowanych instalacji, a nastepnie ich ptukania,

- montaz armatury czerpalnej,

- zakrycie bruzd $ciennych, w ktorych prowadzona sa instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociagowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajgca wymagania jako$ciowe okre§lone w
odrgbnych przepisach dotyczacych warunkéw, jakim odpowiadaé powinna woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej, rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldéwnego.

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody, rozpoczynajaca si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

1.4.4. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodu instalacji wodociggowej,
przechodzaca przez przegrode konstrukcyjng budynku (Sciane, strop), stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przegrode ewentualnych
przeciekéw wody instalacyjnej z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji wodociagowe;j.
1.4.5. Cisnienie robocze instalacji (prob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwigksza warto$¢ cidnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.7. CiSnienie probne (prébne) — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne (PN) — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.9. CiS$nienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia
stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.4.10. Temperatura robocza instalacji (préb) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

1.4.11. Srednica nominalna (DN, dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba,
W przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - §rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek —
srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.
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1.4.12. Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) — grubos$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Znormalizowany wspolczynnik wymiarow (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu réwng Stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w
opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne". Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych”

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte sa w opracowaniu: ,,\WWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy zastosowac nastepujace materialy:

- Przewody instalacji wody projektuje si¢ z rur PE wzmocnionych wktadka aluminiowg. Rury oraz
ksztattki winny by¢ zgodne z norma PN-EN 1SO 21003-5:2008

- Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wielocze$ciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub welny
mineralnej.

- Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych odstepéw. Rury
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji  (stosowaé zawory odcinajgce
z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.

-Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Dla przewodow
Z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o twardosci
zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC

2.3. Armatura zaporowa.

Jako armature zaporowg stosowaé nalezy kurki sferyczne.

2.5. Armatura czerpalna.

Jako armatur¢ czerpalng nalezy stosowac:

- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze ztgczkg do weza, kurki kulowe z przewodem
elastycznym, baterie czerpalne stojace, badz $cienne.

2.8. Izolacje termiczne.

Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolowa¢ nalezy otulinami z pianki PE
grubosci 20 mm. Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo
nie wymagaja stosowania izolacji termicznych.

2.9. Przylacze wodociagowe

Zapotrzebowanie wody pitnej dla potrzeb bytowych zaktada si¢ na poziomie ok. 0,5 m3/doba.
Dhugos¢ projektowanego przytacza wynosi 10,30 m. Polaczenie z istniejacym rurociggiem wody
pitnej @110, wykona¢ nalezy poprzez objeme siodtowsg @32/ @110, montaz zasuwowy DN32 mm
z uszczelnieniem mickkim. Przewody z rur PE100 32x3,00mm PN16 SDR11 zaleca si¢ uktadaé¢ przy
temperaturze +5 + +30°C. Rury uktada¢ na glebokosci 1,5-1,6 m, na podsypce z piasku grubosci
15cm. Po wykonaniu przylagcza, przeprowadzi¢ probe cisnieniowa na cisnienie 1,0MPa.
Po pozytywnym zakonczeniu proby cisnieniowej, wykona¢ recznie obsypke rurociggu piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastgpnie mechanicznie gruntem rodzimym. Na warstwie
piasku utozy¢ tasme ostrzegawcza o grubosci 0,8mm i szerokosci 30cm. Zakonczenie odcinka
przytacza w budynku wodomierzem wraz z odcinajacymi zaworami sferycznymi, zaworem
czerpalnym, filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Warunki zabudowy
wodomierza zgodnie z PN-91/M-54910 oraz wymaganiami producenta. Rozprowadzenie wody
w budynku zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych.

2.10. Kruszywa

- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
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2.11. Skladowanie materialow i urzadzen.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, rownym
podtozu, na stojakach, badz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewnetrznym oraz spetnienie warunkéw bhp.

- Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach,
w sposoOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewngtrznym.

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i ksztattki termoizolacyjne przechowywaé nalezy
W opakowaniach fabrycznych, w sposob zgodny z instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysoka jakos¢
wykonawstwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tuz przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku
materialow

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowac¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzgdzia robocze (wiertla,
narzynki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R.

Stosowa¢ nalezy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny by¢ one okresowo sprawdzane pod
wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania, co potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw na plac budowy powinien odbywaé si¢ w terminach odpowiadajgcych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujacym cigglo$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami,
mogacymi spowodowac ich korozje lub zanieczyszczenie wewngtrzne i zewnetrzne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach
drewnianych.

4.3. Transport armatury i urzadzen.

Transport armatury i urzadzen powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana powinna by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materialow termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Otuliny
transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposéb okre§lony przez
instrukcje ich producenta.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robot zawarte s3 w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003

2

r.”.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robo6t powinien uzgodnié¢ z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i
zwigzane z tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac z
wykonawcami innych branz, w szczegolnosci do uzyskania od innych wykonawcéw obiektu
informacji odnos$nie przebiegu w budynku wcze$niej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak i mocowania przewodow instalacji do przegrod
budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji wodociagowej.

Przewody rozdzielcze instalacji (w kotlowni) prowadzi¢ nalezy nadtynkowo. Piony i podejscia do
armatury czerpalnej prowadzi¢ nalezy podtynkowo (przy minimalnej grubosci tynku zakrywajacego —
20 mm). Przy przej$ciach przewodami przez przegrode budynku ($ciane, strop) nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Przestrzen migdzy rura
przewodowa, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym, nie oddzialujacym
korozyjne na materiat rur, umozliwiajacym ruchy wzdluzne rury przewodowej i nie powodujacym
powstawania w niej napr¢zen $cinajgcych.

5.4. Montaz armatury.

Armatur¢ montowac po sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania. Przed wyptukaniem instalacji nie
montowa¢ armatury czerpalnej.

5.5. Plukanie, préoba szczelnosci.

Instalacj¢ po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych)
przeptuka¢ wodg z wodociagu, ptuczac do momentu braku w wyptywie widocznych gotym okiem
zanieczyszczen. Podczas ptukania armatura zaporowa powinna pozostawa¢ w potozeniu catkowicie
otwartym, a armatura regulacyjna catkowicie odtawiona. Po zakonczeniu ptukania instalacje napetnic¢
woda z wodociggu i pozostawi¢ pod ci$nieniem statycznym przez jedng dobg. Po tym okresie dokonac
ogledzin instalacji pod katem wystapienia przeciekéw, badz roszenia. Po pozytywnym wyniku
ogledzin przystapi¢ mozna do przeprowadzenia wodnej proby ci$nieniowej przy ci$nieniu probnym
pprébne = 0,8 MPa. Szczegétowe warunki i przebieg proby szczelno$ci — wg opracowania:
,»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociagowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane materialy nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. 1zolacje termiczne.

Elementy otulin termoizolacyjnych laczy¢é ze sobg z uzyciem kleju przewidzianego w instrukcji
producenta. Izolacja termiczna rur stanowi¢ powinna ciagla cato$¢. Nie dopuszcza sie pozostawiania
luznych odcinkéw otulin termoizolacyjnych, braku izolacji trojnikow i1 tukéw oraz armatury.
Dopuszcza si¢ izolowanie ksztattek rurowych tukami segmentowymi wykonanymi z otulin prostych
izolacji PE.

5.8. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. Metoda wykonywania
robot: - wykopy sposobem mechanicznym, - wykopy sposobem recznym w  zblizeniu
i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

5.9. Przygotowanie podloza i zasypanie wykopu

1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek drobny) podtoze
pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podloza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max

5) zaggszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

6) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452: a) 0,15 m przy
zaggszczeniu recznym, b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
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7) Uzyty materiat do =zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadad
parametrom podloza z obsypki rurociggu.

8) Zaggszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu

5.10. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywaé
W temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie
z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem rgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podiozu. Podloze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg, aby osie taczonych odcinkdéw pokrywaty sig.

6) Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej dtugosci w co najmniej
1/4 jego obwodu z wylaczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonicte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.

9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych
elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci i odbioru robdot podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 1.”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji wodociggowej mozna stosowaé wylacznie materiaty i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajacymi takie dopuszczenie sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Normga, Norma Europejska, badz aprobata techniczna (dla
wyrobow nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych. Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrdb odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robot.

6.3.1. Odbior techniczny czesciowy robot.

Odbiory czesciowe robot dotycza tych ich elementéw, badz czesci instalacji, do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu robot. W ramach odbioru czg$ciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania robdt bedzie protokot ich odbioru czg$ciowego.

6.3.2. Odbiér techniczny koncowy robét.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spehieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacj¢ wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono,

- dokonano odbioréw czgsciowych robdt ulegajacych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

- uruchomiono i wyregulowano instalacje.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
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- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbioréw cze$ciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyrobow do stosowania w budownictwie,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

- instrukcje obstugi i gwarancje producentow dla wbudowanych wyrobow,

- instrukcj¢ obstugi instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j.
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne .,

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokél stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos$¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych
dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego przylacza
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materialow ( $Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej zgodnie z przedmiarem robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, z p6ézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728, z p6ézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

7.2. Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

2. PN-B-01706:1992 /Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

3. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

4. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-81/B- 10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspdlne wymagania i badania

6. PN-B- 10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem i montazem
zbiornika na $cieki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postegpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacji

Zakres wykonania obejmuje:

- wykonanie przebi¢ przez $ciany budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej.

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, badz PP, o potaczeniach kielichowych, wciskanych,
-zakrycie bruzd $Sciennych, w ktorych prowadzona sg podejécia kanalizacyjne,

- montaz przybordéw sanitarnych (umywalek, brodzikéw, misek ustepowych, wpustow podtogowych),
- wykonanie obudowy z plyt gipsowo-kartonowych pionéw kanalizacyjnych wraz z obsadzeniem
drzwiczek rewizyjnych do czyszczakdéw i zawordw napowietrzajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw, shuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, badz innego
odbiornika.

1.4.2. Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3. Podejscie kanalizacyjne — przewod aczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym, badz przewodem odptywowym.

14.4. Przewéd spustowy (pion) — przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien, lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.5. Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionu
do podtaczenia kanalizacyjnego, badz innego odbiornika.

1.4.6. Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy $cieki
z nieruchomosci do do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej, badz innego odbiornika.

1.4.7. Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, z ktorej $cieki odprowadzane sg do instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.8. Wpust - wurzadzenie stuzace do zbierania $ciekowz powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.9. Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfers, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci Kkanalizacji
zewngtrznej) oraz wyréwnywania cisnienia.

1.4.10. Zamkniecie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.11. Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.12. Zabezpieczenie przeciwzalewowe - urzadzenie shuzace do zabezpieczenia przed
zalewaniem $cieckami z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odptywowym lub
podtaczeniu kanalizacyjnym.

1.4.13. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej,
przechodzaca przez przegrode konstrukcyjna budynku ($ciane, strop), shuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przegrode ewentualnych
przeciekow Sciekow z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji kanalizacyjneyj.

1.4.14. Temperatura robocza instalacji (trob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci
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instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
kanalizacyjnej wynosi 60°C.
1.4.15. Srednica nominalna (DN, dn) — érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
W przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek —
$rednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.
1.4.16. Nominalna grubo$¢ $cianki rury (en) — grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona
liczbg, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.
1.4.17. Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
-liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi
nominalnej §rednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).
1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z Polskimi Normami.
2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace materialow zawarte sa w Polskich Normach oraz w opracowaniu:
,»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.
2.2. Rury.
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowac nastgpujgce materialy:
- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PCV), badz rury polipropylenowe (PP),
- na tuleje ochronne - rury jw.,
- do wykonania zmian kierunkéw rur przewodowych - ksztattki z PVC-U, badz z PP.
2.3. Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki).
Stosowac¢ nalezy elementy wyposazenia instalacji wykonane z materiatow jak przewody rurowe.
2.3.1 Zbiornik na $cieki
Dostarczy¢ zbiornik na Scieki zgodnie z cze$cia graficzng projektu.
2.4. Uchwyty i mocowania.
- Stosowa¢ nalezy typowe uchwyty do rur PVC i PP. Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ na
podsypce piaskowej i otacza¢ obsypka piaskowa recznie zageszczona.
2.5. Montaz armatury.
Wymagania szczegolowe dla urzadzen i przyborow sanitarnych
1. Bialy montaz
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2.7. Skladowanie materialow.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, na stojakach, badz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewnetrznym oraz spetnienie warunkow bhp.

- Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny by¢ przechowywana
w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewnetrznym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysoka jakos¢
wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowa¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzgdzia robocze (wiertla,
przecinaki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzgdzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materialtdow na plac budowy powinien odbywaé si¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujgcym ciaglo$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami, mogacymi spowodowac ich korozje
lub zanieczyszczenie wewnetrzne | zewngtrzne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.3. Transport wyposazenia instalacji.

Transport wyposazenia instalacji powinien odbywa¢ sie krytymi $§rodkami transportu. Wyposazenie
transportowane powinno by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport przyborow sanitarnych.

Transport przyboréw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Przybory transportowane
powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposob okreslony przez instrukcje ich
producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot zawarte s3 w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie
1, wrzesien 2006 r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robdt powinien uzgodni¢ z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i zwigzane
z tym wymagania. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcow innych branz
informacji odnos$nie przebiegu w budynku wczeéniej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez S$ciany i stropy, jak i mocowania przewodow instalacji do przegrod
budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe powinny by¢ obudowane. Przy
przejsciach przewodami przez przegrode budynku (Sciang, strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem powinna by¢é wypelniona szczeliwem zapewniajacym
swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu potaczen kielichowych pozostawia¢ nalezy
w kazdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu
mierzone na wysokosci jednej kondygnacji nie moze by¢ wigksze niz 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie od spadku zalozonego w projekcie nie moze przekroczy¢ +/- 10 %.

5.5. Proby szczelnosci instalacji.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odplywowe (poziomy) nalezy napeinic¢
woda powyzej kolana taczacego poziom z pionem i poddac¢ obserwacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane materiaty nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. l1zolacje termiczne.

Ze wzgledu na usytuowanie instalacji wytacznie w obrgbie pomieszczen o dodatniej temperaturze, nie
jest wymagane stosowanie izolacji termicznej przewodow.

5.8. Przewod odplywowy kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania przewodu odptywowego kanalizacji sanitarnej (na zewnatrz budynku) nalezy uzy¢ rur
kanalizacyjnych PVC typ sredni do budowy zewngtrznych sieci kanalizacyjnych. Rury uktada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Wokot utozonego przewodu (do wysokosci min. 20
cm ponad wierzch rury) wykona¢ obsypke z zageszczonego piasku. Zmiana kierunku przewodu
odptywowego — w studzience systemowej PVC DN425.

6. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji kanalizacyjnej mozna stosowa¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajacymi takie dopuszczenie s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Norma, Normg Europejska, badz aprobatg techniczng (dla
wyrobow nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE (ew. umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych).

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrob odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robot.

6.3.1. Odbior techniczny cz¢sciowy robot.
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Odbiory czesciowe robdt dotyczg tych ich elementow, badz czgsci instalacji, do ktoérych zanika dostep
w wyniku postepu robdot. W ramach odbioru cze$ciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektows,

- niezbgdne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania robdt bedzie protokot ich odbioru cze$ciowego.

6.3.2. Odbior techniczny koncowy robot.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano odbiorow czgsciowych robot ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbioréw cze$ciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyroboéw do stosowania w budownictwie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, z p6zniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728, z poézniejszymi zmianami),

7.2. Normy

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

3. PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz
klimatyzacji w postaci urzadzen chtodniczych — klimatyzator Multi Gree.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow 1 robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych (roboty montazowe),

- odbior robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

1.4.2. Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

1.4.3. Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
1.4.4. Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz

1.4.5. Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

1.4.6. Urzadzenie do odzyskiwania ciepla — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
1.4.7. Przewdéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowg przestrzeni przez ktora przeptywa powietrze

1.4.8. Przepustnica — zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu
powietrza

1.4.9. Thumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow wentylacyjnych

1.4.10. Nawiewnik (anemostat nawiewny) — element lub zespot elementow przez ktory
powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

1.4.11. Wywiewnik (anemostat wywiewny) — element lub zespot elementow przez ktory
powietrze wyptywa
z wentylowanej przestrzeni

1.4.12. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

1.4.13. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzgdzenie majgce za zadanie odbior energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewngtrzne;j.

1.4.14. lzolacja termiczna — warstwa izolacji, ktorg otoczone sa przewody, rurarz polagczeniowy
pomiedzy jednostkami wewngtrznymi i zewnetrznymi.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Wymagania ogolne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
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2.2. Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny

odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé €O najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnié¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.3 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

1) Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

2) Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

3) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
4) Polgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

2.2. Klimatyzacja

Instalacj¢ klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o urzadzenie chtodnicze — klimatyzator Multi Gree
GWHD(14)NK6)) o mocy 4,1kW - jednostka zewngtrzna lub inny rownowazny. Jednostka
zewnetrzna zostala zlokalizowana na elewacji potnocnej. W pomieszczeniu biurowym i poczekalni
zastosowano klimatyzatory $cienne, np. klimatyzator Gree Lomo Luxury GWH(07)QB-K6DNB2A/I
o mocy 2,2kW lub inny rownowazny. Kondensat z parowaczy odprowadzany bedzie za pomoca rurek
z tworzywa sztucznego (PVC) do kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin nalezy podiaczy¢
do instalacji kanalizacyjnej z pustkg powietrzng stosujac syfon. Linia odprowadzenia skroplin
w przypadku wszystkich urzadzen powinna by¢ prowadzona, ze spadkiem w kierunku odptywu min.
2%.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy
wlasciwg jako$¢ robot. Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne
i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje
Kierownik Budowy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow na plac budowy powinien odbywaé sie¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujacym ciggto$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet
wentylacyjny przewozi

4.3. Transport kanaléw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w polozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposob.

Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanaléw nie nalezy rzucac.

Kanaly uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.4. Transport klimatyzatorow

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostale elementy —
materialy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje
droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemyslowe.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanalow, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych

5.3. Montaz instalacji wentylacji

Przepustnice jednoplaszczyznowe montowa¢ na prostych odcinkach kanatow. Mechanizmy
przepustnic powinny umozliwi¢ tatwa zmiang potozenia topat, w zaleznosci od petnego otwarcia do
pelnego zamknigcia. Czerpnie i wyrzutnie $cienne nalezy zamontowa¢ minimum 0.5 m. nad
poziomem terenu. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodni¢ z architekturg.
Kanaly wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania polaczen kokierzowych
stosowac¢ uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

Centrale wentylacyjne i automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Potaczenia migdzy kanatami uszczelnié.

5.4. Zabezpieczenia termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z welny mineralnej wykonczonej folig
aluminiowa:

- dla przewodoéw utozonych w budynku - 30mm

- dla przewodow utozonych poza budynkiem - 80mm

Izolacje przewodow na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy tytanowo — cynkowej.
Izolacjg¢ przewodow wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 - lzolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.5. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia przewodow
przez $ciany zabezpieczy¢ mickkimi ptytami pilsniowymi. Kanaly mocowa¢ lub podwiesza¢ na
sprezystych uchwytach. Centrale wentylacyjne tgczy¢ z instalacjg poprzez krdoccee elastyczne.
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Wykona¢ izolacje akustyczng na odcinkach od tlumikéw do wentylatorbw w instalacjach
wywiewnych grubos$¢ izolacji g=30 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Hatlas wywotany przez prac¢ urzadzen powinien by¢ zgodny z norma PN-78/B - 10440 Urzadzenia
wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

5.6. Zabezpieczenie ppoz

Przy przejs$ciu instalacji przez pomieszczenia ktore nie obstuguje kanaly izolowaé ogniowo lub
obudowa¢ materiatami o odpornosci ogniowej rdwnej Scianom i stropom oddzielenia pozarowego.

5.7. Montaz urzadzen i przewodow klimatyzacji

Montaz przewoddw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwiazanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Zamocowania powinny przenosi¢ obciazenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach.

Montaz pelnej izolacji rurociggow.

Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacj¢ producenta
zastosowanego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Wentylacja mechaniczna:

6.2.1 Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
- sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen kanatlowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

- sprawdzenie wydajnosci wentylatorow i ich obrotow

- sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dzialania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dzialania automatyki i sterowania.

6.2.2. Préoby szczelnoSci instalacji wentylacji

Prébe szczelno$ci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Probie szczelnosci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowigce czg$¢ nadcis$nieniowg urzadzen wyciggowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nast¢pujacymi danymi:
- Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

- Rozdzial ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajace;j

- Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

- Temperatura powietrza w lecie i w zimie

- Wilgotno$¢ powietrza

- Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach
wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na kazdym pietrze

- straty ci$nienia w urzadzeniach itp.

- Zuzycie energii na wentylator

- Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktow pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych .
Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spelnienie wymagajacych
warunkow.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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6.2.3 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

6.2.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

6.2.5 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotow,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawno$ci catego systemu wentylacyjnego) zostaty
spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

6.3. Klimatyzacja:

6.3.1 Badania jakoSci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletno$ci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)

b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

c) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.3.2 Urzadzenia.

Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory powinny
posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna, deklaracje zgodno$ci wyrobu.

6.3.3 Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.

Rurociagi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelno$ci na ci$nienie 4 bar przez 0,5
godziny.

6.3.4 Instalacja elektryczna.

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddad
badaniom stanu izolacji a wurzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.3.5 Odbior robot - klimatyzacja

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koficowemu (nie przewiduje si¢ odbiorow czg¢éciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spehieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obsthugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

6.3.6 Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa:

szt.-dla urzadzen , mb.- dla rur, kpl.- dla zestawow , kg — dla materialdow masowych

7. Podstawa platnosci

7.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogdlne.

7.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:
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- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaz niezbgdnych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji techniczne;j

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia

- pelna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

* dla kanatow wentylacyjnych

- uszczelnienie polgczen migdzykanatowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja) ,
wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

* dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow

- elementy przylaczeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezbgdne przebicia w stropach i S$cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja),
wraz z usuni¢ciem i zutylizowaniem gruzu

7.3 Podstawa platnosci - klimatyzacja

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem platniczym wraz
z protokotem odbioru koncowego robot. Ustalenia platnosci zostang zapisane w umowie na
wykonanie robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I, wydanie Arkady
1988 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5,
2002 .

8.2. Normy

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potaczenia

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

- BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych

- BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

- BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

- BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

- BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

- BN-70/8865/31 Wyrzutnie §cienne.

- BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

- BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

- BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej.

- BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

184



BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

- PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeplywu powietrza w przewodzie

- PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badaf i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. Materialy

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
2.3 Materiaty odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

2.4 Przechowywanie i1 sktadowanie materialow

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

3. Sprzet

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

5. Wykonanie robo6t

5.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje :

5.2 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

5.3 Likwidacja placu budowy

5.4 Szczegbdlowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

6.2 Zasady kontroli jakosci

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Raporty badan

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
6.7 Certyfikaty i deklaracje

6.8 Dokumenty budowy

6.9 Proby, protokoty

7. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady odbioru robot

7.2 Zasady okreslenia ilo$ci robot 1 materiatow
7.3 Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy

7.4 Wagi i zasady wdrozenia

8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioru robot
8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia og6lne

187



10. Przepisy zwigzane
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

KODY CPV

- 453 100 00-3 w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych

- 453 110 00-0 w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
453 111 00-1 w zakresie przewodow instalacji elektrycznych wewngtrznych

453 156 00-4 w zakresie instalacji nn

453 157 00-5 w zakresie instalowania rozdzielnic elektrycznych

742 300 00-0 ustugi inzynierskie

WSTEP

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot budowy budynku.
1.2. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasady prowadzenia robodt obejmujacych wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie i podiaczenie projektowanej rozdzielni pod napigcie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumie :

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowle stanowiacg calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bg¢dacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow,

sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecoOw przemyslowych i innych urzadzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows .

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
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miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy wulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.45. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obicktu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym shlizace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $§mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposOb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowia cym integralng catos¢ uzytkows .

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42
Z pozn. zm.).

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisow  odrgbnych, wprowadzajacych  zwigzane z tym  obiektem ograniczenia W
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang ,
przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe .

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen ,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do  przeprowadzania
niezbednych badan 1 prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
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technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycza ce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i1 przekazania do
eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot —nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z
16.12.2002 1.,z p6Z n. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadaja ca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoélzalezno$¢ czynnosSci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obicktu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t 1 administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzaja cy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze§¢ graficzng , dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniaja cym podziat na dokumentacj¢ projektows :

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawce .

1.5.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢ by jednym z nich sa3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszag by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajg ce, takie jak: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ , Ze jest wiaczony w ceng umowng .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki maja ce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub  innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

* lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

* $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie placu budowy i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, pomieszczenia poniz ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$ nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaja ¢ kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajg ca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym
Materiaty nie odpowiadajg ce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
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badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licza ¢ si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwo$¢é do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa .

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotycza ce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé po6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczg ce przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja
ce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
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» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang ,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

* Decyzje Inspektora nadzoru dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

+ Polecenia Inspektora nadzoru dotycza ce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.4 Szczegbdtowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami
1. demontaz istniejacej rozdzielnicy i aparatow w tablicach
odtaczenie kabli i przewodow

przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

wykucie bruzdy pod przewody

uktadanie i podtgczenie przewodow

montaz rozdzielnicy

podiaczenie kabli i przewodow

uzupehienie tynkéw, malowanie

prace porzadkowe

oA WD

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja b¢dzie pracowac , oraz sam rodzaj instalacji.

Przejécia przez §ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejScia obwodoéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych, przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéow utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetniac¢
odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodow

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju
tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywac przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z
rownoczesnym uszczelnianiem polaczen, wkrecanie nagwintowanych koncow rur, wkregcanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej $rednicy. Promien
gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddéw. Cala instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze
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spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

Weciaganie przewodéw

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢  prawidlowo$¢  wykonanego rurowania,
zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc .

Woeciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg wezesniej opisanych
zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalez y zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytdw nie
powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodoéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢
takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢
w poblizu sprzetu i osprzetu do ktoérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podloza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkow rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie
przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalez y dokonywaé w sprzecie i1 osprzecie
instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktorych przewody sg przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac¢ si¢ podkitadki metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalez nos ci od
konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach gietkich
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalez y wykonac :

przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montaz u urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montaz u wraz z przykrecona do nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢c w przygotowane otwory i zala¢
betonem.

Tablice w obudowie na$ciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
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zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposdb pewny
wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
podiaczy¢ obwody zewnetrzne podlaczy¢ przewody ochronne.

Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2 a

do gniazd wtyczkowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Oprawy begda zapewnialy nat¢zenie o$wietlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe szczelne
230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.

INSTALACJA UZIEMIAJACAIPOLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb instalacji 230/400 V, potozy¢ na bocznej §cianie — plaskownik Fe-Zn 25x4 mm pehigcy rolg
polaczenia wyréwnawczego. Do plaskownika beda podlaczone obudowy szaf, tablic, konstrukcje, korytka itp.
Plaskownik polaczy¢ z istniejacym systemem uziemiajacym budynku.

INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWE]
W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepig¢ w instalacji elektrycznej w rozdzielni RGNN zastosowano
ochronniki przeciwprzgpieciowe klasy B/C.

STANDARDY .

KABLE | PRZEWODY
- izolacja PCV, napigcie izolacji 1000 V i 750V kolory
poszczegolnych zyl zgodnie z norma ,
KORYTKA KABLOWE | PUSZKI
- listwy PCV irurki — standardowe dla instalacji
elektrycznych
APARATY W TABLICACH
- roztaczniki bezpiecznikowe, wytgczniki napigcie izolacji 750V,
1000V wytrzymato$¢ zwarciowa min, 10 kA,
—  wylaczniki nadmiarowo-pradowe i inne aparaty, napigcie izolacji
750V, wytrzymato$¢ zwarciowa min, 6 kKA

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows , SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

* system (sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ , pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczaja ¢ w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniaja cg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg . Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é ~ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych

materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé 2z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaja cy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce . Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce .

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.9 Proby , protokotly

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczeg6lnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ,, tom
Vv

Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary natezenia o$wietlenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci roboét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

Jezeli SST nie wymagaja inaczej :

- dlugos$ci pomiedzy poszczegdlnymi punktami obmierzane beda wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]

- objetosci wyliczane bedg w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzet 1 urzadzenia w [szt.]

Jezeli Przy podawaniu warto$ci stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadaja ce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpuja cym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* instalacji i urzadzen technicznych,

* odbiorowi czg¢sciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej cz¢sci robdt do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0
tym fakcie Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)

Normy

PN — EN 1838:2005 Zastosowania o§wietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN — EN 60598-2-22:2004 Oprawy o$wietleniowe — cze§¢ 2-22: wymagania szczegdtowe — Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego

PN — EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdlnych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo
— Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo — Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Dobor $rodkdéw ochrony w zalez no$ ci od wplywow zewngtrznych. Wybor $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych.
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PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr srodkow ochrony w zalez nos ci od wpltywow

zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogodlne.

PN-1EC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposaz enia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng

lub/i basen natryskowy

PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodoéw oraz

ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna
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