
 KPK - PROJEKT Krzysztof Polakowski 
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok.113  
18-300 Zambrów 
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NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. 
DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
SKRZYŻOWANIA Z UL. WALDEMARA I UL. J. KOTOŃSKIEGO ORAZ 
PRZEBUDOWĄ JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL. 
PODHALAŃSKIEJ DO DZIAŁKI NR 584 (OBRĘB KOMORÓW 
OSIEDLE) 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Al. Marii Dąbrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Berylowej do ronda 
na skrzyżowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzką 
woj. mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice, miejscowość: Komorów 

KATEGORIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA: 

ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 
ul. Drzymały 30 
05-800 Pruszków 

Klasyfikacja robót wg. 
Wspólnego Słownika 
Zamówień: 

45112100-6    Roboty w zakresie kopania rowów 
45233294-6    Instalowanie sygnalizacji drogowej 
45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

STADIUM: PRZEDMIAR ROBÓT 

CZĘŚĆ OPRACOWANIA: TOM 2 SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR EGZ.   
Zambrów, 23.05.2023r.  

ZESPÓŁ AUTORSKI 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO 
ZAKRES 

OPRACOWANIA NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ 
DATA  

OPRACOWANIA PODPIS 

Projektant 
mgr inż. Jacek 
Łukasik 

Branża 
elektryczna 

MAZ/00852/POOE/03 
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 
23.05.2023r. 

 

Opracowujący inż. Ryszard Zych Branża 
elektryczna 

St 403/82 
upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  

 



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty w zakresie kopania rowów 1 2
2 Instalowanie sygnalizacji drogowej 3 34
3 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 35 39



Nr. Podstawa
Nr spec. 

Tech.
Opis pozycji j.m. Ilość

1 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

1   
d1

BRE     0701 0200 STWiOR 
07.03.01

Wykopy metodą wydmuchiwania dla kablli grunt kat. III    
56mx0,8mx0,4m m3 18

2   
d1

BRE     0702 0200 STWiOR 
07.03.01

Ręczne zasypywanie rowów dla kablli grunt kat. III     56mx0,8mx0,4m
m3 18

2 45233294-6

3   
d2

BRE     0705 0113 STWiOR 
07.03.01

Układanie w wykopie rur ochronnych DVR 110 mm
m 126

4   
d2

BRE   0703-0100 STWiOR 
07.03.01

Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla urządzenia przeciskowego
m3 12

5   
d2

BRE   0722 0411 STWiOR 
07.03.01

Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane mechanicznie w 
gr. Kat. III-IV

m 35

6   
d2

BRE   0722 0811 STWiOR 
07.03.01

Dodatek za każdą następną rurę w wiązce
m 81

7   
d2

BRE     0713 0341 STWiOR 
07.03.01

Układanie w rurach kabli YKSY 48 x 1,5 mm2 
m 151

8   
d2

BRE      0602 0101 STWiOR 
07.03.01

Układanie w rurach kabli XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm
m 103

9   
d2

BRE      0709 0212 STWiOR 
07.03.01

Układanie w rurach kabli YKY 5x6 mm
m 20

10   
d2

BRE     0202 0203 STWiOR 
07.03.01

Ułożenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych
m 106

11   
d2

Analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Montaż rozdzielni "R"wraz z wyposażeniem
szt 1

12   
d2

Analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Montaż sterownika dwuprocesorowego min 14 grupowego 
szt 1

13   
d2

KNNR 5 1009-01 STWiOR 
07.03.01

Montaż masztów prostych dwuwnękowych 1 konsolą w komplecie 
wraz z robotami ziemnymi i fundamentem 

szt 3

14   
d2

KNNR 5 1101-07 STWiOR 
07.03.01

Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 5 kg przykręcane do 4 
mocowań 

szt 4

15   
d2

KNR 5-10 1102-05 STWiOR 
07.03.01

Montaż pojedynczych konsol sygnalizacyjnych na maszcie 
szt 3

16   
d2

KNR 5-10 1102-07 STWiOR 
07.03.01

Montaż wydłużonych konsol sygnalizacyjnych na maszcie 
szt 1

17   
d2

Analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Montaż MSŁ (z wysięgnikiem 7 mb) wraz z robotami ziemnymi i 
fundamentowymi

szt 4

18   
d2

KNR 5-10 1105-02 STWiOR 
07.03.01

Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach o ilości komór do 4 LSK d=300 LED

szt 4

19   
d2

KNR 5-10 1105-02 STWiOR 
07.03.01

Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach - ekran kontrastowy

szt 4

20   
d2

KNR 5-10 1104-02 STWiOR 
07.03.01

Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 4 LSK 
d=300LED

szt 4

21   
d2

KNR 5-10 1104-02 STWiOR 
07.03.01

Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 2 LSP 
d=200 LED

szt 6

22   
d2

KNNR 5 0406-01 STWiOR 
07.03.01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - sensorowe kasety 
przyciskowe dla pieszych

szt 6

23   
d2

BRE 0727-0400 STWiOR 
07.03.01

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 
żył)

szt 6

24   
d2

BRE 0727-0400 STWiOR 
07.03.01

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 48 
żył)

szt 8

25   
d2

BRE 0201 0301 STWiOR 
07.03.01

Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu układane w kanałkach otwartych 
bez mocowania

mb 14

26   
d2

KNR 5-08 0813-02 STWiOR 
07.03.01

Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bolce lub 
zaciski

szt 28

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej naświetlnej na na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiej ( DP3115W)                                                

z ul. Kotońskiego i ul. Waldemara w m. Komorów

D.07.03.01  Sygnalizacja świetlna

Razem dział: Roboty w zakresie kopania rowów

Instalowanie sygnalizacji drogowej



27   
d2

KNP 18 D 13 1357-
05

STWiOR 
07.03.01

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup 
sygnalizacyjnych krotność - 1,05 

szt 1

28   
d2

BRE    1302 0900 STWiOR 
07.03.01

Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 żył) 
szt 30

29   
d2

KNNR 5 1304-01 STWiOR 
07.03.01

Badanie izolacji uziemniającej i wyrównawczej (pierwszy pomiar)
szt 43

30   
d2

analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Demontaż masztów MS 
szt 2

31   
d2

analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Demontaż latarń sygnalizacyjnych 
szt 6

32   
d2

analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Demontaż masztów MSŁ
szt 1

33   
d2

analiza rynkowa STWiOR 
07.03.01

Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej
szt 1

34   
d2

KNR 4 01 0108-0100 STWiOR 
07.03.01

Wywóz materiałów z demontażu na odl. do 20 km wraz z ich utylizacją
m3 3

3 45316110-9

D. 07.07.01 doświetlenie przejść
35   
d3

KNNR 5  0709 0201 STWiOR 
07.07.01

Układanie w rurach kabli YAKY 4 x 25 mm2 m
102

36   
d3

KNNR 5 1004 0226 STWiOR 
07.07.01

Montaż ledowych opraw oświetleniowych o mocy 54 W 5700 K 
niesymetryczny rozsył światła

szt
6

37   
d3

KNNR 5 0209-0106 STWiOR 
07.07.01

Montaż przewodu YDY 3 x 2,5 mm mb 
42

38   
d3

KNNR 5 0726-0906 STWiOR 
07.07.01

Zarobienie i podłaczenie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 35 
mm2

szt
10

39   
d3

KNNR 5 1302-0400 STWiOR 
07.07.01

Badanie kabli wielożyłowych (do 5 żył) szt
5

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Razem dział: Roboty w zakresie instalowania sygnalizacji drogowej


