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REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL.
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ADRES OBIEKTU
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Klasyfikacja robot wg.
WSspodlnego Stownika
Zamoéwien:

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

STADIUM:

PRZEDMIAR ROBOT

CZESC OPRACOWANIA:

TOM 2 SYGNALIZACJA SWIETLNA

BRANZA: ELEKTRYCZNA
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MAZ/00852/POOE/03
i mgr inz. Jacek Brania upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej
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elektryczna elektrycznych i elektroenergetycznych bez
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Bran: St 403/82
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Roboty w zakresie kopania rowow 1 2
2 |Instalowanie sygnalizacji drogowe;j 3 34
3 |Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego 35 39




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa instalacji sygnalizacji $wietlnej naswietlnej na na skrzyzowaniu ul. Dabrowskiej ( DP3115W)
z ul. Kotonskiego i ul. Waldemara w m. Komoroéw

Nr. Podstawa N,;,:flic' Opis pozycji j-m. | Tlosé¢
D.07.03.01 Sygnalizacja Swietlna

1 |45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

1 [BRE 0701 0200 STWiOR |Wykopy metoda wydmuchiwania dla kablli grunt kat. I1I 3

dl 07.03.01 |56mx0,8mx0,4m m 18

2 |BRE 0702 0200 STWiOR  |Regczne zasypywanie rowow dla kablli grunt kat. Il 56mx0,8mx0,4m(

dl1 07.03.01 m |18
Razem dzial: Roboty w zakresie kopania rowéw

2 |45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

3 |IBRE 07050113 STWiOR |Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVR 110 mm

d2 07.03.01 m | 126

4 |BRE 0703-0100 STWiIOR |Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla urzadzenia przeciskowego 3

a2 07.03.01 m |12

5 |BRE 0722 0411 STWiOR  |Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane mechanicznie w

) 07.03.01 |gr. Kat. IV m |3

6 |BRE 07220811 STWiOR |Dodatek za kazda nastgpna rur¢ w wiazce

d2 07.03.01 m [ 81

7 |IBRE 0713 0341 STWiOR |Uktadanie w rurach kabli YKSY 48 x 1,5 mm2

d2 07.03.01 m | 151

8 |IBRE 06020101 [STWIOR |Uktadanie w rurach kabli XzZTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm

d2 07.03.01 i

9 |BRE 0709 0212 |STWIiOR [|Ukladanie w rurach kabli YKY 5x6 mm

d2 07.03.01 m | 20

10 |[BRE 0202 0203 STWiOR |Ulozenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych

d2 07.03.01 m | 106

11 |Analiza rynkowa STWiOR |Montaz rozdzielni "R"wraz z wyposazeniem

2 07.03.01 szt 1

12 |Analiza rynkowa STWiOR |Montaz sterownika dwuprocesorowego min 14 grupowego

Q2 07.03.01 szt 1

13 |KNNR 5 1009-01 STWiOR |Montaz masztéw prostych dwuwngkowych 1 konsola w komplecie

d2 07.03.01 |wraz z robotami ziemnymi i fundamentem szt 3

14 |KNNR 5 1101-07 STWiOR [Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 5 kg przykrecane do 4

Q2 07.03.01 |mocowan szt | 4

15 |KNR 5-10 1102-05  |STWiOR |Montaz pojedynczych konsol sygnalizacyjnych na maszcie

Q2 07.03.01 szt 3

16 |[KNR 5-10 1102-07 |STWIOR |Montaz wydtuzonych konsol sygnalizacyjnych na maszcie

Q2 07.03.01 szt 1

17 |Analiza rynkowa STWiOR [Montaz MSL (z wysiggnikiem 7 mb) wraz z robotami ziemnymi i

d2 07.03.01 |fundamentowymi szt 4

18 |KNR 5-10 1105-02  |STWIOR |Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub

a2 07.03.01 |konstrukcjach o ilosci komér do 4 LSK d=300 LED s | 4

19 |KNR 5-10 1105-02  |STWiOR |Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub

d2 07.03.01 |konstrukcjach - ekran kontrastowy szt 4

20 |[KNR 5-10 1104-02  |[STWiIOR |Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilosci komor do 4 LSK

Q2 07.03.01 |d=300LED szt | 4

21 [KNR 5-10 1104-02 [STWiOR [|Montaz latarn sygnalizacyjnych na maszcie o ilosci komor do 2 LSP

d2 07.03.01 |d=200 LED szt 6

22 |KNNR 5 0406-01 STWiOR |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5 kg - sensorowe kasety

d2 07.03.01 |przyciskowe dla pieszych szt 6

23 |BRE 0727-0400 STWiOR |Obrodbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych (do 16

) 07.03.01 |zyh) szt |6

24 |BRE 0727-0400 STWiOR |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48

) 07.03.01 |zyh) st | 8

25 |BRE 0201 0301 STWiOR |Przewody kabelkowe do 4 mm?2 Cu ukladane w kanatkach otwartych

d2 07.03.01 |bez mocowania mb | 14

26 |KNR 5-08 0813-02 |STWIOR |Podtaczenie przewodow kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bolce lub

Q2 07.03.01 |zaciski szt | 28




27 |KNP 18 D 13 1357- [STWIOR |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup
a2 [os 07.03.01 |sygnalizacyjnych krotnosé - 1,05 sz |1
28 |[BRE 1302 0900 STWiOR |Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 zyt)
2 07.03.01 szt | 30
29 |KNNR 5 1304-01 STWiOR |Badanie izolacji uziemniajacej i wyr6wnawczej (pierwszy pomiar)
Q2 07.03.01 szt 43
30 |analiza rynkowa STWiOR |Demontaz masztéw MS
2 07.03.01 szt 2
31 |analiza rynkowa STWIOR |Demontaz latarn sygnalizacyjnych
Q2 07.03.01 szt 6
32 |analiza rynkowa STWiOR |Demontaz masztow MSL
2 07.03.01 szt 1
33 |analiza rynkowa STWiOR |Demontaz sterownika sygnalizacji $wietlnej
Q2 07.03.01 szt 1
34 |KNR 4 01 0108-0100 [STWiOR |Wywo6z materialéw z demontazu na odl. do 20 km wraz z ich utylizacja 3
a2 07.03.01 me | 3
Razem dzial: Roboty w zakresie instalowania sygnalizacji drogowej
3 |45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
D. 07.07.01 do$wietlenie przejs$é
35 [KNNR 5 0709 0201 |STWiOR |Uktadanie w rurach kabli YAKY 4 x 25 mm2 m 102
d3 07.07.01
36 |[KNNR 51004 0226 [STWIOR |Montaz ledowych opraw oswietleniowych o mocy 54 W 5700 K szt 6
d3 07.07.01 |niesymetryczny rozsyt Swiatta
37 |KNNR 5 0209-0106 [STWiOR |Montaz przewodu YDY 3 x 2,5 mm mb 4
d3 07.07.01
38 |KNNR 5 0726-0906 [STWIiOR |Zarobienie i podfaczenie konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 35|szt 10
d3 07.07.01 |mm2
39 |KNNR 5 1302-0400 [STWiOR |Badanie kabli wielozytowych (do 5 zyt) szt
d3 07.07.01 5




