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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST
Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu z
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymezasowych

Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastepujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczgciem robot utrwalajacej istniejacy stan obiektow i
elementdéw zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wiascicieli nieruchomos$ci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egz. zatwierdzona w osrodku kartograficznym UM przed
odbiorem koncowym i przejeciem robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawa o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich robot niewymienionych , a ktore sa niezbedne do

kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;.

1.5 Plac budowy
— Na terenie placu budowy realizowane b¢da prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,

przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspotrzedne gtownych punktéw budowy.

— Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

— Umiejscowienie gltownej rzednej niwelacyjnej dla Robot zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanies¢ Gléwna Rzedna Niwelacyjna
wzgledem reperu panstwowego.

— Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas prowadzenia robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zarowno gldwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktéw niwelacyjnych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktow pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robot,
Dokumentacje Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

,Kontrakt” oznacza takze umow¢ w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytutlowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Roboét’”, wtaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastapi¢ okre§leniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ bgda odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Robot”.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposob $cisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty
1 zwiazki wyznaniowe, spotdzielnie mieszkaniowe, zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego,
firmy deweloperskie, itp.

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora
ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, ztozyla oferte lub zawarla umowe w sprawie zamowienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sg to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowosci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora” czynnosci inspektoré6w nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktora opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialnosci i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania robdt oraz urzadzenia 1 instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary catego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ — program zapewnienia jakoSci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robot budowlanych, dostaw materiatow itp. — spis procedur i wytycznych niezb¢dnych do zapewnienia
nalezytej jakoSci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robdt - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia

realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczesciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiorka obiektow budowlanych).Na tym terenie znajduja si¢ zaréwno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materiatéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é - zgodno§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiorke obiektow budowlanych oraz okreSlajaca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych
dziedzinach

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowg, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja sluzaca do opisu przedmiotu zamoéwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazania
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wladz, atak ze odpowiednich uzytkownikow i wlascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robot (Program Robét) spojny z PZJ, obejmujacy min: wybor Materiatéw, kolejnosé
prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robo6t i badan powykonawczych

— Propozycje Robot dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikow, znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Prob Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robot, dla ktérych bedzie to niezbgdne ( odwodnienie wykopow, umocowanie wykopow, drogi
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dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczgciem tych Robot, opracowa¢ projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i1 szczegoty) zgodnie z ktorymi bedzie realizowal roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezb¢dne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robot towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz o§wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekow

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacj¢ projektowa budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg — powykonawcza.

— protokoty odbiorow

— inne, jesli s3 wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktorej dostawca wyda o$§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych robot.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodnoSci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno spenié
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cz¢$¢ elementoéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przeno$nych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywoz nieczystosci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usunigte po zakonczeniu robot.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optlaty z tym zwigzane.

— Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celow socjalnych. Wykonawca bedzie mogh pobierac energi¢ elektryczng po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

— Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przylaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przytaczu wodociagowym, zawrze stosowng mowe z dostawca mediow na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielkosci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng cech¢ legalizacyjng. Ilos¢ sciekow przyjeta do rozliczania bedzie rowna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastagpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przylaczy po zakonczeniu robot.
Wykonawca na swoj koszt wtasciwag ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub Protokot
Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunigcie niezb¢dnego dostgpu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drog przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkod.

1.8.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy beda zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczego6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzic¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.




Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki Warszawskiej ~ OST RB.4.0

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ przekazanego budynku w trakcie realizowanych robot instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni,

suszarni 1 ustgpow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z

istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na

terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego

Uznaje 516;, ze wszelkie koszty zw1qzane z Wypelmemem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrqbnej

zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umownej. Pracowmcy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i

przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzg¢tu ochrony osobiste;j.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac ten plan dla zapewnienia

jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci

wykonywane beda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja pracg prawidtowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Robot bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okreSlonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowiazujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robot nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osob przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne $rodki gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dziat Dziesiaty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wykonane instalacje i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.8.13. Prowadzenie robot zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do Robot od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien post¢powac zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o wyrobach budowlanych

— Ustawa o systemach oceny zgodnosci

—Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze

— Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

— Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Calo$¢ dostarczanych materiatow 1 wyrobow musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektows.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych— w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji
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— wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowa Norma lub aprobata techniczng majacy istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zalacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Cato$¢ dostarczanych materiatlow i wyrobow zgodnie z dokumentacja budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materialy i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczna dopuszczajaca

przedmiotowy wyrob do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac¢ je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z miejscowa Norma lub z
aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagaé atesty na zakupione materialy. Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robédt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materlaly pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegama wymagan technologlcznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego 0dp0w1ednle przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowac nazwy wlasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac¢ je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajace wymagania opisane w ST, a ktore uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegélnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiadaé atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odno$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajf;ty do wykonania rob6t ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu (pojazdow, maszyn i urzadzen):

— zuraw budowlanych samochodowych

— wciggarek mechanicznych,

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od polcieklej do gestoplastycznej,

— wibratory pograzane,

— zacieraczka do betonu,

— agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej mieszanki
betonowe;j,

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czgsciowym uzyciem materiatdw drewnopochodnych
takich, jak plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.,

— deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania regcznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow,

— deskowania systemowe,

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

— maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna, itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzgtu podrgeznego,

— mieszarka do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— pomocniczy sprze¢t tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogoélnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochodd dostawczy

— Ciagnik kotowy

—Srodek transportowy

— Samochod dluzycowy
—Samochod skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bgda samochody samowytadowcze- wywrotki w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte §rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH
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Transport nalezy wykona¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy ztagczne powinny by¢
odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub $rodkami drogowymi
nalezy dostosowa¢ si¢ do ograniczenia wymiardw i masy elementéow wysytkowych zwigzanych z mozliwo$ciami
$rodkow transportu i obrysem skrajni fadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robot architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzy¢

nastg¢pujacych srodkow transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomi¢dzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé¢ 45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrgbie placu budowy na podwoziu samochodowym,

— cementow0z do zaopatrzenia w cement,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j i dtuzyc

— samochody ci¢zarowe do przewozu prefabrykatow

4.5. TRANSPORT STOLARKI I SLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Stolarke i $lusarke okienng i drzwiowa nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transport, na stojakach, ustawione w
pozycji pionowej, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ

Masa betonowa na plac budowy dowozona begdzie samochodem cigzarowym z pompa do betonu tzw. (gruszka) z
wytworni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:

— Segregacji sktadnikow,

— Zmiany sktadu mieszanki,

— Zanieczyszczenia mieszanki

— Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technicznych

Moze by¢ zorganizowany rowniez wezet betoniarski na placu budowy.

4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jakosc¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw, miejsc skltadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezb¢dne do prowadzenia robot.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbgednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robot. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robot powinny obejmowac
wyznaczenie lokalizacji 1 poziomu wspolrzednych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robot, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektow w dwoch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny speinia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapdéw realizacji Robot bedzie okresowo sprawdzaé poziomy znakow wysokosciowych i1 wspotrzedne
punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktow, linii i pozioméw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci od Robét budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i shupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wilasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposob tyczenia dla wszystkich obiektow przez prawidtowe odniesienie ich do istniejacych
obiektow 1 wtasciwa Interpretacj¢ Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewodow kanalizacyjnych
1 rurociaggéw oraz poziomy dna kanatéw i innych obiektéw wodnych. Polozenie obiektow przewidzianych jako czgsé
Robot zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikow ustalonych przez Wykonawce, ktory réwniez okresli wspotrzedne znacznikow i ich
odlegtosci od sasiadujacych z nimi istniejagcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspotrzgdne odniesienia wzdhiz wszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
gtéwnych rurociggéw w odstgpach nie wickszych niz 500 m i te punkty powinny by¢é umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.

W celu wykonania Robdt pomiarowych i wytyczenia Robot zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 doswiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robot i
muszg by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji wydane przez wilasciwe witadze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzac, cc sze$¢ miesigey.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynno$ci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostepnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu rob6t pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezb¢dna wykwalifikowana i niewykwalifikowang sile robocza i materialy dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektow.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypac¢ ziemia zaggszczong do tego samego stopnia zaggszczenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyrownaé do istniejacego poziomu terenu i uporzadkowac tak, aby uzyskac
aprobatg.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektow

Wykonawca nie dokona zadnej rozbiodrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkéw, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i $rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktore znajduja si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robot nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktore
mogloby by¢ spowodowane ruchami pojazdow, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomo$¢ musi osiagna¢ stan, jaki
mial przed zaistnieniem szkody.

5.1.5 Roboty ziemne

Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisoéw.

Wykonawca bedzie przestrzegat dodatkowych zasad i przepisow okreslonych ponize;j.

Roboty prowadzone bedg zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania og6lne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania probek gruntow

Roboty ziemne bedg wykonywane:

- sposobem mechanicznym
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- sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia $cian
wykopu stosowaé materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé za pomoca sprze¢tu odpowiedniego do wielkosci robot i kategorii gruntu, przy czym
ostatnig 20 cm warstwe nalezy wybierac r¢cznie, aby nie naruszy¢ jego struktury. Dno wykopoéw musi zosta¢ odebrane
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodno$ci parametrow wystepujacych gruntow z parametrami
przyjetymi do wymiarowania fundamentéw. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w taki sposob, aby kazdorazowo -
tam, gdzie to mozliwe pozostawi¢ niezbgdna do zasypki ilo$¢ gruntu w poblizu wykopu, natomiast jego nadmiar
transportowac i sktfadowac¢ na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.

Nadmiar gruntéow i grunty nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ na wybrane przez
siebie miejsce sktadowania, ponoszac wszelkie z tym zwigzane koszty.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na wiasny koszt i bedzie
eksploatowat system odwodnien, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw nieno$nych, badz odbiegajacych od podanych w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, nalezy wykonac¢ pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.

Nadmiar mas ziemnych bedzie przemieszczony na legalne sktadowiska mas ziemnych.

Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jako$ci, w
ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji;

b) czgsé¢ szezegodtowy opisujaca kazdy rodzaj Robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu i urzadzen do zatadunku Materiatéw oraz spos6b magazynowania Materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony Materiatow i Urzadzen przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwosé, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wlasna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatlow u
zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnose
materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw 1 robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawceg

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
przetargow projektow Specyfikacja Techniczna, a koszty powtdrnych badan poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostal wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okreslaniu wartosci ryczattowej dla catego zadania.
Przedmiar robodt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bledy i
braki w przedmiarach nie stanowia podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczaltowego
Obmiar robot stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystegpujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargows.
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7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli szczegodtowe specyfikacje techniczne dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji techniczne;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektow Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot, stanowigcych zakonczony odrgbny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czg¢sciowego robot
dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robét

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargows i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioroéw czgsciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,
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- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

W przypadku, gdy wedhug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementdéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczaltowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg dla catego zadania

Cena powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okre$lone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaty szczegdétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sg do
prawidtowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe;j.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

5. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane facznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okre§lone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy Scistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wiazace w
zwigzku z wykonywaniem Robdt w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 1 regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktore jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do wykonywanych Robdt lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawcg innych Norm i przepisow w zalozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich Iub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowity wytyczne w zakresie wymogoéw jakoSciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujetych w opracowaniu- alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pézn. zmianami)
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—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)

—Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pozniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow oceny zgodno$ci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorow
wnioskow: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robot w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegolnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektoérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materiatow i artykutow zgodnie
z miejscowymi Normami lub okreslone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych roboét stosuje si¢ Normy
UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegélniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla
Robot.

Dz.U.02.241.2077 - Sposob nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskq Normqg. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscia —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika

1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Przy zamianie materialow w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw robot dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokotly odbioru robot

protokoty narad i ustalen

korespondencj¢ na budowie.

AR

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bg¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie zart. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budowe¢ wraz zzalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowiazkow kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strong tytulowa

2. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilos¢ doktadna nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegdlnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przytaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadaja wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe¢. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed przystapieniem do Robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

SST 451 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 Roboty rozbiérkowe 1 — 5
451-2 Roboty ziemne 6 — 12
SST 452 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 Konstrukcje zelbetowe 13 — 29
452-2 Konstrukcje murowe 30 — 36
452-3 Konstrukcje stalowe 37 — 42
452-4 Hydroizolacje 43 — 48
452-5 Izolacje termiczne i akustyczne 49 — 54
452-6 Zabudowy GK 55 — 62
452-7 Pokrycie dachu 63 — 69
452-8 Elewacja 70 — 74
452-9 Docieplenie 75 — 80
SST 454 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU
454-1 Tynki wewnetrzne 81 — 87
454-2 Posadzki gresowe 88 — 94
454-3 Powtoki malarskie 95 — 101
454-4 Stolarka, Slusarka 102 — 108
SST 455 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

455-1

Zielen 109 — 114



Szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru
robot

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiodrka istniejacych oktadzin, obrobek,
pokrycia.

Do robét rozbiérkowych nalezy réwniez zakwalifikowaé wycinke i karczowanie istniejacych drzew kolidujacych z
zadaniem inwestycyjnym

1.5. Ogolne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiorkowych:

— Deski iglaste obrzynane

— Gwozdzie budowlane

— Drewno na stemple budowlane,

— Tlen techniczny spr¢zony,

— Acetylen techniczny rozpuszczony.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprz¢t nie moze powodowac uszkodzen pozostalych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

—  Zuraw samochodowy,

— Samochdd samowytadowczy,

—  Samochéd skrzyniowy,

— Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatdéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
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wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— upewniC sig¢, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,

— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznaé pracownikow z programem rozbiodrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ osob nieupowaznionych w obrgb prac rozbiorkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypac, teren uprzatna¢ i usunaé caty gruz.

— Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

— Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

— Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

— Z tego tytulu, Generalny Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogo6lnymi ST oraz PB.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot oblicza si¢ wedilug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robot rozbidrkowych sa:

— dlarobot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m?] metr szescienny,
— dla wywozu gruzu i Ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Kontrakt bedzie rozliczany ryczaltowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)




Szczegotowa specytikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Branza: budowlana

Zakres robot: roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone
poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=deo/d1o
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja:

- odkopanie fundamentow wokot budynku

- odkopanie fundamentow i wykopy pod nowe wewnatrz budynku

- zasypanie fundamentow

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé oceng¢ stanu technicznego sasiednich budynkow z
uwzglednieniem szczegélowe] inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy obserwowaé stan
techniczny sasiednich budynkow, a w szczegolnosci ich osiadanie. Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych
nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ r¢cznie w okresie zimowym, a odslonigte grunty nalezy chroni¢ przed doplywem
wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te
nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z Dokumentacja Projektowa, SST,
obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wvkopow

2.2. Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowa¢ piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50 mm,
laczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%).
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Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow
Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o pojemnosci tyzki 0,6m3. W ostatniej fazie robot ziemnych (20
cm -wybrac recznie) stosowac nalezy sprzgt reczny:

— lopaty,

— kilofy itp.

Do wykonania wykopow pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody cigzarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zaggszczenia podtoza:

- Zaggszczarki plytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprze¢t rgczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegloéci nie
zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu,
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy
zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miarg
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a
faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry ma obowiazek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ ukladu warstw gruntowych i1 parametréw
geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W zwiazku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w
posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i
Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne okreslone w dokumentacji pokrywaja si¢ z rzgdnymi w terenie, jesli
Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora ktory podejmie wlasciwa decyzje
w tym zakresie
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w trakcie trwania
robot

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy

Punkty gléwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu palikow drewnianych. Repery nalezy
wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robdt zwiazanych z wykonanie obiektu. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkow betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez
mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Inwestora. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i posrednich w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno przekracza¢ 2cm.
Rze¢dne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi r¢cznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza dla rzgdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.4. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawcg i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zaggszczaniu regcznym - 20 cm

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek pltytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

5.6. Zasady wyKkorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Inzynier
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatno§¢ wynika jedynie z powodu
zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotvczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zaggszcezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
warto$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjqc $rodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika Zage;szczenla

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢ wicksze
od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklegsniec niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnvch - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokoldéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wiasciwego zaggszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt ziemnych:

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m?3],

— podklady z ubitych materiatlow sypkich [m?3],
— zasypanie wykopow [m?],

—  zageszczenie nasypow [m?],

—  wywoz ziemi na sktadowisko [m?],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena | metra sze$ciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:

11
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— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— optaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zaggszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wlasciwych wskaznikow
zaggszczenia,

— Wwymiang gruntu wraz z jego zagg¢szczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

— wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza si¢ niezb¢dne), a nast¢pnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow wyjezdzajacych z budowy, sprzatanie
ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstuga budowy — badania gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Szczegotowa specytikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje zelbetowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,, Wymagania ogo6lne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwyktly - beton o gestosci objegtosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody pod
cisnieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegla procedura badawcza
jak rowniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na $ciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢ charakterystyczng oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci
300mm i $rednicy 150mm oraz szeSciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukceji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegdtowa
specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montazem
zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu. Powyzsza szczegdtowa specyfikacja
techniczna obejmuje:

— wykonanie elementow konstrukcji podciagow, rygli, nadprozy, stupdw, $cian, stropow

— wykonanie elementow prefabrykowanych

— wykonanie posadzek przemystowch

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa
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Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi

Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wrhasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne

gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla
pretow o wigkszych $rednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednicg nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wiagzek i kr¢géw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy

kregu.

Wyglqd zewngetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dhugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

— nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — wiokna stalowe

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegdétowe.
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy najmniejsze;j iloci

wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni beton6w i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej

jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezb¢dng urabialnose

przy zaggszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastgpujaco:

— zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciowa

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy

okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie

moga przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Zaprojektowano fundament bezposredni — tawy fundamentowe oraz stopy fundamentowe, posadowione na chudym
betonie C12/15 gr. min 10cm. Ich wymiary zgodnie z czgécig graficzna. Dla projektowanego obiektu zalozono druga
kategori¢ geotechniczng

Lawy wykona¢ z betonu C25/30 W8 i stali klasy S00SP. Otulina zbrojenia min. 50mm. Zbrojenie zrealizowa¢ wg proj.
wykonawczego. Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i inspektora budowlanego

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji monolitycznej. Ustrdj nos$ny sktada si¢ ze $Scian i stupow zelbetowych.
Konstrukcja nosna pokrycia dachu hali zaprojektowana zostala z dzwigarow dachowych z drewna klejonego
podpartych na krotkich wspornikach stupoéw zelbetowych.

Stropy projektowane z ptyt kanatowych wysokosci 24 cm, ptyty kanatowe spr¢zone typ SP 32/A/R6, stropy zelbetowe,
wylewane na mokro h=16,h=25. Sciany no$ne zewnetrzne w czgéci monolityczne 24 cm w czesci z silikatow gr.24 cm,
wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. Konstrukcje elementéw zelbetowych wedlug rysunkow konstrukcyjnych.
Zastosowany beton C25/30. Zbrojenie gtéwne i konstrukcyjne ze stali BS00Sp.

Stropy projektowane z ptyt kanatowych wysokosci 24 cm, ptyty kanatowe spr¢zone typ SP 32/A/R6

Impregnat krzemianowo-polimerowy, pielggnacyjno-wzmacniajacy i uszczelniajacy do powierzchni betonowych w
systemie DST. Mineralny utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST, utwardzacz do wykonywania nowych
posadzek utwardzonych powierzchniowo o wysokiej twardosci oraz odpornosci na Scieranie i pylenie w garazach,
warsztatach klasa $cieralnosci A6
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3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢
aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obshugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposodb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w tych przerwach,

—  sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
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— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika

budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybko$¢ betonowania,

—  sposoOb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢§¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem

deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonama wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki
stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne
sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza sig¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszcezalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigeia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem

acetylenowym.
Odgiecia pretéw, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢¢ i zataman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgieé¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzehni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpdér masywnych,

— 0,055m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

0,05m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

0,03m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Pr@ty zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia prgtow oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut

wigzaltkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12m, przy srednicach wigkszych

nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a

pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

—  42% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
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ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W

przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu

— pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkoéw i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w  warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowacé powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5m
w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbywacé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest weczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukceji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepla w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje

specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy

wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Wykonanie nadbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie

technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku plyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szerokosci 50 cm, zwracajac uwagg na to, aby prety
poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty si¢ na spodzie, a siatka byla ulozona symetrycznie wzgledem styku plyt. W
przypadku, gdy styki ptyt sa dluzsze niz 5.0 m, nalezy siatki uktada¢ na zaklad 35 cm .Nast¢pnie nalezy ulozy¢ na
prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpigtosci stropu. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze w miejscu uktadania pretow
poprzecznych nie wystepuja siatki na styku prefabrykatow. Dalej nalezy ulozy¢ siatki gorne, zwracajagc uwage na
zakltady siatek. Zabetonowac strop do projektowanej grubosci. Beton plastyczny, kruszywo 0-16 mm. Do betonowania
nalezy uzywac tylko wibratoréw wglebnych. Po uplywie 14 dni mozna zdemontowac potowe stemplowania stropu. Po
uptywie nastgpnych 14 dni mozna zdemontowac catkowicie stemplowanie stropu.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementoéw konstrukceji nosnych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania
bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukeji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej
konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

— usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastgpnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czg¢$ciowo, gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie
wigkszej niz 3 m,

— catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiagnigcia przez beton tych
stropow zalozonej w projekcie wytrzymatoscei,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunig¢cie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

— dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w
Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach
1 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciggdéw o rozpictosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o
rozpigtosci powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,
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— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi przyczepnosc
betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.9. Stropy prefabrykowane.

Ptyty stropowe uktada¢ nalezy na $Scianach no$nych budynku za posrednictwem wiencow zelbetowych oraz podciagach
zelbetowych. Minimalna gl¢bokos$¢ oparcia ptyt powinna wynosi¢ co najmniej 8cm. Pomiedzy plytami sasiadujacych
przeset powinna by¢ zachowana wolna przestrzen szerokosci co najmniej 4cm. Styki podtuzne miedzy ptytami
wypehi¢ betonem drobnoziarnistym o konsystencji plastycznej. Wypehienie styku wykona¢ w sposob ciagly na catej
wysokosci 1 dtugosci. Dluzsze przerwy w betonowaniu sa niedopuszczalne. W ptytach nalezy wykona¢ otwory, ktore
nie przecinaja zeber plyty, w miejscach oznaczonych na rzucie. Maksymalna $rednica otworu 150mm.

Przed betonowaniem wiencow nalezy zamknaé otwory plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonvwania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno Wwg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— ro6znica w rozstawie mi¢dzy pretami gldownymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5cm,
— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
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Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach

laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu

moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie

wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

1 domieszek

I Aprobata Techniczna

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos¢ badania
wedlug

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow betonu |- czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii

- stalo$¢ objetosci Jw.

- obecnosci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymatosci PN-EN 196-1
Jw. 2) Badanie kruszywa Jw.

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3

- zawartosci pylow PN-EN 933-9

- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6
Jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczenia

Jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240

Badanie mieszanki | Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot

betonowe;j

Jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na

zmiang robocza

Jw. Zawartos$¢ powietrza Jw. Jw.

Badanie betonu 1) Wytrzymalosc na $ciskanie na iw. Po'ust.alemp. recepty i po wykonaniu
probkach kazdej partii betonu

Jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania nieniszczace |PN-B-06262 uzasadnionych
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Jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu

Jw. 4) Mrozoodpornos¢ Jw. Jw.

Jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody Jw. Jw.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozroéznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 10mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno byc
wigksze niz:

+ 20mm przy klasie tolerancjiN1, + 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)
nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupow i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz:

—  £20mm przy L <30m,

- +0,25 (L+50) przy 30m < L <250m,

-  +0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wigksze niz:

— +h/300 przy klasie tolerancji N1,

— +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, = Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji budynku na
wysokosci 2 h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

—  Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

—  Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plvty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
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+15mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1, = 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy Hi < 20m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < K < 100m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 7mm przy klasie tolerancji N1,

— 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 5Smm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze
niz:

— 6mm przy klasie tolerancji N1,

— 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 » 20mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4mm przy klasie tolerancji N1,

— 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
— odchytka plaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1m - 2mm,
— odchytka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
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— odchytka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5mm,

— odchytki od rozpietosci projektowych:

—  belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm,

—  plyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

Odchylki osi $cian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.6. Tolerancija wykonania prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

—  w pionie: +/- 6mm

—  wpoprzek: +/- 6mm

- wzdhuz: +/- 6mm

Sprawdzeniu podlega:

— osiowos$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie

—  szeroko$¢ spoin, i doktadnos¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonac ich ztacza. Stwierdzone odchytki
przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane
do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnos$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzaltkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania og6lne".

8.2. Zgodnos¢é robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdétowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,, Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

27



Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowej na Politechnice Warszawskiej OST RB.452-1

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy
PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002
PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-EN-206-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-EN 12620:2004
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-EN 1008:2003

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wydzielajacej
si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.
Beton zwykty.
Beton zwykty.
Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykle.
Kruszywa mineralne do betonu.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztaltu.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspodlne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Zacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
(seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig i zapewnienie
jakosci.
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Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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Szczegotowa specytikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje murowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betondéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obciazen ze
stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wngtrze.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem $cian murowanych z bloczkow silikatowych i gazobetonowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 1 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sa przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od
1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej
mieszanki suchej.

Mieszanka taka sklada si¢ ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraé rowniez spoiwo wapienne. Najczgscie] sa stosowane domieszki
uplastyczniajgce i zwigkszajace przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do rgcznego laczenia elementow murowych, pustakow i bloczkow wg zasad okreslonych
w PN-B/03002/1999. Wigkszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania §cian wewngetrznych w pomieszczeniach w
srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murdéw zewngetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny
sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementdw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekracza¢ w przypadku wysokosci i plaskosci +£1,5mm (zalecane +1,0mm).

Bloki
Zuzycie zaprawy
. os¢ os¢ . na 1m2 muru
Wymiary cegiet cegiet  Masa Klasa . .Gf;s,to.sc
Dt x szer. x wys. ) 3 [kl wytrzymatosci  objgtosciowa
mm na Im W lm MPa 3 i
[mm] muru muru [ ] [kg/dm”]  (gr. spoiny 2mm)
(liry]  [kg]
333x120x 198 15,0 125,0 10,8 15,20 1,39 1,7 2,2
333x 180x 198 15,0 83,3 16,2 15,20 1,37 2,5 3,3
333x240x 198 15,0 62,5 22,1 15,20 1,40 3.4 4,5

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

33



Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowej na Politechnice Warszawskiej OST RB.452-2

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé
jednoczesdnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie foliag lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczySci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokow

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne.
Nalezy to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci podloza i otrzymac¢ idealnie réwna i
wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust w
nastgpnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 2mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢
si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

— nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

— uktadanie bloczkéow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

5.4, Scianki dzialowe

Murowanie $cianek dziatlowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zapraweg cienkowarstwowa rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany
nosnej przy uzyciu specjalnych facznikoéw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystgpuje konieczno$¢ docigcia blokow do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na
kilka sposobow:

— za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

— za pomocg pily tarczowej do kamienia,

za pomocg gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonaé odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotvczace materialow

BloczKki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiaréw i ksztattu bloczku,
— liczby szczerb i peknigd,
— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na lmetrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1m dtugosci 1 2
—na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1m dtugosci 1 10
—na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest m? $ciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych roboét zgodnie z tolerancjami wymiarowymi

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

—  protokot odbioru robot zanikajacych
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

—  sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z

wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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Szczegotowa specyfikacia
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j
Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje stalowe



Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowej na Politechnice Warszawskiej OST RB.452-3

Spis tresci

Lo WSTEP wuuecvseseeretsstsssessssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssssssssssssssassasssssssssassasssssssssssssess 39
1.1 PRZEDMIOT SST..ucuerrrrersusssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasssssssssessssssssssssasssssssssssasssssssssassassessssses 39
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ...curererrensussrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssesssssssssasssssans 39
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......cviuniresrnsnnsassssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassessssssssassssses 39
1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .....ccocevevurerreeneressssessesssssesssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssessssssssas 39
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. .....ucveurererreneensrsssssssssssssssssssssasssssssssesssssssssssesses 39
2. MATERIALY .oouiiriereisstessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssasssssssssasssssssssastsssssssssassasssssssssssssssssssassssasssns 39
2.1. WYMAGANIA OGOLNE......cooeerrerrresnssessssesssssssssssssssssesssssssssssesssssesssssssssssssssssessssessssssesaes 39
3. SPRZET auueeesrsessusesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassssssssssss sssssssssassssssssssssessassssssasssssns 39
3.1, WYMAGANIA OGOLNE......covterireureressnsansesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssssssssssassassssssasssssns 39
3.2. SPRZET DO TRANSPORTU I MONTAZU KONSTRUKCII ....ccovrrrererreresessessesssssnsenns 40
3.3. SPRZET DO ROBOT SPAWALNICZY CH......ccovuevrerrensersussssssssssssssssssssassssssssssssessssssssssens 40
4. TRANSPORT ...covrrereerersetsssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssasssssssssessassssssastssssssssssssasssssssssssssssssssasassssssns 40
4.1, WYMAGANIA OGOLNE......ccvuerrrrureresrnsensessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassassssssasssssns 40
4.2.  TRANSPORT MATERIALOW.......cucniunrrnrensrssrsssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassesssssssassasssns 40
4.3. SKEADOWANIE MATERIALOW I KONSTRUKCL...cuvuiueererrssessusssssssssssssssssassssssssssssessesssssssssssenns 40
5. WYKONANIE ROBOT. .....ccoeeerrreneureresissnssssssssasssssssssssssssassssssssssssssssssassassssssssessassssssssssssssssssassassssssasses 40
5.1.  WYMAGANIA OGOLNE........cccevrerrursrrsressssesssssssassssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssssssssess 40
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....cciieueruneusennennesisssssssssssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssassans 42
7. OBMIAR ROBOT ....ouoiuereersennsnssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssssssssssssssssssasssssssssssassssssasans 42
8. ODBIOR ROBO T ....ucuiurenenesnssnsensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssasssssssssssssssssssasssssesans 42
9. PODSTAWA PELATNOSCL....ccurrrerusrssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 42
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ....ucueurererressesssssssssesssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasssssssssssssssssssssassassssssanes 42

38



Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowej na Politechnice Warszawskiej OST RB.452-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia 1 zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt
3.1

Elementy konstrukciji stalowej:

> Uktad no$ny budynku zaprojektowano jako szkieletowy z ram stalowych z weztami sztywnymi z elementow
walcowanych. Wymiary profili przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

> Stezenia pionowe zaprojektowano jako portalowe w skrajnych przestach. Stupy skrajne stezen zostaly
wzmocnione za pomocg blach stalowych.

> Stezenia potaciowe zaprojektowano z katownikow rownoramiennych.

> Do rygli ram dospawano ceowniki C220 oraz blachy stanowigce oparcie dla ptyty kanatowych. Zwraca si¢

uwage na to, zeby nie spawa¢ ceownikéw do do dolnych polek rygli, a podczas wykonywania nadlewki

wprowadzi¢ beton do przestrzeni pod ptyta kanatows.

Klas¢ konstrukcji okre$lono jako druga. Wymagania jakosciowe dotyczace prefabrykacji elementow

stalowych oraz jakos$ci potaczen spawanych nalezy dostosowaé do klasy konstrukcji zgodnie z normg PN-B-

06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe.

> Potaczenia srubowe weztow konstrukeji zaprojektowano w kategorii D.

> Cze$¢ nadprozy zaprojektowano jako stalowe profili dwuteowych HEA240 spawanych bezposrednio na
montazu zgodnie z poziomami okreslonymi w projekcie architektonicznym. Po przyspawaniu elementow
nalezy odtworzy¢ powtoki antykorozyjne i ogniochronne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Y

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zfaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Dostawa - dowolnym S$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomoca
dzwigu.

4.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikow. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukecji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnié si¢, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaly zgode¢ Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie
starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdézniejszych napraw
na miejscu, powodujacych opdznienia lub wplywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane
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zarowno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidlami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do polgczen $rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementdow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich s$rodkow
ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaty ani
peknigé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mlotem mechanicznym.

Wymiarowanie dhugosci lub cigcie elementéow konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W zwigzku z tym, cigcia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czgsci zlaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie oczyszci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie wyszczotkowaé 1 odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgod¢ na zastosowanie specjalnej
farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w polgczeniach $Srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspolczynnikiem tarcia wybranym
przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten nie moze by¢
nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu
zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaly i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

Stale potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykoéw i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wygigcia h/750 - nie wigeej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

VVYVYVYVYYV

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedhug
wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
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Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

> 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

> 5% — dla spoin czotowych

> 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatose,
braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t].

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

Cena jednostkowa montazu 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukeji,
ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnos¢,
prace zabezpieczajace teren budowy,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

VV mYVVVYYYVY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material izolacyjny — material zabezpieczajacy przed przepltywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladajgce si¢ przede wszystkim z weglowodorow i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewngtrznych, pionowych, poziomych obiektu, przy uzyciu
materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- izolacja

- emulsja gruntujaca

- zaprawa cementowa z dodatkiem
- papa termozgrzewalna

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigey.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  Wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czeSci fundamentéw nalezy
potraktowaé ze szczegdlng pieczolowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé
cze¢sci nalezy usunac¢ z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnac zaprawa cementows, a nastgpnie przetrzec, ale
nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podioza.

5.4. I1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna peli funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz
przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadow
zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw
okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronna.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.
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Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.
Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka dekarska z
twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podtoze smotowe,

— wmiejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.6. 1zolacje papowe

Gruntowanie podloza

Material gruntujgcy nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podloza, dokonaé
pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢
spadkoéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegolnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie roztozong mase
asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozona posypke gruboziarnista, wzdhz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uklada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinag¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch koncow
do $rodka. Miejsca zakladow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wypltyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze soba na zaktady:

— podhizny 8cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lna
starannos$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegoélnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien papy
na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
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6.2. Badania w czasie wykonvwania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczego6lnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnos$C.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materialéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych producentow
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techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod zewngtrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— Izolacji cieplnych,

— Izolacji akustycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- welna mineralna A < 0,042 W/(m K), gestos¢ ok 60 kg/m3
- styropian U<0,045W/(m*K) gr. 12cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
1 zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— date¢ produkec;ji i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i1 wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do roboét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagly i miec stala grubos$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw plyt.

Do taczenia materiatow izolacyjnych z soba i podlozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skladniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikoéw dziatajacych
szkodliwie na material izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacvjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowa lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
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— pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podloza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym S$ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu odchytki,
nalezy ja zniwelowac przed rozpoczgciem montazu ocieplenia.

Klejenie plyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strong¢ ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow o $rednicy
6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubos$¢ pasa i1 plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm,
aby po docisni¢ciu material klejacy nie byt wyc1skany poza obrys plyty.

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Plyt¢ z naniesionymi
plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac polozenie ptyty, czyli dosungc¢ ja do krawedzi
juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta tate doprowadza si¢ do dokladnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zmontowang plyta.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowe;j,
Na ptyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie szerokg stalowg paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co ulatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukeji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto§¢ 1 sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obciazen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wicksze
od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemdw ociepleniowych szczegétowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materialu izolacyjnego na catej
ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:
—  réwno$¢ powierzchni phyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasiagkliwos¢,
— naprezenia $ciskajace ptyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wynlkl badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
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Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].
Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigeia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okltadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyltki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od Kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

— nie wigksza niz 2mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dtugosci laty kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5mm

— ogodtem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
— nie wigcej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2mm

— ogdtem nie wigkszej niz 3mm na calej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

— nie wigksza niz 2mm na dtugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty
Instrukcje wybranych producentow.
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techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robot: zabudowy STG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, obudow, zastgpujacego tynki Scian, w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, do ktdrego wykonania zostaly uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt

Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5mm

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle

1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi

2 Przyczepno$¢  kartonu do  rdzenia|karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia

6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0£0,5

1200 (+0,0; -5,0)

2000-3000 (+0,0; -6,0)

prostokatny, réznica dlugosci przekatnych <5,0

4. Masa 1 m? w kg ptyty o grubosci

6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotno$¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkcji

Proéba zginania

Obcigzenie niszczace w N Ugigcie w mm
g(r)oliitgflfn(ﬂz Roéwnolegle do Prostopadle do Roéwnolegle do
P kierunku wiokien kierunku wiokien kierunku wiokien
wiokien
Kartonu kartonu kartonu kartonu
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12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowe;j,

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 Iub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:

1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowsa (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnos$cia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;:

— Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

AKkcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i migdzy soba:

— laczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie dlugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— taSmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipso
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci 1 warunki stosowania
okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe 0 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
@ 3,5mm x 55mm,
@ 4,2mm x 70mm,
blachowkrety samowiercace: 0 3,5mm x 25mm,
@ 3,5mm x 35mm,
@ 3,5mm x 45mm,
 3,9mm x 11mm,
) 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegodlnych wyrobow.

Tasmy
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Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego
Tasma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Rozladunek materiatéw r¢eznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— date¢ produke;ji i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spelnia rol¢ opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasmg stalowa. Wysokosé
sktadowania do pigciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji techniczne;.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudow po okresie wstgpnego osiadania i skurczéw muroéw, tj. po uptywie
4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzglgedna powietrza miesSci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowvch na Scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow :
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— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu s3 uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaplyt o gr. 12,5mm — 600mm

Plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ welng
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od §ciany (grubo$¢ welny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiaggna¢ przy pomocy strzemion (tgcznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukeji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potaczenie rusztu z poditozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego
rodzaju dzwickéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie
pod strzemiona podkladek z tasmy tlumigcej. Wilasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez
obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
mi¢dzy welng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tvyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ mocowana pelna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzgdach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe phyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mie¢dzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kolkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi musza spelnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych
elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja tego warunki

ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5mm. Plyty gipsowo-

kartonowe moga by¢ mocowane do elementoéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementdéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdluz elementow nosnych rusztu ptyt, ulozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

5.5. Okladzinyv z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie
przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Po ulozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje
termiczng lub akustyczng.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny staé
na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U goéry powinna by¢ pozostawiona szczelina Smm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugi¢¢ stropoéw. Szczeling wypetnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakéw lub diugich wkretow wkrecanych
w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrgcenia ptyty o szerokosci 60cm lub mniej w
przypadku przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci
sciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki
nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.
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5.6. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo- kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sqsiednich
plyt. Zbr0]enle Wykonuje si¢ taSmg papierowa lub z wiokna szklanego w trzech cyklach: wypeinlenle spoin masa
szpachlowq i wmsme;me tasmy zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod
farbg. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktora wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40cm dla ,rozciagnigcia” szpachlowanej
spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonvwania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementoéw stalowych.
Wynlkl badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiaru jest 1m? wykonanej obudowy $ciany.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasadv odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét oktadzinowych. Podtoze oczyscié z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

—  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome lub o
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kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawegdzi od kierunku

pionowego poziomego
Nie wigksze niz 1,5mm i ogétem L . .
L .. . e Nie wigksze niz 2mm i
Nie wigksza niz 2mm i w nie wigcej niz 3mm w , L .o N ..
L oL . . ogdotem nie wigkszej niz | Nie wigksza niz 2mm na
liczbie nie wigkszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5m . . . Y .
. - . LT 3mm na catej powierzchni | dtugosci taty kontrolnej
szt na catej dtugosci taty wysokosci oraz nie wigcej niz ograniczonei dcianami m
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach € ) S ’
belkami itp.

powyzej 3,5m wysokos$ci

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U
na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztaltowniki typu C
na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggly do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-ENISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnos$ci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakow 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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Szczegotowa specytikacja
techniczna wykonania 1
odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

Branza: budowlana

Zakres robot: pokrycie dachu
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z:
— Papy termozgrzewalne;j,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy

Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 12cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialow

Papa termozgrzewalna

Pakowanie
Papy zgrzewalne powinny by¢ zwijane w rolki na nie ulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie
mniejszej niz 80mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinny by¢ rozwinigciem.
Na kazdej rolce papy nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi:
— nazwg i adresem producenta
— oznaczeniem
—  wymiarami
— datg produkc;ji
— napisami ,, Rolki przywozi¢ i magazynowaé w pozycji lezacej , najwyzej w dwoch warstwach . Nie rozwijac i nie
stosowa¢ w temperaturze ponizej +5C
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Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza si¢ owijanie rolki papy wstega papieru co najmniej 60cm z
nadrukiem zawierajacym dane jak na nalepce, z wyjatkiem daty produkcji.

Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac
nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej zabezpieczone
przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktada¢ tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek
papy podczas jazdy. Rolki papy moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogolne:

— Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i
muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokoSci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miar¢ potrzeby korzysta¢ z
rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

— Robot pokrywezych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych
na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejacego $niegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbow po
utozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

4. Mocowanie blachy
Obrdbka (ciecie)

Blachy trapezowe dostarczane sa w dlugosciach przycigtych na pozadany wymiar. W niektorych

przypadkach, na przyktad przy zbiegu spadéw, na zalamaniach i przepustach dachu, zachodzi konieczno$¢ obrobki
arkuszy na placu budowy. W sytuacji, gdy cigcia jest niewiele, mozna postuzy¢ si¢ pita do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu rgcznej pity
cyrkulacyjnej ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy .

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz silne
nagrzewanie si¢ blachy w miejscu cigcia powoduje nadpalenie si¢ ochronnej warstwy cynku, bez ktorej stal wystawiona
jest na niekorzystne dziatanie warunkow zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzaja
powloke ochronng warstwy cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.

Sposéb montazu

Blachy trapezowe moga by¢ mocowane do tat drewnianych utozonych na kontrtatach, tat stalowych lub ptatwi
stalowych za pomoca odpowiednich wkregtow samonawiercajgcych — innych do konstrukeji drewnianych (wkrety
farmerskie) 1 innych do konstrukcji stalowych (wkrety o przewiercalnosci odpowiednio dobranej do grubosci
materiatdéw). Rozstaw podpor zalezny jest od rodzaju profilu blachy, dzialajacych na konstrukcj¢ obcigzen oraz strefy
obcigzenia $niegiem i wiatrem.

Rozmieszczenie wkretdw, ich ilos¢ i wielko$¢ powinny zaleze¢ od obcigzen przewidzianych dla dachu. Mozemy
przyja¢ $rednig ilo$¢ wkretow dla blach trapezowych na poziomie 5 — 6 szt/m?

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadow poprzecznych blach trapezowych (na dtugosci arkusza),
minimalna dtugos¢ zaktadu winna wynosi¢:

— 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

— 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %

— 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

6.2. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

Kontrol¢ mi¢gdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sig, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z
wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne:.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— pelna dokumentacj¢ powykonawczg wraz z o§wiadczeniami stwierdzajagcymi zgodno$¢ w/w robot z projektem
— protokoly badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:

— zestawienie wynikow badan mig¢dzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywezych z projektem,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-B-04631:1982 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z witdkien szklanych.
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PN-ISO-8301
PN-ISO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608
PN-EN 1609
PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z osloni¢ta plyta grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ggstosci pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymato$ci na rozcigganie
rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci
woda metodg czeSciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czg¢s¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilno$ci wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci, prostoliniowosci i
ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czgs¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czgs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czg¢s¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie wytrzymatos$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Cze¢s¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
Okreslenie gigtkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzgdzanie

systemami zapewniania jakosci.
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odbioru robot

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: elewacja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem elewacji:

— Zabezpieczenie stolarki folia,

—  Tynk strukturalny na dociepleniu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogolne”.

Transport wewngtrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to: samochod skrzyniowy
zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac¢ si¢ na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy laczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— date¢ produkec;ji i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
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Przechowywanie elementow fasady powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dzialajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowaé podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i Wykonanle na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.
Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebg zwickszenia
wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowac niektore elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym
stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilno$ci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego whasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu. Czynnosc¢ ta
ma na celu osiaggnigcie wlasciwego powiazania ptyt izolacji ze §ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejace;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$é podloza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyroOwnang i zagruntowang powierzchni¢
nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejacej, nakltadajac ja, na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. lem. Po doktadnym
docisnigciu styropianu do s'ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki
styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastqpl rozwarstwienie probek styroplanowych W przypadku podtoza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢ podtoza mozna sprawd21c min. poprzez jego zarysowanle ostrym
narzgdziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznac za
stabe. Jesli zas podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub
tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystegpowania napr¢zen skurczowych, bedacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno
zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnos¢ problematyczna
posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub luszczenia sig, ponadto
$ciany surowe wykonane z materiatow silnie chlonagcych wodg¢ (np. gazobeton, cegtla silikatowa raz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowaé¢ do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane s3 na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chlonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonno$ci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka
ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢
chtonnos$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika
silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyrownujaca nalezy wypehic¢ niewielkie ubytki tynku badz
wyrownac wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy
cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztaltownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasmg malarska
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostgpu $wiatta do pomieszczen w budynku. Folia
jaka nalezy tez zabezpieczyé skrzydto drzwi zewnf;trznych i oddzielnie ich o$cieznicg (drzwi musza si¢ przeciez
otwierac).Styk oScieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czgsto wyste;puje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workow po cemencie, czy tez
zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaly pyl i
doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oscieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
oscieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oécieznicy.
Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu napigcia zasilajacego,
postugujac si¢ izolowanymi narze¢dziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki
przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
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otwor przewleka si¢ przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrdéwnujacej siatki z wiokna szklanego —
tej samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi. Podlozona
pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu
kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Gleboko$¢ otworu powinna by¢
o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4
szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda piytc; Kotek nalezy osadzi¢
w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozplerajqce Jezeli wystapia
trudnosci z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwédr i ponownie wbic trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowac si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do konieczno$ci wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze, strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji
1 stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i
wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozciaganego, przenoszacego napre¢zenia
powstate w plaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé
nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10cm. Zaklady te musza, by¢ stosowane
zarowno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w
warstwie zaprawy klejacej nie glgbiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna
mie¢ grubos¢ 3mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysokos$ci 2m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna,
staranno$cig. Wszelkie niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé¢ podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robot i niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szerokos$¢ siatki z widkna szklanego) gtadka strong
pacy. Grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zg¢bata
strong pacy. Czynnos$¢ ta pozwoli uzyskaé jednakowa grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe nalozenie tynkdéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska,
prowadza réwna, niezwichrowana deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, Wzdluz jego krawedzi.

wyrownuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownle zwilzy¢ wodg i zatrze¢ paca drewniang
lub styropianowa wzdhuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske¢ prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej
strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski,
naprawiany naroznik bedzie miat 1dea1ny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna
by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierownosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
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Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling
pomiegdzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje
ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢
silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
sposoOb elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy okienng a dociepleniem
rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacj¢ styku, chroniaca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciaggna¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowe] gladkiej. Nadmiar tynku zaciagna¢ rowniez paca stalowa gtadka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnig¢cia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
naslonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” ST.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o di. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 4mm na
wysokos$ci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:
— [m?] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwiagzanych z wykonaniem elewacji podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Odbidér czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowaé
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos$¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania naroznikow, prawidlowos¢
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodnos$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot — dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych.
PN-B-79405:1997 Phyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Phyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na zginanie
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NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: docieplenie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem elewacji:
— Docieplenie powierzchni poziomych i pionowych w systemie lekka mokra

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.
Pamigtac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebg zwickszenia
wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowac niektore elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym
stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilno$ci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego whasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu. Czynnosc¢ ta
ma na celu osiaggnigcie wlasciwego powiazania ptyt izolacji ze §ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejace;j.
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$é podloza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyroOwnang i zagruntowang powierzchni¢
nalezy przyklei¢ w roznych mlejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejace;j, nakiadajqc ja, na cate pow1erzchme probek w warstwie grubosm ok. lcm. Po doktadnym
doci$nigciu styropianu do scmny, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki
styropianu. Podloze jest nos$ne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podioza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzgdziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uzna¢ za
stabe. Jesli zas podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub
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tynkowych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo§¢ wystegpowania napr¢zen skurczowych, bedacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno
zwigzanych fragmentow itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnos¢ problematyczna
posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub luszczenia sig, ponadto
$ciany surowe wykonane z materiatow silnie chtonagcych wode (np. gazobeton, cegtla silikatowa raz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowaé¢ do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane s3 na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chlonno$¢ mocno nasigkliwych podlozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonno$ci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka
ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢
chtonnos$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika
silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos¢ kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyréwnujaca nalezy wypeti¢ niewielkie ubytki tynku badz
wyrownac wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy
cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztaltownik
dobierany przekrojem do grubos$ci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej paplerowq tasma malarska
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczes$nie nie zmnlejszy dostepu $wiatla do pomleszczen w budynku Folia
jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewngtrznych i oddzielnie ich o$cieznicg (drzwi musza si¢ przeciez
otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na ectapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workd6w po cemencie, czy tez
zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie§¢ pozostaly pyl i
doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oscieznicy i $ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oécieznicy.
Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu napigcia zasilajacego,
postugujac si¢ izolowanymi narze¢dziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki
przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
otwor przewleka si¢ przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczyé
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z wiokna szklanego —
tej samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi. Podlozona
pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

3.3. Kolkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu
kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢
o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4
szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kotek nalezy osadzi¢
w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kolkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia
trudnosci z calkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwér i ponownie wbic trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowac si¢ z powierzchnia styropianu. Decyzje, co do koniecznos$ci wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkéw technicznych (podtoze, strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

3.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji
1 stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i
wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego. Siatka pelni rol¢ zbrojenia rozciaganego, przenoszacego napre¢zenia
powstate w plaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé
nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10cm. Zaklady te musza, by¢ stosowane
zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w
warstwie zaprawy klejacej nie glgbiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna
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mie¢ grubos¢ 3mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysokos$ci 2m powyzej terenu oraz S$ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna,
staranno$cig. Wszelkie niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe zbrojona po catkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé¢ podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwg zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robot i niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szerokos$¢ siatki z widkna szklanego) gtadka strong
pacy. Grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Nakladanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zg¢bata
strong pacy. Czynnos$¢ ta pozwoli uzyskaé jednakowa grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

3.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub waltka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe nalozenie tynkow .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska,
prowadza réwna, niezwichrowana deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, Wzdluz jego krawedzi.

wyrownuje pace stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownle zwilzy¢ woda i zatrze¢ paca drewniang
lub styropianowa wzdhuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske¢ prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej
strony naroznika, narzucajac i wyrdwnujac zapraw¢ w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski,
naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podloze pod tynk szlachetny, powinna
by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierownosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling
pomiedzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego naleZy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna. Ten sposob uszczelnienia skompensuje
ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci Wody opadowe] pod uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelnié
silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢ wykonany w
sposoOb elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy okienng a dociepleniem
réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacj¢ styku, chroniaca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

3.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciaggna¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowe] gladkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé rowniez paca stalowa gladka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zag%adzié ruchami okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od nac1qgn1¢c1a do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury pow1etrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkcji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” ST.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 4mm na
wysokos$ci pomieszczenia do 3,5m.
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5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:
— [m?] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwiagzanych z wykonaniem elewacji podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Odbidér czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowad
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos$¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania naroznikow, prawidlowos¢
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania calej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokol odbioru robot — dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych.
PN-B-79405:1997 Phyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Phyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci na zginanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikow, a takze z
innymi sktadnikami i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczgsciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu:

— tynki cem-wap

— gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do lmm oraz cementu. Skiad
poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.
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Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gltadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i

spetnia¢ w szczegolnosci nastgpujace wymagania:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz SMpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm —
0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbg warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi
by¢:

— réwne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
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— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwiazania tych
probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznos$ci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzglgdniong przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
roéznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego typu
szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeli¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, musza
zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podiloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Wykonanie tynkow

Uktadanie tynkéw sktada si¢ z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdhuiz dlugosci i wysokosci $ciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygltadza je réwno z gtowka gwozdzi. Nastgpnie migedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu
1 wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

—  Wpykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$é
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gegsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nast¢puje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie
katownika.

— Wykonanie gladzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zapraw¢ narzuca si¢ recznie i
rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniana, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.5. Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.
W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gtadzi
85



Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowej na Politechnice Warszawskiej OST RB.454-1

wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch
paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mas¢ szpachlowa naklada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy usuna¢ papierem $ciernym
lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowac. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciagéw oraz zapewnic¢ wlasciwg wentylacje¢ i przewietrzenie
pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gladzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencii,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonvwania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkoéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Jednostka obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na
ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz Im2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli o$cieza ich sa
tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.
Jezeli odbior poditoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstale w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydane ITB — 2003r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowiaca wykonczenie jego powierzchni

podloze — element konstrukeji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktorym wykonuje si¢
posadzke zywiczna

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— posadzek z plytek gresowych, i terakoty przemystowe;j

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw do wykonania robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Klej do plytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobrg przyczepnoscia

do podtoza i ptytek, stabilno$cig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 CI1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm2
Gres (R9, R10, R11)

Terakota przemystowa kol. jasno szary, fugi wypelnione elastyczng spoing, rozmiar 30x30, gatunek I, Scieralnos¢ IV, gr
2cm Uelastyczniona zaprawa klejaca, Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,23 kg/dm3, Sptyw: < 0,5 mm wg EN 12004 + Al

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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— narzgdzia lub urzadzenia do cigeia plytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napgdzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

— milotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozgbna pila reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

—  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

—  Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2m? paneli.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli
Jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

—  Ptytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materialem wys$ciotkowym grubosci ok. Scm.

— Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
fatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 57 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wicgkszych prze§witow wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

— Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C.
Temperaturg¢ t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej24 godziny przed rozpoczg¢ciem robot,

— Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

—  Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz polowa ptytki.

Przygotowanie podloza:

— Z powierzchni betonowe] nalezy usunaé wszystkie luzne czegSci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sig
warstwy zaprawy.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5
MPa.

— Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pgknigc i szczelin

—  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie plaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢é w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ lata opierang na plytkach — reperach. Prawidlowos¢ plaszczyzn
uktadanych pol kontroluje si¢ fata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypelia si¢ zaprawa do
spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, pelng wytrzymalos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
— stan podtozy na podstawie protokotow badan mig¢dzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwigku.
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— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm na catej dt. taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypeknienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do Imm.

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowo$ci wykonania wykladzin przez sprawdzenie:

— plaszezyzny poziomej lub spadkow,

— nieré6wno$ci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz
3 mm na calej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na
dlugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki).

— przebiegu i wypehienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasadv odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwiazan:
oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
— wprzypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiagzania, usung¢ okladzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych

Odbidér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okltadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podioza

— prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,

Odbiodr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i1 wygladzie powierzchni malowanych.

farba — plynna lub polptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
roéznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkow
pomocniczych.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powlok malarskich przy zastosowaniu farb do podtozy gipsowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

—  Preparat gruntujacy,
— Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng¢ higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN- EN- ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

— mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.
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— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na
zewnatrz 1 wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podlozu barwna, elastyczna powloke o jedwabistym
potysku. Posiada wysoka odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych.
Charakteryzuje si¢ duza odpornoscia na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo
zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podloze rowne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C
—  Czas schnigcia: 6h

—  Calkowite utwardzenie: 48 h

—  Stopien potysku: jedwabisty
—  Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.

5.2. WarunKi przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwiazanego betonu oraz thustych plam i
kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypemi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajacymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rowno$¢ odpowiadala calej otaczajacej
powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny
by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiedniag zaprawa cementowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byc¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na ktérag wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usunigcia tych niezgodnosci. Nastegpnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy
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5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowal spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich §wiezo pomalowane, nie wyschnigte

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty witoknisto -

mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza V&(’)llgOtl’lOSC podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
3 . . i A 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podltoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po: -

— wykonaniu bialego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niska wydajnos¢;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnigciu;

— Nakfadanie pgdzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na prostote¢ i duza
wydajnos¢;

— Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac
dyszg pistoletu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogolnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonvwania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypeklniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od
podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogo6lnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukcji shuzaca do przeniesienia sil,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlgceze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigeej wyrobow, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dlugosci,
stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow plytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub nachylong do poziomu
ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.4. ZaKres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
— Stolarke i §lusarke drzwiowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna lub inne stosowne dokumenty objgte prawem.
Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiardéw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem
: §rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,

farb i lakierow oraz olejoéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

— dat¢ produkec;ji i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty techniczne;j,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktore powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni o§ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysokoS$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci
nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z

PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidtowe

ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢ dwa

komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosSé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy oSciezem a

oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac

do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w oScieznicach

niewielkie bruzdy, nast¢gpnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczenia

i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym

wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyroboéw metalowych nalezy przygotowa¢ w
taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja.
Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potgczeniami $rubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworé6w w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podiozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.
Dlugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznos$ci od catkowitej grubosci taczonych cze¢sci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszczyzng taczonych cze¢sci lub
elementow.
Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwigcych.
Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gigbokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
— otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
— kotwe posmarowac¢ klejem,
— wcisnaé w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiagnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych.
Zacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢é metalowe wkrgcane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow wykona¢ zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

—  zgodno$¢ wymiardw,

— jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:

—  zgodno$¢ wymiaréw

— stan i wyglad elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

— [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z o$cieznicami,

—  [m?] — montowanych drzwi aluminiowych,

—  [szt.] — montowanych konstrukcji stalowych roznych.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementow wind podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i $lusarki

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukceji budowlane;j,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
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—  sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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techniczna wykonania 1
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NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa budynku hali magazynowo-warsztatowe;j
na terenie Politechniki Warszawskiej

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 77000000-0 Ustugi rolnictwa, leSnictwa oraz ogrodnictwa.
Klasa: 77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
Kategoria: 77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow zielonych.
77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow.

Branza: budowlana

Zakres robot: zielen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania przebudowy budynku hali magazynowo-warsztatowej na terenie Politechniki
Warszawskiej.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujqcych powierzchniq gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodza_]ne_] z jej grablenlem (bronowaniem) i doggszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma gzenn - forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20m, z
wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. ZaKres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonie terenow zielonych, do ktorych wykonania zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
Zakres powyzszych robot obejmuje:
Oczyszczenie gruntu,
— Zalozenie trawnika,
— Pielggnacje trawnikow.
— Pielggnacja istniejacych drzew

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czgséci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od Scm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych mozna zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nast¢pujacym kryteriom:
— Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45 -70%
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— zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
—  zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
—  kwasowos¢ pH >5,5.

Nawozy sztuczne do pielggnacji trawnikow
Nasiona traw

3. SPRZET

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga byc przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpleczyc je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5., WYKONANIE ROBOT

5.1. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunicte
przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiagzek
zadbac¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanle w wysoklch stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania
ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go
w miejsce tymczasowego sktadowania, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu sg
zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wod powierzchniowych.

5.2. Pielegnacja

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy w 1 roku po posadzeniu drzewa (krzewu):

— sprawdzanie wilgotnosci gleby i w miar¢ potrzeby podlewanie roslin;

— pielenie, spulchnianie mis i utrzymanie ich w czystosci;

— uzupeknianie brakujgcego materiatu Scidtkujacego;

— nawozenie 2-, 3- krotne nawozami wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi lub jednokrotne nawozenie
nawozem wielosktadnikowym o wydluzonym dzialaniu, najpdzniej do konca czerwca;

— poprawianie stelazu — kotkow i tasm (paliki przy drzewach);

— cigcia sanitarne i formujace korong, z zabezpieczaniem ran po cig¢ciach

— wrazie potrzeby dziatania zwigzane z ochrong przed chorobami i szkodnikami.
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5.3. Wykonanie trawnikow

Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikdw:

—  Przekopanie gleby na glgbokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. 11l zadarnionym i zagruzowanym w

— terenie plaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

— Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem

— terenu.

— Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem

— powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Na_lwaznle]szym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastegpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie plelf;gnaql powinny si¢ odbywac¢ czgsto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— iloSci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

—  gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow.
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Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz iloci krzewow z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior
jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikow do przywiagzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie
nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa s3:

— Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

— Pielggnacja drzew, krzewow, roslin zywoplotowych, roslin okrywowych, pnaczy [szt.],
—  Oczyszczenie terenu pod trawnik [m?],

— Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m?],

— Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

— Rozécielenie ziemi urodzajnej [m?],

— Rozscielenie ziemi kompostowej [m?],

—  Wykonanie trawnikow [ha],

— Pielegnacje trawnikow [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torfrolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne 1 krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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