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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. PODWYŻSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJŚCIA DO PIWNICY

1 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
  szt 1

2 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie 
w miejscu składowania
  szt 1

3 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania
  szt 1

4 KNR 4-01 
0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
  
(2,70+1,50)*1,40 m2 5,88

razem m2 5,88
5 KNR 4-01 

0430/05
Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm
  
(2,70+1,50)*1,40 m2 5,88

razem m2 5,88
6 KNR 4-01 

0212/03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- płyta stropowa
  
(2,50+1,40)*1,35*0,12 m3 0,632

razem m3 0,632
7 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej
  
(1,28*0,30)*0,24 m3 0,092
(3,87*0,30)/2*0,24 m3 0,139

razem m3 0,231
8 KNR 2-02 

0126/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych
  
1,10 m 1,1

razem m 1,1
9 KNR 2-02 

0302/09
System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm
  
(1,28*2+3,87)*0,24*0,20 m3 0,309

razem m3 0,309
10 KNR 4-01 

0322/01
Obsadzenie wsporników w ścianach-do mocowania murłat
  szt 4

11 KNR 2-02 
0406/01

Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
(1,28*2)*0,14*0,14 m3 0,05

razem m3 0,05
12 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
  
4,20*3*0,08*0,16 m3 0,161

razem m3 0,161
13 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
14 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho gr 
12 cm - jedna warstwa
  
4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
15 KNR 2-02 

0613/04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho gr 12 cm - 
każda następna warstwa ponad jedną
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4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
16 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
  
4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
17 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
  
4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
18 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
  
4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
19 KNR K-05 

0102/04
Montaż deski okapowej
  
1,32 m 1,32

razem m 1,32
20 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej
  
4,20+1,32 m 5,52

razem m 5,52
21 KNR 2-02u2 

0535/01
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2
  
4,20*1,50 m2 6,3

razem m2 6,3
22 KNR 2-02u2 

0539/03
Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
4,20*2+1,32 m 9,72

razem m 9,72
23 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
  
1,32 m 1,32

razem m 1,32
24 KNR 2-02 

2011/02
Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, 
rozstaw profili nośnych 40cm
  
1,10*3,87 m2 4,257

razem m2 4,257
1.1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE FUNDAMENTU
1.1.2.1. rozbiórki

25 KNR 2-31 
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
  
(4,04+15,69)*0,35 m2 6,906

razem m2 6,906
26 KNR 4-04 

0303/04
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm-studzienki podokienne-- od strony północnej
  
(1,37*4+0,67*8)*1,15*0,17 m3 2,119

razem m3 2,119
1.1.2.2. - roboty ziemne

27 KNR 4-01 
0106/02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez względu na 
głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach
  
(4,04+15,69)*0,70*1,40 m3 19,335

razem m3 19,335
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28 KNR 2-01 

0702/06
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,8m i głębokości do 0,8m w gruncie 
kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
  
(4,04+15,69)*0,70*1,40 m 19,335

razem m 19,335
29 KNR 2-01 

0320/02
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III-IV
  
(4,04+15,69)*0,60*1,40 m3 16,573

razem m3 16,573
30 KNR 2-01 

0705/06
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,8m i 
głębokości do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego
  
(4,04+15,69)*0,60*1,40 m 16,573

razem m 16,573
1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentów od strony podpiwniczenia

31 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
  
(4,04+15,69)*1,80 m2 35,514

razem m2 35,514
32 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa
  
(4,04+15,69)*1,40 m2 27,622

razem m2 27,622
33 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą
  
(4,04+15,69)*1,40 m2 27,622

razem m2 27,622
34 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych 
styrodurem - w ziemi
  
(4,04+15,69)*1,00 m2 19,73

razem m2 19,73
35 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych- nad 
ziemią
  
(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 m2 14,268

razem m2 30,613
36 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER
  
(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 m2 14,268

razem m2 30,613
37 KNR 0-23 

0933/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
  
(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 m2 14,268

razem m2 30,613
38 KNR 0-23 

0933/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o 
fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
  
(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 m2 14,268

razem m2 30,613
1.1.3. montaż wsypów na drewno i studzienek podokiennych PCV
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39 KNR 4-01 

0354/03
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne
  szt 2

40 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm
  
1,0*1,40*0,45*2 m3 1,26

razem m3 1,26
41 KNR 2-01 

0221/04
Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3
  
(3,20*1,65)*1,90*2 m3 20,064

razem m3 20,064
42 KNR 4-01 

0708/06
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
  
1,40*4+0,40*2 m 6,4

razem m 6,4
43 KNR 2-02 

0201/01
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
  
(1,60+0,80*2)*0,30*0,25*2 m3 0,48

razem m3 0,48
44 KNR 2-02u2 

0137/01
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
  
(1,50+0,80*2)*1,90*2 m2 11,78

razem m2 11,78
45 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa
  
(1,50+1,05*2)*1,90*2 m2 13,68

razem m2 13,68
46 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą
  
(1,50+1,05*2)*1,90*2 m2 13,68

razem m2 13,68
47 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej luzem-poz. zast.
  
(1,50+1,05*2)*1,90*2 m2 13,68

razem m2 13,68
48 KNR 2-01 

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m
  
(3,20+1,05*2)*0,60*1,90*2 m3 12,084

razem m3 12,084
49 KNR 2-02 

1203/01
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2
  
0,80*1,90*2 m2 3,04

razem m2 3,04
50 KNR 2-02 

1216/03
Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ponad 1m2
  szt 2

51 KNR 2-02u2 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
  
klapa    1,93*1,10*2 m2 4,246
osłona ściany    1,93*0,50*2 m2 1,93

razem m2 6,176
52 KNR 4-01 

0920/34
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykręcane z zamocowaniem 
do kłódki-poz zast
  szt 2
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53   Kalkulacja 

indywidualna 
Studzienki podokienne- doświetlacze do okien piwnicznych- poz zast
  szt 2
1.1.4. opaski i ciągi komunikacyjne

54 KNR 2-31 
0101/05

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-II
  
(9,56*1,20+3,52*2,58) m2 20,554
(4,04+15,69)*0,5 m2 9,865

razem m2 30,419
55 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie
  
(9,56*1,20+3,52*2,58) m2 20,554
(4,04+15,69)*0,5 m2 9,865

razem m2 30,419
56 KNR 2-31 

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
  
(1,20+9,56*2+2,58+3,52*2+1,38) m 31,32
(4,04+15,69+0,6*4) m 22,13

razem m 53,45
57 KNR 2-31u1 

0300/01
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej-opaski i ciągi komunik.
  
(9,56*1,20+3,52*2,58) m2 20,554
(4,04+15,69)*0,5 m2 9,865

razem m2 30,419
1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 )
1.1.5.1. prace przygotowawcze

58 KNR 4-01 
0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych
  
22,70*0,40*2 m2 18,16

razem m2 18,16
59 KNR 4-01 

0427/05
Rozebranie rusztu z łat i rygli
  
22,70*0,40*2 m2 18,16

razem m2 18,16
60 KNR K-07 

0101/01
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji
  
22,70*3,20*2 m2 145,28
11,30*3,20*2 m2 72,32
(11,30*4,96)/2*2 m2 56,048
(2,73+2,39*2)*3 m2 22,53
(11,80+1,70*2)*1,70 m2 25,84
4,0*1,6 m2 6,4
-1,26*1,50*13 m2 -24,57
-1,0*2,0*4 m2 -8
-0,80*2,10*2 m2 -3,36

razem m2 292,488
61 KNNR 2 

1108/01
Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na podbitce podokapowej
  
22,70*0,40*2 m2 18,16

razem m2 18,16
62 KNNR 2 

1903/02
Okładzina typu "Siding" bez warstwy ocieplającej-okapy
  
22,70*0,40*2 m2 18,16

razem m2 18,16
1.1.5.2. roboty malarskie

63 KNR 4-01 
0722/02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, 
loggiach, balkonach
  



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 7/160
Przedmiar robót

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
20 m2 20

razem m2 20
64 KNR 4-01 

0723/03
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i 
balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie 
uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 5m2
  
1,55*1,60 m2 2,48

razem m2 2,48
65 KNR 0-23 

0931/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
  
20 m2 20

razem m2 20
66 KNR 0-23 

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o 
grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
  
1,50*1,60 m2 2,4

razem m2 2,4
67 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni zewnętrznych 
betonu bez gruntowania
  
22,70*2,50*2 m2 113,5
11,30*2,50*2 m2 56,5
(11,30*4,96)/2*2 m2 56,048
(2,73+2,39*2)*3 m2 22,53
(11,80+1,70*2)*2,50 m2 38
4,0*1,6 m2 6,4

razem m2 292,978
1.1.5.3. remont balkonu

68 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  
4,40*1,40 m2 6,16

razem m2 6,16
69 KNR 4-01 

0203/12
Uzupełnienie betonu w płytach balkonowych i daszkach
  
(4,0+1,20*2)*0,15*0,15 m3 0,144

razem m3 0,144
70 KNR 0-41 

0108/03
Uszczelnienie elastyczne masą PLASTIKOL UDM 2S lub sika floor lub inną o podobnych par. 
techn. powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia-balkony -poz 
zast
  
4,0*1,20 m2 4,8

razem m2 4,8
71 KNR 4-01 

1212/08
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
  
(1,20*2+4,20)*1,10 m2 7,26

razem m2 7,26
1.1.5.4. rusztowania.

72 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
  
11,30*3,32*2 m2 75,032
(11,30*4,50)/2*2 m2 50,85

razem m2 125,882
1.1.6. Wymiana wkładu dymowego z rur kwasoodpornych

73 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur o średnicy 150mm na ścianach budynku
  
10,50 m 10,5

razem m 10,5
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74 KNR 4-01 

0339/05
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej
  m 2,2

75 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 200mm-wkłady poz zast
  m 10,5

76 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180
  szt 1
1.2. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.2.1. PIWNICA
1.2.1.1. rozbiórki

77 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2
  szt 2

78 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm- otwór 
drzwiowy do składu opału
  
1,0*2,0*0,25 m3 0,5

razem m3 0,5
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu

79 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
  
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26

razem m2 48,26
80 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
  
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26

razem m2 48,26
81 KNR 0-23 

2611/04
Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER
  
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26

razem m2 48,26
82 KNR 2-02 

0609/06
Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych gr 4 cm na kleju
  
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26

razem m2 48,26
83 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER
  
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26

razem m2 48,26
1.2.2. PARTER
1.2.2.1. Rozbiórki

84 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-łazienka parter
  
łazienka    4,74 m2 4,74

razem m2 4,74
85 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
łazienka    4,74 m2 4,74

razem m2 4,74
86 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2- drzwi
  szt 11

87 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie 
w miejscu składowania
  szt 11

88 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania
  szt 11
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89 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  
łazienka parter    (1,65*2+2,87*2)*2,20-0,80*2,10 m2 18,208
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64

razem m2 21,848
1.2.2.2. schody

90 KNR 4-01 
0816/04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym
R=3  
1,0*(0,30+0,17)*18 m2 8,46
1,0*1,0 m2 1
1,10*4,09*2 m2 8,998

razem m2 18,458
91 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
  
1,0*(0,30+0,17)*18 m2 8,46
1,0*1,0 m2 1
1,10*4,09*2 m2 8,998

razem m2 18,458
1.2.2.3. podłoża, posadzki i okładziny ścienne i podłogowe

92 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
  
łazienka    4,74 m3 4,74

razem m3 4,74
93 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych  gr 3 cm na sucho
  
łazienka    4,74 m2 4,74

razem m2 4,74
94 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej
  
łazienka    4,74 m2 4,74

razem m2 4,74
95 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
  
łazienka    4,74 m2 4,74

razem m2 4,74
96 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
łazienka    4,74 m2 4,74

razem m2 4,74
97 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

łazienka    4,74 m2 4,74
razem m2 4,74

98 KNR 19-01 
0932/06

Wymiana listew przyściennych
  
PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2) m 8,52
pokój    (2,74*2+5,91*2) m 17,3
pokój    (4,04*2+3,96*2) m 16
salon    (5,54*2+3,96*2) m 19
korytarz    (5,91*2+2,40*2) m 16,62
kuchnia    (4,10*2+4,13*2) m 16,46
składzik    (1,65*2+0,86*2) m 5,02

razem m 98,92
99 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x120cm w pomieszczeniach o powierzchni 
do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( Marconi)
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łazienka    4,74 m2 4,74
sień    4,19 m2 4,19
składzik    1,42 m2 1,42

razem m2 10,35
100 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pianka 
pod panele gr 5 mm
  
PARTER
garderoba    4,29 m2 4,29
pokój    16,19 m2 16,19
pokój    16,00 m2 16
salon    21,94 m2 21,94
korytarz    9,42 m2 9,42
kuchnia    16,52 m2 16,52

razem m2 84,36
101 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności
  
PARTER
garderoba    4,29 m2 4,29
pokój    16,19 m2 16,19
pokój    16,00 m2 16
salon    21,94 m2 21,94
korytarz    9,42 m2 9,42
kuchnia    16,52 m2 16,52

razem m2 84,36
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna

102 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- sień
  
1,50*1,50 m2 2,25

razem m2 2,25
103 KNR 2-02 

1015/01
Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe lub nakładkowe
  
parter    (2,05*2+0,90)*9 m 45
(2,05*2+1,0)*2 m 10,2

razem m 55,2
104 KNR 2-02 

1019/08
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione
  
parter-pokoje i pom sanit.    (2,05*0,80)*7 m2 11,48
parter-kancelaria    (2,05*0,80)*3 m2 4,92
poddasze pokoje i pom sanit.    (2,05*0,80)*4 m2 6,56
wejściowe z sieni    (2,05*0,90)*1 m2 1,845

razem m2 24,805
105   Kalkulacja 

indywidualna 
Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych zewnętrznych wejściowych - do lokalu nr 1 i pom. 
kancelarii
  szt 2

106 KNR 2-02 
1204/03

Drzwi stalowe z blachy jednostronne o powierzchni do 2m2- do kotłowni
  m2 2

107 KNR 2-02u2 
1027/01

Montaż okien dachowych typu "FAKRO"
  kpl 4

108 KNR K-05 
0406/02

Montaż  kołnierza uniwersalnego do okien polaciowych
  kpl 4
1.2.2.5. roboty okładzinowe i malarskie

109 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
  
łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 m2 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 m2 2,779
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64

razem m2 23,763
110 KNR 2-02 

0902/01
Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
ręcznie
  
łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 m2 17,344
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kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 m2 2,779
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64

razem m2 23,763
111 KNR 2-02 

0829/11
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metodą kombinowaną-łazienka w 
kolorze beż, kuchnia jasny szary
  
łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 m2 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 m2 2,779

razem m2 20,123
112 KNR 2-02 

0829/11
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metodą kombinowaną-kuchnia
  
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64

razem m2 3,64
113 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach
  
352*0,1 m2 35,2

razem m2 35,2
114 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
  
PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 m2 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 m2 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 m2 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 m2 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 m2 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 m2 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 m2 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 m2 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 m2 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 m2 -23,763
PARTER
garderoba    4,29 m2 4,29
pokój    16,19 m2 16,19
pokój    16,00 m2 16
salon    21,94 m2 21,94
korytarz    9,42 m2 9,42
kuchnia    16,52 m2 16,52
łazienka    4,74 m2 4,74
sień    4,19 m2 4,19
składzik    1,42 m2 1,42

razem m2 362,056
115 NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
  
PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 m2 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 m2 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 m2 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 m2 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 m2 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 m2 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 m2 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 m2 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 m2 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 m2 -23,763

razem m2 267,346
116 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
  
PARTER
garderoba    4,29 m2 4,29
pokój    16,19 m2 16,19
pokój    16,00 m2 16
salon    21,94 m2 21,94
korytarz    9,42 m2 9,42



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 12/160
Przedmiar robót

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
kuchnia    16,52 m2 16,52
łazienka    4,74 m2 4,74
sień    4,19 m2 4,19
składzik    1,42 m2 1,42

razem m2 94,71
117 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
  
PARTER
garderoba    4,29 m2 4,29
pokój    16,19 m2 16,19
pokój    16,00 m2 16
salon    21,94 m2 21,94
korytarz    9,42 m2 9,42
kuchnia    16,52 m2 16,52
łazienka    4,74 m2 4,74
sień    4,19 m2 4,19
składzik    1,42 m2 1,42

razem m2 94,71
118 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
  
PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 m2 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 m2 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 m2 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 m2 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 m2 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 m2 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 m2 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 m2 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 m2 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 m2 -23,763

razem m2 267,346
1.2.3. PODDASZE
1.2.3.1. rozbiórki

119 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
  szt 3

120 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
  
ścianka w łazience    (1,10+2,43)/2 m2 1,765

razem m2 1,765
121 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
  
(0,97+1,50+2,10)*2,75 m2 12,568
(0,97+2,10)/2*2,65*2 m2 8,136
-0,70*2,05 m2 -1,435
-0,70*1,50 m2 -1,05

razem m2 18,219
122 KNR 4-01 

0405/02
Wstawienie stojaków z krawędziaków
  
2,05*2+0,80 m 4,9

razem m 4,9
123 KNR 4-04 

0405/01
Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
  
pom gospod    4,33*1,64 m2 7,101

razem m2 7,101
124 KNR 4-04 

0405/04
Rozebranie drewnianych legarów
  
1,65*10 m 16,5

razem m 16,5
125 KNR 4-01 

0609/01
Rozebranie izolacji stropu
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1,65*10 m2 16,5

razem m2 16,5
126 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
łazienka    2,75*2,65 m2 7,288

razem m2 7,288
127 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej
  
łazienka    2,75*2,65 m2 7,288

razem m2 7,288
128 KNR 2-02 

2010/09
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 40cm
  
ścianka przy WC w łazience    (0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
ścianka w pokoj/garderoba    2,73*2,43 m2 6,634
-0,80*2,05 m2 -1,64

razem m2 7,799
129 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny gr 10 cm mineralnej układanych na 
sucho
  
ścianka przy WC w łazience    (0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
ścianka w pokoj/garderoba    2,73*2,43 m2 6,634
-0,80*2,05 m2 -1,64

razem m2 7,799
130 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
7,80*2 m2 15,6

razem m2 15,6
1.2.3.2. ścianki działowe, izolacje termiczne i okladziny ścienne i podłogowe

131 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na 
sucho- skosy - analogia izolacja pianą
  
poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 m2 61,181

razem m2 61,181
132 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
  
poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 m2 61,181

razem m2 61,181
133 KNR 2-02 

2006/04
Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach
  
garderoba    (0,97+2,20)*2,77 m2 8,781
pom gospodarcze    (0,97+2,20)*4,33 m2 13,726

razem m2 22,507
134 KNR 2-02 

2006/03
Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
  
garderoba
2,77*2,46 m2 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
pom gospodarcze
4,33*2,46 m2 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 m2 5,61

razem m2 25,881
135 KNR 2-02 

0829/07
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,7x59,8cm metodą kombinowaną
  
łazienka poddasze    (0,97+2,10)/2*3,85*0,97+2,43*0,97+3,85*2,10+0,85*2,10 m2 17,96

razem m2 17,96
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje

136 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko
  



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 14/160
Przedmiar robót

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
137 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
138 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
139 KNR 0-29 

0640/03
Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
140 KNR 0-29 

0640/05
Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod ścianami
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
141 KNR 2-02 

0604/05
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
142 KNR 2-02 

0604/06
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni  poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna 
warstwa ponad pierwszą
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
143 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych  gr5cm na sucho
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
144 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
145 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
  

PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
146 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 59,7x119,7cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
  
PODDASZE
łazienka    8,42 m2 8,42

razem m2 8,42
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147 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm
  
garderoba    4,38 m2 4,38
pom gosparcze    7,10 m2 7,1

razem m2 11,48
148 KNR 0-21 

4007/02
Ślepa podłoga z płyt sklejkowych
  
garderoba    4,38 m2 4,38
pom gosparcze    7,10 m2 7,1

razem m2 11,48
149 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho-pianka 
pod panele gr 5 mm
  
PODDASZE
garderoba    4,38 m2 4,38
pokój    16,74 m2 16,74
pokój    14,80 m2 14,8
garderoba    6,63 m2 6,63
korytarz    8,66 m2 8,66
pom gospodarcze    7,10 m2 7,1

razem m2 58,31
150 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności
  
PODDASZE
garderoba    4,38 m2 4,38
pokój    16,74 m2 16,74
pokój    14,80 m2 14,8
garderoba    6,63 m2 6,63
korytarz    8,66 m2 8,66
pom gospodarcze    7,10 m2 7,1

razem m2 58,31
1.2.3.4. roboty malarskie

151 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
  
PODDASZE
SUFITY
garderoba    2,77*2,20 m2 6,094
pokój    16,74 m2 16,74
pokój    14,80 m2 14,8
garderoba    6,63 m2 6,63
korytarz    12,38 m2 12,38
pom gospodarcze    2,20*4,33 m2 9,526
łazienka    8,42 m2 8,42
ŚCIANY
garderoba    (0,97+2,20)*2,77 m2 8,781
2,77*2,46 m2 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
pom gospodarcze    (0,97+2,20)*4,33 m2 13,726
4,33*2,46 m2 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 m2 5,61

razem m2 122,978
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaż

152 KNR 4-02 
0235/03

Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego
  kpl 1

153 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
  kpl 2

154 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową
  kpl 3

155 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny
  kpl 1
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156 KNR-W 4-02 

0222/03
Wymiana brodzika lub basenu natryskowego
  kpl 1

157 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
  szt 3

158 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej i prysznicowej
  szt 2

159 KNR 4-02 
0133/01

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm
  szt 4

160 KNR 4-02 
0308/01

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm
  m 20

161 KNR 4-02 
0230/07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku
  m 10

162 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku
  m 6
1.2.4.2. Kanalizacja wewnętrzna

163 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową
  
8 m 8

razem m 8
164 KNR 2-15 

0209/06
Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm
  szt 4

165 KNR 2-15 
0217/03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową
  szt 1

166 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową
  m 10

167 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową
  podejście 8

168 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową
  podejście 2

169 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
  szt 2

170 KNR 2-15u2 
0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie
  kpl 1

171 KNR 2-15u2 
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
  kpl 1

172 KNR 2-15 
0224/03

Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
  kpl 1

173 KNR 2-15 
0220/05

Montaż zlewozmywaków granitowych ( kamiennych)
  szt 1

174 KNR 0-35 
0123/07

Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego
  kpl 1

175 KNR-W 2-15 
0231/05

Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową-narożna
  kpl 1
1.2.4.3. Wodociąg zimna + ciepła

176 KNR 2-15 
0103/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych
  
20 m 20

razem m 20
177 KNR 2-15 

0103/02
Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych
  m 15

178 KNR 2-15 
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm
  szt 4

179 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
metalowych o średnicy nominalnej 15mm
  szt 2

180 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm
  szt 4
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181 KNR 2-15 

0115/02
Baterie umywalkowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm
  szt 2

182 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zmywakowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm- wyciągana wylewka
  szt 1

183 KNR 0-31 
0111/06

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie- deszczownia np 
Oregano Deante
  szt 1

184 KNR 0-31 
0111/05

Baterie wannowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu wanny lub do ściany- np 
Loft White Valvex
  szt 1

185   Kalkulacja 
indywidualna 

KNR-W 2-15 128 01 Płukanie instalacji wodociągowej-poz zast
  m 98

186 KNR 2-15 
0112/03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm
  szt 3

187 KNR 2-15 
0112/04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm
  szt 1

188 KNR 0-31 
0108/02

Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 20mm do wody zimnej lub 
ciepłej
  kpl 1

189   Kalkulacja 
indywidualna 

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i ciepłej w piwnicy
  m 30
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie

190 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach  spawanych, 
na ścianach
  m 20

191 KNR 2-15 
0408/02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm
  szt 2

192 KNR 0-35 
0213/06

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i wysokości 
do 900mm
  szt 2

193 KNR 2-15 
0422/01

Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych
  kpl 3

194 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne  o średnicy nominalnej 15mm
  szt 2

195 KNR 2-15 
0415/05

Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm
  szt 5

196 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
  urządzeń 15

197 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych
  urządzenie 5

198 KNR 4-07 
0311/02

Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego programowalnego o średnicy nominalnej 15mm
  szt 9
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia ścieków
1.2.4.5.1. drenaże

199 KNR 2-01 
0702/01

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie 
kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
  
9+2 m 11

razem m 11
200 KNR 2-01 

0702/03
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 1,0m w gruncie 
kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3
  m 52

201 KNR 2-18 
0207/04

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone na 
uszczelkę gumową-przyłącze od budynku
  m 9

202 KNR 2-01 
0610/01

Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa
  
9*0,40*0,20 m3 0,72

razem m3 0,72
203 KNR 2-01 

0610/07
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru
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17,00*3*0,5*0,40 m3 10,2

razem m3 10,2
204 KNNR 11 

0703/03
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm
  m 51

205 KNNR-W 10 
2404/09

Wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych przy pomocy geowłókniny
  m2 51

206 KNR 2-01 
0705/03

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,6m i 
głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego
  m 63
1.2.4.5.2. osadnik gnilny

207 KSNR 1 
0207/02

Wykopy jamiste na odkład wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na 
głębokość do 3m w gruncie kategorii III
  
3,20*2,20*1,80 m3 12,672

razem m3 12,672
208 KNR 2-31 

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
  
3,0*2,0 m2 6

razem m2 6
209 KNNR 1 

0618/03
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 
1000mm-PCV-Epurblock 4000 lub o podobnych param. techn.-poz zast
  szt 1

210 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
  
(3,0*0,80*2)*1,80 m3 8,64

razem m3 8,64
211 KNR 2-01 

0236/03
Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
  
(3,0*0,80*2)*1,80 m3 8,64

razem m3 8,64
1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.2.5.1. Układanie przewodów

212 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
YDYp 3x1,5 mm2
  m 30

213 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym 
YDYp 3 x 2,5mm2
  m 30
1.2.5.2. Instalacja odgromowa

214   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż szpilek do instalacji odgromowej
  szt 4

215 KNR 5-08 
0603/09

Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na 
wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z kuciem ręcznym
  
6,5*4 m 26

razem m 26
216 KNR K-05 

0405/06
Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 80cm
  szt 1
1.2.5.3. Montaż osprzętu

217 KNR 5-08 
0301/19

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie w podłożu gazobetonowym
  szt 6

218 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT
  szt 1

219 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/4mm2 IP44
  szt 3

220 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym
  
35 szt 35
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razem szt 35

221 KNR 4-03 
0307/01

Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce
  
22 szt 22

razem szt 22
222 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
  
6 szt 6

razem szt 6
223 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi dzwonek ZAMEL
  szt 1

224 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WENTYLATOR WC
  szt 2

225 KNNR 5 
0410/02

Montaż wentylatorów ściennych
  szt 2

226 KNR-W 4-03 
1148/01

Demontaż puszki wtynkowej końcowej wraz z odłączeniem przewodów
  szt 6

227 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2
  szt 6

228 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym
  m 10

229 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, gazobetonie
  m 10

230 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd
  m 10

231 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie do 0,5kg do stropu
  szt 10
1.2.5.4. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

232 KNR-W 5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy
  pomiar 1

233 KNR-W 5-08 
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar
  pomiar 16

234 KNR-W 5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej
  pomiar 1

235 KNR-W 5-08 
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej
  pomiar 16
1.2.6. wywóz gruzu

236 KNR 4-01 
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
  
(2,50+1,40)*1,35*0,12 m3 0,632
1,0*1,40*0,45*2 m3 1,26
1,0*2,0*0,25 m3 0,5
1 m3 1

razem m3 3,392
237 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  
(2,50+1,40)*1,35*0,12 m3 0,632
1,0*1,40*0,45*2 m3 1,26
1,0*2,0*0,25 m3 0,5
1 m3 1

razem m3 3,392
238 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
  
(2,50+1,40)*1,35*0,12 m3 0,632
1,0*1,40*0,45*2 m3 1,26
1,0*2,0*0,25 m3 0,5
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1 m3 1

razem m3 3,392
1.2.7. Remont schodów do pom. kancelarii

247 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
  
(0,28+0,15)*7*2,10 m2 6,321

razem m2 6,321
248 KNR 4-01 

0211/01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach
  
(0,28+0,15)*7*2,10 m2 6,321

razem m2 6,321
249 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach- murki oporowe 
schodów
  
(0,40+1,13)/2*2,32*4 m2 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 m2 2,706

razem m2 9,805
250 KNR 2-02u2 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
  
(0,40+1,13)/2*2,32*4 m2 7,099

razem m2 7,099
251 KNR 2-02u2 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
  
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 m2 2,706

razem m2 2,706
252 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania
  
(0,40+1,13)/2*2,32*4 m2 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 m2 2,706

razem m2 9,805
253 KNR 2-02 

2112/02
Stopnie proste z granitu okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia do 30cm
  
2,10*6 m 12,6

razem m 12,6
254 KNR 2-02u2 

2810/05
Okładziny podstopni schodów z płytek granitowych  wys. ok. 15cm na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm
  
2,10*0,15*7 m2 2,205

razem m2 2,205
255 KNR 4-01 

1212/31
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 
50-100mm-balustrady
  
0,90*4+2,70*2 m 9

razem m 9
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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. PODWYŻSZENIE OTWORU 
DRZWIOWEGO WEJŚCIA DO PIWNICY

1 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 1,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

2 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

3 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

4 KNR 4-01 
0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku

(2,70+1,50)*1,40 = 5,88
5,88 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,706 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

5 KNR 4-01 
0430/05

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 
24cm

(2,70+1,50)*1,40 = 5,88
5,88 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,05 0,294 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,118 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

6 KNR 4-01 
0212/03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych- płyta stropowa

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
0,632 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 15,648 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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7 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej

(1,28*0,30)*0,24 = 0,092
(3,87*0,30)/2*0,24 = 0,139

0,231 m3
Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,67 0,617 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,37 0,085 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 4,1 0,947 0,00 0,00

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 7,97 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 17,95 4,146 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 2,449 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,093 0,021 0,00 0,00
Woda m3 0,043 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,9 0,208 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

8 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,10 = 1,1
1,1 m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,121 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,099 0,00 0,00

Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,122 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,022 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

9 KNR 2-02 
0302/09

System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne 
zewnętrzne o szerokości do 30cm

(1,28*2+3,87)*0,24*0,20 = 0,309
0,309 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,76 0,235 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 4,17 1,289 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,392 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B 20 m3 1,02 0,315 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,048 0,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0,027 0,008 0,00 0,00
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Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3 1,329 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,63 0,195 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

10 KNR 4-01 
0322/01

Obsadzenie wsporników w ścianach-do 
mocowania murłat

4 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,48 1,92 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,68 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,4 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 0,86 3,44 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,008 0,00 0,00
Woda m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

11 KNR 2-02 
0406/01

Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

(1,28*2)*0,14*0,14 = 0,05
0,05 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 5,35 0,268 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 5,35 0,268 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,68 0,084 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,053 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,34 0,017 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 0,9 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 10,8 0,54 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,98 0,049 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,08 0,054 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

12 KNR 2-02 
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

4,20*3*0,08*0,16 = 0,161
0,161 m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 11,79 1,898 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 11,79 1,898 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,246 0,00 0,00
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Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,167 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,09 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,86 0,299 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,135 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,06 0,171 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

13 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,41 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 6,93 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,025 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

14 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho 
gr 12 cm - jedna warstwa

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 0,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,122 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 12 cm m2 1,05 6,615 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,049 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

15 KNR 2-02 
0613/04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z 
wełny mineralnej układanymi na sucho gr 12 cm - 
każda następna warstwa ponad jedną

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0429 0,27 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,122 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej m2 1,05 6,615 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,049 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,056 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

16 KNR K-05 
0103/01

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,617 0,00 0,00
Materiały
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 6,93 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

17 KNR K-05 
0104/04

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie 
krokwi do 70cm

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,882 0,00 0,00
Materiały
Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
24x48mm

m3 0,0021 0,013 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,252 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,076 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,012 0,076 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

18 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy 
rozstawie krokwi do 70cm

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 1,512 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0049 0,031 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,416 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,05 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,013 0,082 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

19 KNR K-05 
0102/04

Montaż deski okapowej

1,32 = 1,32
1,32 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,132 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,004 0,005 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,001 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,013 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,013 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

20 KNR K-05 
0102/05

Montaż deski czołowej

4,20+1,32 = 5,52
5,52 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,552 0,00 0,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,022 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,055 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

21 KNR 2-02u2 
0535/01

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na 
łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2

4,20*1,50 = 6,3
6,3 m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,61 3,843 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,189 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana dachówkowa m2 1,06 6,678 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 51,912 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,044 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,007 0,044 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

22 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

4,20*2+1,32 = 9,72
9,72 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 1,458 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,097 0,00 0,00

Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 10,303 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 30,035 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,01 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

23 KNR 2-02u2 
0539/02

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy 
pokryciu dachów blachą powlekaną

1,32 = 1,32
1,32 m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 0,277 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,013 0,00 0,00

Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 1,399 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 4,079 0,00 0,00
Uszczelki m 1,03 1,36 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

24 KNR 2-02 
2011/02

Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, 
pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, 
rozstaw profili nośnych 40cm

1,10*3,87 = 4,257
4,257 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,18 5,023 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,97 4,129 0,00 0,00
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Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 1,03 4,385 0,00 0,00
Profil nośny 60/27 m 2,22 9,451 0,00 0,00
Profil przyścienny 28/27 m 0,53 2,256 0,00 0,00
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,51 2,171 0,00 0,00
Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 2,03 8,642 0,00 0,00
Wieszak w 60/100 szt 2,03 8,642 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 0,136 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 2,146 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,15 4,896 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 3,4 14,474 0,00 0,00
Woda m3 0,006 0,026 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,045 0,192 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,014 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: PODWYŻSZENIE OTWORU 
DRZWIOWEGO WEJŚCIA DO PIWNICY

Razem
Razem element 0,00

1.1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
IZOLACYJNE I TERMICZNE 
FUNDAMENTU
1.1.2.1. rozbiórki

25 KNR 2-31 
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

(4,04+15,69)*0,35 = 6,906
6,906 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3591 2,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4273 2,951 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

26 KNR 4-04 
0303/04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 
20cm-studzienki podokienne-- od strony północnej

(1,37*4+0,67*8)*1,15*0,17 = 2,119
2,119 m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,16 15,172 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,82 5,976 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 0,049 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 0,03 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,79 1,674 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: rozbiórki

Razem
Razem element 0,00

1.1.2.2. - roboty ziemne
27 KNR 4-01 

0106/02
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane przy budynku - wykop bez względu 
na głębokość i kategorię przy istniejących 
fundamentach

(4,04+15,69)*0,70*1,40 = 19,335
19,335 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05 136,312 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

28 KNR 2-01 
0702/06

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o 
szerokości dna do 0,8m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na 
podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

(4,04+15,69)*0,70*1,40 = 19,335
19,335 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0613 1,185 0,00 0,00
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3

m-g 0,1493 2,887 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

29 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III-IV

(4,04+15,69)*0,60*1,40 = 16,573
16,573 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2224 20,259 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

30 KNR 2-01 
0705/06

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w 
gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,8m i 
głębokości do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 
na podwoziu ciągnika kołowego

(4,04+15,69)*0,60*1,40 = 16,573
16,573 m

Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3

m-g 0,0537 0,89 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: - roboty ziemne
Razem

Razem element 0,00
1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne 
fundamentów od strony podpiwniczenia
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
31 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

(4,04+15,69)*1,80 = 35,514
35,514 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 9,66 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

32 KNR 2-02 
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622
27,622 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0754 2,083 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 2,563 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,35 9,668 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 45,576 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,9 24,86 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,116 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

33 KNR 2-02 
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622
27,622 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 1,003 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 1,342 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 35,909 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,7 19,335 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

34 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER 
przez przyklejenie płyt styropianowych 
styrodurem - w ziemi

(4,04+15,69)*1,00 = 19,73
19,73 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 26,221 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Płyty styropianowe styrodur gr. 10 cm m2 1,05 20,717 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 6 118,38 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,266 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,197 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

35 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER 
przez przyklejenie płyt styropianowych- nad ziemią

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 40,685 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe frez. gr.10 cm m2 1,05 32,144 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 6 183,678 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,413 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,306 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

36 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 18,711 0,00 0,00
Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 4 122,452 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 34,746 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,214 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,159 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

37 KNR 0-23 
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 2,474 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,741 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 9,184 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,012 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

38 KNR 0-23 
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z 
akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 
200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4706 14,406 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,857 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 91,839 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0064 0,196 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,009 0,276 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty izolacyjne i termiczne 
fundamentów od strony podpiwniczenia

Razem
Razem element 0,00

1.1.3. montaż wsypów na drewno i studzienek 
podokiennych PCV

39 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 1m2-okienka piwniczne

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 1,7 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

40 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm

1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,26 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 20,387 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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41 KNR 2-01 

0221/04
Wykopy jamiste w gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,25m3

(3,20*1,65)*1,90*2 = 20,064
20,064 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1124 2,255 0,00 0,00
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0782 1,569 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

42 KNR 4-01 
0708/06

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów

1,40*4+0,40*2 = 6,4
6,4 m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,77 4,928 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,05 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 1,536 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,004 0,026 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0146 0,093 0,00 0,00
Woda m3 0,0041 0,026 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,02 0,128 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

43 KNR 2-02 
0201/01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu

(1,60+0,80*2)*0,30*0,25*2 = 0,48
0,48 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,72 0,346 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 2,21 1,061 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,27 1,57 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B 15 m3 1,015 0,487 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,002 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,245 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 34/160
Kosztorys ślepy

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

44 KNR 2-02u2 
0137/01

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o 
wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

(1,50+0,80*2)*1,90*2 = 11,78
11,78 m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,96 11,309 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,942 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,68 8,01 0,00 0,00

Materiały
Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 290,966 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,04 0,471 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

45 KNR 2-02 
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68
13,68 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0754 1,031 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,27 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,35 4,788 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 22,572 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,9 12,312 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,057 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

46 KNR 2-02 
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68
13,68 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 0,497 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 0,665 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 17,784 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,7 9,576 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 35/160
Kosztorys ślepy

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

47 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej 
luzem-poz. zast.

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68
13,68 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,889 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 15,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

48 KNR 2-01 
0320/05

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie 
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m

(3,20+1,05*2)*0,60*1,90*2 = 12,084
12,084 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 16,387 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

49 KNR 2-02 
1203/01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2

0,80*1,90*2 = 3,04
3,04 m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,65 5,016 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,31 0,942 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,85 2,584 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,49 0,00 0,00

Materiały
Drzwi stalowe kg 40 121,6 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,669 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,638 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,03 0,00 0,00
Papier ścierny ark 1,17 3,557 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,091 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

50 KNR 2-02 
1216/03

Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek 
piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ponad 
1m2

2 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 2,0577 4,115 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,7828 1,566 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4683 0,937 0,00 0,00
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Materiały
Ruszt stalowy kg 73,26 146,52 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0464 0,093 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

51 KNR 2-02u2 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

klapa    1,93*1,10*2 = 4,246
osłona ściany    1,93*0,50*2 = 1,93

6,176 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 3,953 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 4,385 0,00 0,00

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 7,596 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 106,227 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,049 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

52 KNR 4-01 
0920/34

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - 
zasuwy drzwiowe przykręcane z zamocowaniem 
do kłódki-poz zast

2 szt
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,64 1,28 0,00 0,00
Materiały
Okucia stolarskie iskoble do zamocowania kłódki szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 8 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

53 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienki podokienne- doświetlacze do okien 
piwnicznych- poz zast

2 szt
Robocizna
Montażyści r-g 2 4 0,00 0,00
Materiały
Studzienka kontrolna z tworzywa sztucznego 
-doświetlacze okienne piwniczne

szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,008 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,006 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: montaż wsypów na drewno i 
studzienek podokiennych PCV

Razem
Razem element 0,00

1.1.4. opaski i ciągi komunikacyjne
54 KNR 2-31 

0101/05
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie 
na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-II

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

30,419 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,027 0,821 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,236 7,179 0,00 0,00

Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0094 0,286 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

55 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 
10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana 
ręcznie

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

30,419 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938 2,853 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,429 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,123 3,742 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,152 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

56 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem

(1,20+9,56*2+2,58+3,52*2+1,38) = 31,32
(4,04+15,69+0,6*4) = 22,13

53,45 m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 5,441 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 5,447 0,00 0,00

Materiały
Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 54,519 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,251 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

57 KNR 2-31u1 
0300/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej 
prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na 
podsypce piaskowej-opaski i ciągi komunik.

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

30,419 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,818 24,883 0,00 0,00
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 54 1 642,626 0,00 0,00
Piasek m3 0,0656 1,995 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Ubijak m-g 0,204 6,205 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: opaski i ciągi komunikacyjne
Razem

Razem element 0,00
1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I 
ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 
45442110-1 )
1.1.5.1. prace przygotowawcze

58 KNR 4-01 
0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych 
stropów drewnianych

22,70*0,40*2 = 18,16
18,16 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,25 4,54 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

59 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie rusztu z łat i rygli

22,70*0,40*2 = 18,16
18,16 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,19 3,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2 3,632 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

60 KNR K-07 
0101/01

Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i 
zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji

22,70*3,20*2 = 145,28
11,30*3,20*2 = 72,32
(11,30*4,96)/2*2 = 56,048
(2,73+2,39*2)*3 = 22,53
(11,80+1,70*2)*1,70 = 25,84
4,0*1,6 = 6,4
-1,26*1,50*13 = -24,57
-1,0*2,0*4 = -8
-0,80*2,10*2 = -3,36

292,488 m2
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 0,224 65,517 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

61 KNNR 2 
1108/01

Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na 
podbitce podokapowej

22,70*0,40*2 = 18,16
18,16 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 12,167 0,00 0,00
Materiały
Listwy drewniane m2 2,14 38,862 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 1,09 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

62 KNNR 2 
1903/02

Okładzina typu "Siding" bez warstwy 
ocieplającej-okapy

22,70*0,40*2 = 18,16
18,16 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 39,952 0,00 0,00
Materiały
Łaty iglaste nasycone m3 0,0072 0,131 0,00 0,00
Łączniki rozporowe szt 4,94 89,71 0,00 0,00
Panele winylowe m2 1,03 18,705 0,00 0,00
Listwy winylowe m 0,103 1,87 0,00 0,00
Narożniki winylowe m 0,103 1,87 0,00 0,00
Blacha stalowa powlekana m2 0,08 1,453 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,127 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: prace przygotowawcze
Razem

Razem element 0,00
1.1.5.2. roboty malarskie

63 KNR 4-01 
0722/02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych 
cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, 
loggiach, balkonach

20 = 20
20 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,23 4,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,8 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,044 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,028 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Piasek do zapraw m3 0,005 0,1 0,00 0,00
Woda m3 0,0084 0,168 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

64 KNR 4-01 
0723/03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne 
zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i 
balkonów o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie 
uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 
5m2

1,55*1,60 = 2,48
2,48 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,76 1,885 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,08 0,198 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,248 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0045 0,011 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0036 0,009 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,022 0,055 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,074 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

65 KNR 0-23 
0931/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

20 = 20
20 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 1,616 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,484 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 6 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

66 KNR 0-23 
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o 
grubości 2mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

1,50*1,60 = 2,4
2,4 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4661 1,119 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,0252 0,06 0,00 0,00

Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3 7,2 0,00 0,00
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 0,015 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,009 0,022 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

67 KNR 2-02 
1505/11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
elewacyjnymi silik-silikon powierzchni 
zewnętrznych betonu bez gruntowania

22,70*2,50*2 = 113,5
11,30*2,50*2 = 56,5
(11,30*4,96)/2*2 = 56,048
(2,73+2,39*2)*3 = 22,53
(11,80+1,70*2)*2,50 = 38
4,0*1,6 = 6,4

292,978 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1449 42,453 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 9,112 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze 
beżu

dm3 0,347 101,663 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,117 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty malarskie
Razem

Razem element 0,00
1.1.5.3. remont balkonu

68 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

4,40*1,40 = 6,16
6,16 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,408 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 1,232 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

69 KNR 4-01 
0203/12

Uzupełnienie betonu w płytach balkonowych i 
daszkach

(4,0+1,20*2)*0,15*0,15 = 0,144
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
0,144 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,74 0,251 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 5,13 0,739 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,02 0,147 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 2,08 0,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

70 KNR 0-41 
0108/03

Uszczelnienie elastyczne masą PLASTIKOL UDM 
2S lub sika floor lub inną o podobnych par. techn. 
powierzchni poziomych poddanych działaniu 
wody działającej bez ciśnienia-balkony -poz zast

4,0*1,20 = 4,8
4,8 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1615 0,775 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0379 0,182 0,00 0,00

Materiały
Masa uszczelniająca np SIKA FLOR kg 1,5 7,2 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00337 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

71 KNR 4-01 
1212/08

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad 
z prętów ozdobnych

(1,20*2+4,20)*1,10 = 7,26
7,26 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 1,03 7,478 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,5 3,63 0,00 0,00

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,559 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,559 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,247 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,56 4,066 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: remont balkonu
Razem

Razem element 0,00
1.1.5.4. rusztowania.

72 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10m
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
11,30*3,32*2 = 75,032
(11,30*4,50)/2*2 = 50,85

125,882 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,3782 47,609 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 21,4 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 1,775 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,05 0,00 0,00
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,025 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,023 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002 0,003 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,511 0,00 0,00
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 1,133 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 19,638 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rusztowania.
Razem

Razem element 0,00
1.1.6. Wymiana wkładu dymowego z rur 
kwasoodpornych

73 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur o średnicy 150mm na 
ścianach budynku

10,50 = 10,5
10,5 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 1,575 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,575 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

74 KNR 4-01 
0339/05

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i 
szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

2,2 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 5,104 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

75 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o 
średnicy 200mm-wkłady poz zast

10,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,22 2,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4 4,2 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Rura kwasoodporna 180mm m 1 10,5 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,25 2,625 0,00 0,00
Kit asfaltowy kg 0,8 8,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,315 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

76 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,28 1,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,99 1,99 0,00 0,00

Materiały
Nasadka do główki komina szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowe szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 1,02 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Wymiana wkładu dymowego z rur 
kwasoodpornych

Razem
Razem element 0,00

1.2. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.2.1. PIWNICA
1.2.1.1. rozbiórki

77 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 1m2

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 1,7 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

78 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm- otwór 
drzwiowy do składu opału

1,0*2,0*0,25 = 0,5
0,5 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 8,09 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu
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79 KNR 0-23 

2611/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 13,127 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

80 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 3,195 0,00 0,00
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 9,652 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

81 KNR 0-23 
2611/04

Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy 
klejącej ATLAS STOPTER

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,483 0,00 0,00
Materiały
Płyty styropianowe  5cm m3 0,00025 0,012 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 0,03 1,448 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

82 KNR 2-02 
0609/06

Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt 
styropianowych gr 4 cm na kleju

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6723 32,445 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0927 4,474 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05 50,673 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,627 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0237 1,144 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0047 0,227 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

83 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 13,272 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,275 13,272 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 2,954 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka

kg 4 193,04 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 54,775 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,338 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0052 0,251 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: izolacja termiczna stropu
Razem

Razem element 0,00
1.2.2. PARTER
1.2.2.1. Rozbiórki

84 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej-łazienka 
parter

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 4,361 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

85 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 3,508 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

86 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2- drzwi

11 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 12,76 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
87 KNR 4-01 

0355/03
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

11 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 1,54 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

88 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z 
rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

11 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 1,76 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

89 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

łazienka parter    (1,65*2+2,87*2)*2,20-0,80*2,10 
= 18,208
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

21,848 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 30,15 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.2.2.2. schody

90 KNR 4-01 
0816/04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek 
malowanych lakierem chemoutwardzalnym

1,0*(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0*1,0 = 1
1,10*4,09*2 = 8,998

18,458 m2
Robocizna  R=3
Posadzkarze gr.II r-g 3,06 56,481 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 1,107 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

91 KNR 4-01 
1210/10

Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2

1,0*(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0*1,0 = 1
1,10*4,09*2 = 8,998

18,458 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34 6,276 0,00 0,00
Materiały
Emalia olejno-żywiczna dm3 0,138 2,547 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,023 0,425 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 3 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: schody
Razem

Razem element 0,00
1.2.2.3. podłoża, posadzki i okładziny ścienne i 
podłogowe

92 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
betonu zwykłego

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 13,225 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,47 11,708 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 1,03 4,882 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

93 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych  gr 3 cm 
na sucho

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,388 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,034 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe gr. 3 cm m2 1,05 4,977 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,015 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,022 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

94 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa 
przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 1,519 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,186 0,00 0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 5,688 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,053 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0068 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

95 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 2,711 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,412 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,098 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,001 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 0,332 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,148 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0006 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

96 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,322 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,028 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 4,835 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,005 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

97 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

łazienka    4,74 = 4,74
4,74 m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,404 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,614 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,149 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,225 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

98 KNR 19-01 
0932/06

Wymiana listew przyściennych

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2) = 8,52
pokój    (2,74*2+5,91*2) = 17,3
pokój    (4,04*2+3,96*2) = 16
salon    (5,54*2+3,96*2) = 19
korytarz    (5,91*2+2,40*2) = 16,62
kuchnia    (4,10*2+4,13*2) = 16,46
składzik    (1,65*2+0,86*2) = 5,02

98,92 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1 9,892 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,968 0,00 0,00

Materiały
Listwy z drewna dębowego m3 0,001 0,099 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,01 0,989 0,00 0,00
Pasta podłogowa kg 0,01 0,989 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

99 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 20x120cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( 
Marconi)

łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

10,35 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 22,149 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 1,242 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04 10,764 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 74,727 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 2,795 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,311 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,414 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

100 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PARTER
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garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52

84,36 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 6,909 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,607 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 88,578 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,27 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,396 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

101 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52

84,36 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 48,929 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 5,07 0,00 0,00

Materiały
Panele kl IV m2 1,04 87,734 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 9,28 0,00 0,00
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 81,75 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 1,265 0,00 0,00
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 11,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,785 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0211 1,78 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: podłoża, posadzki i okładziny ścienne 
i podłogowe

Razem
Razem element 0,00

1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna
102 KNR 4-01 

0354/05
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2m2- sień

1,50*1,50 = 2,25
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2,25 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 1,17 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

103 KNR 2-02 
1015/01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe lub 
nakładkowe

parter    (2,05*2+0,90)*9 = 45
(2,05*2+1,0)*2 = 10,2

55,2 m
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 9,384 0,00 0,00
Murarze gr.II r-g 0,41 22,632 0,00 0,00
Stolarze gr.II r-g 0,16 8,832 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 1,104 0,00 0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1 55,2 0,00 0,00
Gwoździe stolarskie kg 0,01 0,552 0,00 0,00
Papier ścierny m2 0,02 1,104 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8 441,6 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 1,932 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,552 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

104 KNR 2-02 
1019/08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione

parter-pokoje i pom sanit.    (2,05*0,80)*7 = 11,48
parter-kancelaria    (2,05*0,80)*3 = 4,92
poddasze pokoje i pom sanit.    (2,05*0,80)*4 = 
6,56
wejściowe z sieni    (2,05*0,90)*1 = 1,845

24,805 m2
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,26 6,449 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 4,465 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe

m2 1 24,805 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,744 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,992 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

105 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych 
zewnętrznych wejściowych - do lokalu nr 1 i pom. 
kancelarii

2 szt
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
106 KNR 2-02 

1204/03
Drzwi stalowe z blachy jednostronne o 
powierzchni do 2m2- do kotłowni

2 m2
Robocizna
Murarze gr.II r-g 2,43 4,86 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 0,24 0,48 0,00 0,00
Malarze gr.II r-g 0,85 1,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,99 1,98 0,00 0,00

Materiały
Drzwi stalowe kg 85 170 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,44 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,42 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02 0,04 0,00 0,00
Papier ścierny ark 1,17 2,34 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,07 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

107 KNR 2-02u2 
1027/01

Montaż okien dachowych typu "FAKRO"

4 kpl
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,65 10,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,32 1,28 0,00 0,00

Materiały
Okna FAKRO kpl 1 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,12 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

108 KNR K-05 
0406/02

Montaż  kołnierza uniwersalnego do okien 
polaciowych

4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,4 9,6 0,00 0,00
Materiały
Kołnierze uniwersalny- do okien połaciowych szt 1 4 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,004 0,016 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,4 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,15 0,6 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: stolarka drzwiowa i okienna
Razem

Razem element 0,00
1.2.2.5. roboty okładzinowe i malarskie

109 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT 
CT 17 powierzchni pionowych

łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 
= 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

23,763 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,901 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 5,228 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,048 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,071 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

110 KNR 2-02 
0902/01

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i 
powierzchni poziomych (balkony, loggie) 
wykonywane ręcznie

łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 
= 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

23,763 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8266 19,642 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 1,347 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,067 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0211 0,501 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0006 0,014 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1082 2,571 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

111 KNR 2-02 
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 
29,8x74,8 cm metodą kombinowaną-łazienka w 
kolorze beż, kuchnia jasny szary

łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 
= 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779

20,123 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,4931 9,923 0,00 0,00
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Posadzkarze gr.II r-g 0,2852 5,739 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2707 5,447 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  29,8x74,8cm m2 1,02 20,525 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 5,2 104,64 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,3 6,037 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,594 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0275 0,553 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

112 KNR 2-02 
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 
29,8x74,8 cm metodą kombinowaną-kuchnia

kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64
3,64 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,4931 1,795 0,00 0,00
Posadzkarze gr.II r-g 0,2852 1,038 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2707 0,985 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  29,8x74,8cm m2 1,02 3,713 0,00 0,00
Zaprawa klejąca kg 5,2 18,928 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,3 1,092 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,107 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0275 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

113 KNR 4-01 
0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

352*0,1 = 35,2
35,2 m2

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 8,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 1,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,816 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,077 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,049 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,176 0,00 0,00
Woda m3 0,0064 0,225 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
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Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,01 0,352 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

114 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 = 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 = 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 = 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 = 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 = 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 = 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 = 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 = -23,763
PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

362,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 34,395 0,00 0,00
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 108,617 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

115 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT 
CT 17 powierzchni pionowych

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 = 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 = 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 = 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 = 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 = 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 = 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 = 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 = -23,763

267,346 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 21,388 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 58,816 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,535 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,802 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
116 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi 
powierzchni poziomych

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

94,71 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 5,683 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,21 19,889 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,189 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,284 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

117 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

94,71 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 11,27 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298 28,224 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

118 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 = 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 = 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 = 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 = 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 = 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 = 13,454
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łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 = 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 = -23,763

267,346 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 31,814 0,00 0,00
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 76,461 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty okładzinowe i malarskie
Razem

Razem element 0,00
1.2.3. PODDASZE
1.2.3.1. rozbiórki

119 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2

3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 3,48 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

120 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

ścianka w łazience    (1,10+2,43)/2 = 1,765
1,765 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,19 0,335 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,353 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

121 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(0,97+1,50+2,10)*2,75 = 12,568
(0,97+2,10)/2*2,65*2 = 8,136
-0,70*2,05 = -1,435
-0,70*1,50 = -1,05

18,219 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 25,142 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

122 KNR 4-01 
0405/02

Wstawienie stojaków z krawędziaków

2,05*2+0,80 = 4,9
4,9 m

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,75 3,675 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,686 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 0,216 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

123 KNR 4-04 
0405/01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

pom gospod    4,33*1,64 = 7,101
7,101 m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,1 0,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,497 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

124 KNR 4-04 
0405/04

Rozebranie drewnianych legarów

1,65*10 = 16,5
16,5 m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,06 0,99 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,495 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

125 KNR 4-01 
0609/01

Rozebranie izolacji stropu

1,65*10 = 16,5
16,5 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 3,3 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

126 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

łazienka    2,75*2,65 = 7,288
7,288 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 6,705 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

127 KNR 4-01 
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

łazienka    2,75*2,65 = 7,288
7,288 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 5,393 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

128 KNR 2-02 
2010/09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 
na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 
40cm

ścianka przy WC w łazience    (0,97+2,43)/2*1,65 
= 2,805
ścianka w pokoj/garderoba    2,73*2,43 = 6,634
-0,80*2,05 = -1,64
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7,799 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,44 11,231 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,96 7,487 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 16,066 0,00 0,00
Kształtowniki stalowe kg 3,74 29,168 0,00 0,00
Kołki do wstrzeliwania szt 5,41 42,193 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 1,41 10,997 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,057 0,445 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,81 14,116 0,00 0,00

Zawiesia do kształtowników szt 3,32 25,893 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035 0,273 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,031 0,242 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

129 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny gr 10 cm mineralnej układanych na 
sucho

ścianka przy WC w łazience    (0,97+2,43)/2*1,65 
= 2,805
ścianka w pokoj/garderoba    2,73*2,43 = 6,634
-0,80*2,05 = -1,64

7,799 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397 1,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,127 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05 8,189 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 0,046 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,069 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

130 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

7,80*2 = 15,6
15,6 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 1,014 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 17,16 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,004 0,062 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: rozbiórki
Razem

Razem element 0,00
1.2.3.2. ścianki działowe, izolacje termiczne i 
okladziny ścienne i podłogowe

131 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych na 
sucho- skosy - analogia izolacja pianą

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
61,181 m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397 8,547 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,997 0,00 0,00

Materiały
Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 
cm

m2 1,05 64,24 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 0,361 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,545 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

132 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
61,181 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 3,977 0,00 0,00
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 67,299 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,245 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

133 KNR 2-02 
2006/04

Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

garderoba    (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
pom gospodarcze    (0,97+2,20)*4,33 = 13,726

22,507 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1767 3,977 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,5272 11,866 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 1,04 23,407 0,00 0,00
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Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,022 0,00 0,00
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,722 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 28,314 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,014 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,225 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0096 0,216 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

134 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

garderoba
2,77*2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
pom gospodarcze
4,33*2,46 = 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 = 5,61

25,881 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1261 3,264 0,00 0,00
Montażyści gr.II r-g 0,3782 9,788 0,00 0,00

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03 26,657 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,025 0,00 0,00
Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,0332 0,859 0,00 0,00
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm 
grubości 0,2mm

m 1,258 32,558 0,00 0,00

Woda m3 0,00064 0,017 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,259 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0095 0,246 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

135 KNR 2-02 
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 
29,7x59,8cm metodą kombinowaną

łazienka poddasze    
(0,97+2,10)/2*3,85*0,97+2,43*0,97+3,85*2,10+0,
85*2,10 = 17,96

17,96 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,8766 15,744 0,00 0,00
Posadzkarze gr.II r-g 0,5069 9,104 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1962 3,524 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 1,02 18,319 0,00 0,00
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Zaprawa klejąca kg 5,2 93,392 0,00 0,00
Zaprawa spoinująca kg 0,6 10,776 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,53 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0275 0,494 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: ścianki działowe, izolacje termiczne i 
okladziny ścienne i podłogowe

Razem
Razem element 0,00

1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje
136 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 4,815 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,732 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,173 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,003 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 0,589 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,264 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0006 0,005 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

137 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,717 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 1,091 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,265 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,399 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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138 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K 
powierzchni poziomych pod uszczelnienia w 
technologii SUPERFLEX-10

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623 0,525 0,00 0,00
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0547 0,461 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

139 KNR 0-29 
0640/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni 
poziomych poddanych działaniu wody działającej 
bez ciśnienia

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 1,865 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4,8 40,416 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00514 0,043 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

140 KNR 0-29 
0640/05

Dwuwarstwowa pozioma izolacja z 
SUPERFLEX-D1 pod ścianami

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,302 2,543 0,00 0,00
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 3 25,26 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0044 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

141 KNR 2-02 
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 
poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza 
warstwa

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,107 0,901 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1404 1,182 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 2,526 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 16,84 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 9,683 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 1,1 9,262 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0083 0,07 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,006 0,051 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

142 KNR 2-02 
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni  
poziomych z papy na lepiku na zimno - każda 
następna warstwa ponad pierwszą

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0401 0,338 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0678 0,571 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 13,472 0,00 0,00
Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 9,683 0,00 0,00
Drewno opałowe kg 0,9 7,578 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,061 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

143 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych  gr5cm na 
sucho

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,061 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe gr. 5cm m2 1,05 8,841 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,027 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

144 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata 
za zbrojenie posadzki siatką stalową
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PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,573 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,051 0,00 0,00

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 8,588 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,009 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

145 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,717 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 1,091 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,265 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,399 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

146 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 59,7x119,7cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

8,42 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 18,019 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 1,01 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 8,757 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 60,792 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 2,273 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,253 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,337 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
147 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
jedna warstwa gr 15 cm

garderoba    4,38 = 4,38
pom gosparcze    7,10 = 7,1

11,48 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 0,82 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,222 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 1,05 12,054 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,088 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,102 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

148 KNR 0-21 
4007/02

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych

garderoba    4,38 = 4,38
pom gosparcze    7,10 = 7,1

11,48 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,24 2,755 0,00 0,00
Materiały
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m3 0,022 0,253 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1 1,148 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,115 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,115 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

149 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 
jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PODDASZE
garderoba    4,38 = 4,38
pokój    16,74 = 16,74
pokój    14,80 = 14,8
garderoba    6,63 = 6,63
korytarz    8,66 = 8,66
pom gospodarcze    7,10 = 7,1

58,31 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 4,776 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,42 0,00 0,00

Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 61,226 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,187 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,274 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

150 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

PODDASZE
garderoba    4,38 = 4,38
pokój    16,74 = 16,74
pokój    14,80 = 14,8
garderoba    6,63 = 6,63
korytarz    8,66 = 8,66
pom gospodarcze    7,10 = 7,1

58,31 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 33,82 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 3,504 0,00 0,00

Materiały
Panele kl IV m2 1,04 60,642 0,00 0,00
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 6,414 0,00 0,00
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 81,75 0,00 0,00
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,875 0,00 0,00
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 11,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,542 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0211 1,23 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty posadzkowe izolacje
Razem

Razem element 0,00
1.2.3.4. roboty malarskie

151 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

PODDASZE
SUFITY
garderoba    2,77*2,20 = 6,094
pokój    16,74 = 16,74
pokój    14,80 = 14,8
garderoba    6,63 = 6,63
korytarz    12,38 = 12,38
pom gospodarcze    2,20*4,33 = 9,526
łazienka    8,42 = 8,42
ŚCIANY
garderoba    (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
2,77*2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
pom gospodarcze    (0,97+2,20)*4,33 = 13,726
4,33*2,46 = 10,652
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
(0,97+2,43)/2*1,65*2 = 5,61

122,978 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 13,319 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 8,276 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 33,942 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: roboty malarskie
Razem

Razem element 0,00
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaż

152 KNR 4-02 
0235/03

Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu 
kuchennego

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,69 0,69 0,00 0,00
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

153 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1 2 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

154 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską 
fajansową

3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 10,32 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 1 3 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,27 0,00 0,00
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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155 KNR 4-02 

0235/07
Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,61 2,61 0,00 0,00
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

156 KNR-W 4-02 
0222/03

Wymiana brodzika lub basenu natryskowego

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 1,32 0,00 0,00
Materiały
Spusty do brodzików natryskowych liniowy szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

157 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 2,1 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

158 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej i 
prysznicowej

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,73 1,46 0,00 0,00
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

159 KNR 4-02 
0133/01

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,26 1,04 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

160 KNR 4-02 
0308/01

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 
15-20mm
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20 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,06 1,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 1,2 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

161 KNR 4-02 
0230/07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm 
na ścianach budynku

10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,07 0,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,7 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

162 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 
75-110mm na ścianach budynku

6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,09 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,54 0,00 0,00

Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Instalacje sanitarne demontaż
Razem

Razem element 0,00
1.2.4.2. Kanalizacja wewnętrzna

163 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

8 = 8
8 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 1,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 0,914 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 6,448 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 5,6 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 1,224 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane 
z blachy stalowej 110mm

szt 1 8 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 10 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,048 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

164 KNR 2-15 
0209/06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 
100mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 1,16 0,00 0,00

Materiały
Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 
100mm

szt 1 4 0,00 0,00

Sznur konopny smołowany kg 0,06 0,24 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,03 0,12 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,13 0,52 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

165 KNR 2-15 
0217/03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 
zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31 0,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,19 0,00 0,00

Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

166 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1238 1,238 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,825 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 0,836 8,36 0,00 0,00
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 0,84 8,4 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe  50mm m 0,153 1,53 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane 
z blachy stalowej  50mm

szt 1 10 0,00 0,00

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,4 14 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

167 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

8 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 2,88 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 2 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3 24 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 8 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 32 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

168 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową

2 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,83 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,08 0,00 0,00

Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 6 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

169 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 1,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,08 2,16 0,00 0,00

Materiały
Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe szt 1 2 0,00 0,00
Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 2 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze 
spustem

szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
170 KNR 2-15u2 

0101/01
Montaż gotowych elementów systemu Geberit 
Kombifix do mocowania miski ustępowej na 
ścianie

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 0,8 0,00 0,00
Materiały
Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

171 KNR 2-15u2 
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie 
montażowym

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,54 0,00 0,00
Materiały
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1 1 0,00 0,00
Sedesy szt 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

172 KNR 2-15 
0224/03

Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany "kompakt"

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,66 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,03 2,03 0,00 0,00

Materiały
Miski ustępowe porcelanowe Kompakt szt 1 1 0,00 0,00
Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

173 KNR 2-15 
0220/05

Montaż zlewozmywaków granitowych ( 
kamiennych)

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,58 0,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,76 0,76 0,00 0,00

Materiały
Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.2 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,25 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 75/160
Kosztorys ślepy

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
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174 KNR 0-35 

0123/07
Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych 
półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,24 4,24 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,23 0,23 0,00 0,00

Materiały
Kabiny natryskowe do kąpieli narożne, półokrągłe 
1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego z 
brodzikiem niskim

kpl 1 1 0,00 0,00

Silikon wodoodporny z dodatkiem środków 
grzybobójczych

dm3 0,39 0,39 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

175 KNR-W 2-15 
0231/05

Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z 
obudową-narożna

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 3,4 0,00 0,00
Materiały
Wanny z tworzyw sztucznych-narożne 170 cm szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 1 0,00 0,00
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Kanalizacja wewnętrzna
Razem

Razem element 0,00
1.2.4.3. Wodociąg zimna + ciepła

176 KNR 2-15 
0103/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 
nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych 
na ścianach w budynkach mieszkalnych

20 = 20
20 m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3034 6,068 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1071 2,142 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 1,03 20,6 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 1,05 21 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 10,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0079 0,158 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa    0,00

177 KNR 2-15 
0103/02

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 
nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych 
na ścianach w budynkach mieszkalnych

15 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3221 4,832 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 2,006 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 1,03 15,45 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 0,845 12,675 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 7,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0103 0,155 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

178 KNR 2-15 
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 
15mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,56 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 4,12 16,48 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

179 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych 
elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 
15mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,18 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,36 0,00 0,00

Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 4,12 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 2 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

180 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,4 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,44 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 1 4 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 8,24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

181 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące lub do ściany o 
średnicy nominalnej 15mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,94 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98 0,00 0,00

Materiały
Baterie umywalkowe stojące szt 1 2 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

182 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zmywakowe stojące lub do ściany o 
średnicy nominalnej 15mm- wyciągana wylewka

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49 0,00 0,00

Materiały
Baterie zmywakowe stojące szt 1 1 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

183 KNR 0-31 
0111/06

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm 
montowane na ścianie w kabinie- deszczownia np 
Oregano Deante

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,94 0,94 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,05 0,00 0,00

Materiały
Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1 1 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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184 KNR 0-31 

0111/05
Baterie wannowe o średnicy nominalnej 15mm 
montowane na obrzeżu wanny lub do ściany- np 
Loft White Valvex

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,06 1,06 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,06 0,00 0,00

Materiały
Baterie wannowe stojące 15mm szt 1 1 0,00 0,00
Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

185 Kalkulacja 
indywidualna

KNR-W 2-15 128 01 Płukanie instalacji 
wodociągowej-poz zast

98 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 6,321 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

186 KNR 2-15 
0112/03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm

3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,42 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 25mm szt 1 3 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 2,06 6,18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

187 KNR 2-15 
0112/04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 32mm szt 1 1 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 2,04 2,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.9 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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188 KNR 0-31 

0108/02
Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy 
nominalnej rurociągu 20mm do wody zimnej lub 
ciepłej

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,34 1,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 0,42 0,42 0,00 0,00
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 2,06 2,06 0,00 0,00
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną 
dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem 
rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm

kpl 2 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

189 Kalkulacja 
indywidualna

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i 
ciepłej w piwnicy

30 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22857 6,857 0,00 0,00
Materiały
Izolacja termiczna rur m 1,12 33,6 0,00 0,00
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02857 0,857 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Wodociąg zimna + ciepła
Razem

Razem element 0,00
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie

190 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy 
nominalnej 20mm, o połączeniach  spawanych, na 
ścianach

20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2574 5,148 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,1046 2,092 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 2,656 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z 
końcami gładkimi  20mm

m 1,04 20,8 0,00 0,00

Uchwyty do rur szt 0,41 8,2 0,00 0,00
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,2 0,00 0,00
Tlen techniczny sprężony m3 0,013 0,26 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0101 0,202 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

191 KNR 2-15 
0408/02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych 
o średnicy nominalnej 20mm
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2 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,42 0,00 0,00

Materiały
Zawory przelotowe proste mosiężne 20mm szt 1 2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,06 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

192 KNR 0-35 
0213/06

Montaż na ścianie grzejników stalowych 
łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i 
wysokości do 900mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,59 1,18 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,44 0,00 0,00

Materiały
Głowice szt 1 2 0,00 0,00
Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. 
lakierowane, z kompletem uchwytów 
montażowych

szt 1 2 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,16 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

193 KNR 2-15 
0422/01

Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do 
grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, 
aluminiowych, płytowych

3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,64 1,92 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 0,75 2,25 0,00 0,00

Materiały
Złączki proste lub kolankowe do grzejników szt 1 3 0,00 0,00
Tarczki ochronne szt 1 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

194 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne  o średnicy 
nominalnej 15mm

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1576 0,315 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1078 0,216 0,00 0,00

Materiały
Zawory skośne o podwójnej regulacji do c.o. 15mm szt 1 2 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0013 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

195 KNR 2-15 
0415/05

Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o 
średnicy 6mm

5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1156 0,578 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 0,16 0,00 0,00

Materiały
Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 
6mm

szt 1 5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0002 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

196 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem 
regulacji

15 urządzeń
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,1786 2,679 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 2,679 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

197 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji 
wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

5 urządzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,8 0,00 0,00

Materiały
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

198 KNR 4-07 
0311/02

Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego 
programowalnego o średnicy nominalnej 15mm

9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,43 3,87 0,00 0,00
Materiały
Zawory grzejnikowe termostatyczne 
programowalne

szt 1 9 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 5 0,00

Razem pozycja    0,00
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Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Centralne ogrzewanie
Razem

Razem element 0,00
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia ścieków
1.2.4.5.1. drenaże

199 KNR 2-01 
0702/01

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o 
szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na 
podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

9+2 = 11
11 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0214 0,235 0,00 0,00
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3

m-g 0,0478 0,526 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

200 KNR 2-01 
0702/03

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o 
szerokości dna do 0,6m i głębokości do 1,0m w 
gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na 
podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

52 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0322 1,674 0,00 0,00
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3

m-g 0,0806 4,191 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

201 KNR 2-18 
0207/04

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe 
o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone na 
uszczelkę gumową-przyłącze od budynku

9 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2967 2,67 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0067 0,06 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa 160mm m 1,07 9,63 0,00 0,00
Łuki 1-kielichowe z PCW ciśnieniowe 1MPa szt 0,013 0,117 0,00 0,00
Króćce przejściowe- redukcja 160/110 kg 0,12 1,08 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 0,18 1,62 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,0038 0,034 0,00 0,00
Sznur konopny smołowany kg 0,0052 0,047 0,00 0,00
Folia aluminiowa zwykła, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,0098 0,088 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,009 0,081 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

202 KNR 2-01 
0610/01

Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem 
kruszywa
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9*0,40*0,20 = 0,72

0,72 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,09 4,385 0,00 0,00
Materiały
Piasek filtracyjny m3 1,256 0,904 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

203 KNR 2-01 
0610/07

Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze 
żwiru

17,00*3*0,5*0,40 = 10,2
10,2 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65 27,03 0,00 0,00
Materiały
Żwirek filtracyjny 16-32 mm m3 1,271 12,964 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

204 KNNR 11 
0703/03

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w 
zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm

51 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0205 1,046 0,00 0,00
Materiały
Rurki drenarskie z PCW 125mm m 1,019 51,969 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

205 KNNR-W 10 
2404/09

Wzmocnienie podłoża pod korpus dróg 
dojazdowych przy pomocy geowłókniny

51 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0618 3,152 0,00 0,00
Materiały
Geowłóknina m2 1,05 53,55 0,00 0,00
Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy m-g 0,004 0,204 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0037 0,189 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,0008 0,041 0,00 0,00
Przyczepa samowyładowcza m-g 0,0008 0,041 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

206 KNR 2-01 
0705/03

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w 
gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,6m i 
głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 
na podwoziu ciągnika kołowego

63 m
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3

m-g 0,0224 1,411 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: drenaże
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Razem

Razem element 0,00
1.2.4.5.2. osadnik gnilny

207 KSNR 1 
0207/02

Wykopy jamiste na odkład wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III

3,20*2,20*1,80 = 12,672
12,672 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0594 0,753 0,00 0,00
Sprzęt
Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,0845 1,071 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

208 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

3,0*2,0 = 6
6 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021 0,013 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,088 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 0,2455 1,473 0,00 0,00
Woda m3 0,02 0,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0.5 0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0026 0,016 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,109 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

209 KNNR 1 
0618/03

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie 
wykopu o średnicy nominalnej 
1000mm-PCV-Epurblock 4000 lub o podobnych 
param. techn.-poz zast

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 25,5 25,5 0,00 0,00
Materiały
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Sotralentz 
Epuroblock o poj. 4000 na 6-7 osób

kpl 1 1 0,00 0,00

Pospółka m3 0,45 0,45 0,00 0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy   4t m-g 0,99 0,99 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,56 0,56 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

210 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
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(3,0*0,80*2)*1,80 = 8,64

8,64 m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135 0,117 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

211 KNR 2-01 
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii 
I-III zagęszczarkami

(3,0*0,80*2)*1,80 = 8,64
8,64 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 0,883 0,00 0,00
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,268 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: osadnik gnilny
Razem

Razem element 0,00
1.2.5. REMONT INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ
1.2.5.1. Układanie przewodów

212 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827 0,00 0,00
Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 1,04 31,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

213 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3 x 2,5mm2

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 1,827 0,00 0,00
Materiały
Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 1,04 31,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Układanie przewodów
Razem

Razem element 0,00
1.2.5.2. Instalacja odgromowa

214 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szpilek do instalacji odgromowej

4 szt
Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
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215 KNR 5-08 

0603/09
Układanie w budynkach w ciągach pionowych 
bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 na 
wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z 
kuciem ręcznym

6,5*4 = 26
26 m

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3615 9,399 0,00 0,00
Materiały
Bednarka ocynkowana m 1,04 27,04 0,00 0,00
Wsporniki ścienne szt 1,01 26,26 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1893 4,922 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

216 KNR K-05 
0405/06

Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 
80cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 0,65 0,00 0,00
Materiały
Łuki wsporcze stalowe Braas do ław 
kominiarskich stalowych

szt 2 2 0,00 0,00

Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1 1 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Instalacja odgromowa
Razem

Razem element 0,00
1.2.5.3. Montaż osprzętu

217 KNR 5-08 
0301/19

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie w podłożu gazobetonowym

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0462 0,277 0,00 0,00
Materiały
Puszki podtynkowe głębokie fi60 szt 24 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

218 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,158 0,00 0,00
Materiały
Gniazdo RTV-SAT szt 1,02 1,02 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

219 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/4mm2 IP44

3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2674 0,802 0,00 0,00
Materiały
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 1,02 3,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

220 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 
16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym

35 = 35
35 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 11,76 0,00 0,00
Materiały
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 35,7 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

221 KNR 4-03 
0307/01

Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w 
puszce

22 = 22
22 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4095 9,009 0,00 0,00
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 22,44 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

222 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

6 = 6
6 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,946 0,00 0,00
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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223 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 
dzwonek ZAMEL

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,27 0,00 0,00
Materiały
Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

224 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia aparatów 
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 
WENTYLATOR WC

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,54 0,00 0,00
Materiały
Wentylator szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

225 KNNR 5 
0410/02

Montaż wentylatorów ściennych

2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,68 0,00 0,00
Materiały
Wentylator szt 1 2 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

226 KNR-W 4-03 
1148/01

Demontaż puszki wtynkowej końcowej wraz z 
odłączeniem przewodów

6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 1,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

227 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 
60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2604 1,562 0,00 0,00
Materiały
Puszki bakelitowe szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

228 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
w podłożu ceglanym

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00
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229 KNR 4-03 

1001/12
Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w 
podłożu gipsowym, gazobetonie

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 1,586 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

230 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane 
pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 1,198 0,00 0,00
Materiały
Rury winidurowe m 1,04 10,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

231 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie 
do 0,5kg do stropu

10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0683 0,683 0,00 0,00
Materiały
Haczyki szt 1 10 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Montaż osprzętu
Razem

Razem element 0,00
1.2.5.4. Wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej

232 KNR-W 5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar 
pierwszy

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

233 KNR-W 5-08 
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za 
każdy następny pomiar

16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 6,72 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

234 KNR-W 5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,5 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

235 KNR-W 5-08 
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
następny pomiar impedancji pętli zwarciowej

16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 4,48 0,00 0,00
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Wykonanie pomiarów instalacji 
elektrycznej

Razem
Razem element 0,00

1.2.6. wywóz gruzu
236 KNR 4-01 

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na 
kategorię z parteru

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,0*2,0*0,25 = 0,5
1 = 1

3,392 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,54 15,4 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

237 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,0*2,0*0,25 = 0,5
1 = 1

3,392 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 2,917 0,00 0,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 1,696 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

238 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,0*2,0*0,25 = 0,5
1 = 1

3,392 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,4 1,357 0,00 0,00
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Razem pozycja    0,00

Cena jednostkowa    0,00
RAZEM: wywóz gruzu

Razem
Razem element 0,00

1.2.7. Remont schodów do pom. kancelarii
247 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
6,321 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 5,815 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

248 KNR 4-01 
0211/01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 
do 1cm na ścianach lub podłogach

(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
6,321 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96 6,068 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

249 KNR 4-01 
0713/01

Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z 
zeskrobaniem farby na ścianach- murki oporowe 
schodów

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706

9,805 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 2,451 0,00 0,00
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,392 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,784 0,00 0,00

Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,022 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,014 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,049 0,00 0,00
Woda m3 0,0064 0,063 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5t

m-g 0,01 0,098 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

250 KNR 2-02u2 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT 
CT 17 powierzchni pionowych

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
7,099 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,568 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 1,562 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,014 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,021 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

251 KNR 2-02u2 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT 
CT 17 powierzchni poziomych

(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706
2,706 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,162 0,00 0,00
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,568 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,005 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,003 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

252 KNR 2-02 
1505/11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706

9,805 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1449 1,421 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 0,305 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,347 3,402 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

253 KNR 2-02 
2112/02

Stopnie proste z granitu okładzinowe grubości do 
3cm o szerokości stopnia do 30cm

2,10*6 = 12,6
12,6 m

Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 22,176 0,00 0,00
Kamieniarze gr.III r-g 1,73 21,798 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II r-g 0,83 10,458 0,00 0,00

Materiały
Elementy kamienne - piaskowiec i wapień miękki m 1,03 12,978 0,00 0,00
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Pręty stalowe  6-10mm kg 0,1 1,26 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,176 0,00 0,00
Kliny z drewna m3 0,0001 0,001 0,00 0,00
Złom ścierny kg 0,02 0,252 0,00 0,00
Szelak kg 0,004 0,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,37 4,662 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

254 KNR 2-02u2 
2810/05

Okładziny podstopni schodów z płytek 
granitowych  wys. ok. 15cm na zaprawach 
klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

2,10*0,15*7 = 2,205
2,205 m2

Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 3,79 8,357 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,265 0,00 0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,05 2,315 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 15,92 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,595 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1.5 0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,066 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,088 0,00 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

255 KNR 4-01 
1212/31

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur 
wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 
50-100mm-balustrady

0,90*4+2,70*2 = 9
9 m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 1,53 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,81 0,00 0,00

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 0,225 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,243 0,00 0,00
Benzyna do lakierów dm3 0,012 0,108 0,00 0,00
Papier ścierny ark 0,2 1,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja    0,00
Cena jednostkowa    0,00

RAZEM: Remont schodów do pom. kancelarii
Razem

Razem element 0,00
OGÓŁEM
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Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0,00
Koszty pośrednie 0,00 0,00 0,00

Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00

Łącznie 0
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0,00
1.1.1. PODWYŻSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJŚCIA DO PIWNICY 0,00

1 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 1 0,00 0,00

2 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

szt 1 0,00 0,00

3 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

szt 1 0,00 0,00

4 KNR 4-01 
0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 5,88 0,00 0,00

(2,70+1,50)*1,40 = 5,88
5 KNR 4-01 

0430/05
Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm m2 5,88 0,00 0,00

(2,70+1,50)*1,40 = 5,88
6 KNR 4-01 

0212/03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- płyta stropowa m3 0,632 0,00 0,00

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
7 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0,231 0,00 0,00

(1,28*0,30)*0,24 = 0,092
(3,87*0,30)/2*0,24 = 0,139

8 KNR 2-02 
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 1,1 0,00 0,00

1,10 = 1,1
9 KNR 2-02 

0302/09
System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 30cm m3 0,309 0,00 0,00

(1,28*2+3,87)*0,24*0,20 = 0,309
10 KNR 4-01 

0322/01
Obsadzenie wsporników w ścianach-do mocowania murłat szt 4 0,00 0,00

11 KNR 2-02 
0406/01

Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,05 0,00 0,00

(1,28*2)*0,14*0,14 = 0,05
12 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,161 0,00 0,00

4,20*3*0,08*0,16 = 0,161
13 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
14 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho gr 12 cm - jedna warstwa

m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
15 KNR 2-02 

0613/04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho gr 12 
cm - każda następna warstwa ponad jedną

m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
16 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
17 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
18 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
19 KNR K-05 

0102/04
Montaż deski okapowej m 1,32 0,00 0,00

1,32 = 1,32
20 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej m 5,52 0,00 0,00

4,20+1,32 = 5,52
21 KNR 2-02u2 

0535/01
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni do 25m2

m2 6,3 0,00 0,00

4,20*1,50 = 6,3
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22 KNR 2-02u2 
0539/03

Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 9,72 0,00 0,00

4,20*2+1,32 = 9,72
23 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną m 1,32 0,00 0,00

1,32 = 1,32
24 KNR 2-02 

2011/02
Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, 
rozstaw profili nośnych 40cm

m2 4,257 0,00 0,00

1,10*3,87 = 4,257
1.1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE FUNDAMENTU 0,00
1.1.2.1. rozbiórki 0,00

25 KNR 2-31 
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 6,906 0,00 0,00

(4,04+15,69)*0,35 = 6,906
26 KNR 4-04 

0303/04
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm-studzienki podokienne-- od strony 
północnej

m3 2,119 0,00 0,00

(1,37*4+0,67*8)*1,15*0,17 = 2,119
1.1.2.2. - roboty ziemne 0,00

27 KNR 4-01 
0106/02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez 
względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach

m3 19,335 0,00 0,00

(4,04+15,69)*0,70*1,40 = 19,335
28 KNR 2-01 

0702/06
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,8m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

m 19,335 0,00 0,00

(4,04+15,69)*0,70*1,40 = 19,335
29 KNR 2-01 

0320/02
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

m3 16,573 0,00 0,00

(4,04+15,69)*0,60*1,40 = 16,573
30 KNR 2-01 

0705/06
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 
0,8m i głębokości do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego

m 16,573 0,00 0,00

(4,04+15,69)*0,60*1,40 = 16,573
1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentów od strony podpiwniczenia 0,00

31 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

m2 35,514 0,00 0,00

(4,04+15,69)*1,80 = 35,514
32 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 27,622 0,00 0,00

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622
33 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 27,622 0,00 0,00

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622
34 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych 
styrodurem - w ziemi

m2 19,73 0,00 0,00

(4,04+15,69)*1,00 = 19,73
35 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych- nad 
ziemią

m2 30,613 0,00 0,00

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

36 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

m2 30,613 0,00 0,00

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

37 KNR 0-23 
0933/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 30,613 0,00 0,00

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268
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38 KNR 0-23 
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 
o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 30,613 0,00 0,00

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268
1.1.3. montaż wsypów na drewno i studzienek podokiennych PCV 0,00

39 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne szt 2 0,00 0,00

40 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm m3 1,26 0,00 0,00

1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
41 KNR 2-01 

0221/04
Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

m3 20,064 0,00 0,00

(3,20*1,65)*1,90*2 = 20,064
42 KNR 4-01 

0708/06
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

m 6,4 0,00 0,00

1,40*4+0,40*2 = 6,4
43 KNR 2-02 

0201/01
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem 
betonu

m3 0,48 0,00 0,00

(1,60+0,80*2)*0,30*0,25*2 = 0,48
44 KNR 2-02u2 

0137/01
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 11,78 0,00 0,00

(1,50+0,80*2)*1,90*2 = 11,78
45 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

m2 13,68 0,00 0,00

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68
46 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

m2 13,68 0,00 0,00

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68
47 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej luzem-poz. zast. m2 13,68 0,00 0,00

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68
48 KNR 2-01 

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m

m3 12,084 0,00 0,00

(3,20+1,05*2)*0,60*1,90*2 = 12,084
49 KNR 2-02 

1203/01
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 m2 3,04 0,00 0,00

0,80*1,90*2 = 3,04
50 KNR 2-02 

1216/03
Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ponad 
1m2

szt 2 0,00 0,00

51 KNR 2-02u2 
0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm m2 6,176 0,00 0,00

klapa    1,93*1,10*2 = 4,246
osłona ściany    1,93*0,50*2 = 1,93

52 KNR 4-01 
0920/34

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykręcane z 
zamocowaniem do kłódki-poz zast

szt 2 0,00 0,00

53 Kalkulacja 
indywidualna

Studzienki podokienne- doświetlacze do okien piwnicznych- poz zast szt 2 0,00 0,00

1.1.4. opaski i ciągi komunikacyjne 0,00
54 KNR 2-31 

0101/05
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-II

m2 30,419 0,00 0,00

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

55 KNR 2-31 
0104/01

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach 
zagęszczana ręcznie

m2 30,419 0,00 0,00

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

56 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m 53,45 0,00 0,00

(1,20+9,56*2+2,58+3,52*2+1,38) = 31,32



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 98/160
Kosztorys uproszczony

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

(4,04+15,69+0,6*4) = 22,13
57 KNR 2-31u1 

0300/01
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce 
piaskowej-opaski i ciągi komunik.

m2 30,419 0,00 0,00

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865
1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 ) 0,00
1.1.5.1. prace przygotowawcze 0,00

58 KNR 4-01 
0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych m2 18,16 0,00 0,00

22,70*0,40*2 = 18,16
59 KNR 4-01 

0427/05
Rozebranie rusztu z łat i rygli m2 18,16 0,00 0,00

22,70*0,40*2 = 18,16
60 KNR K-07 

0101/01
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji m2 292,488 0,00 0,00

22,70*3,20*2 = 145,28
11,30*3,20*2 = 72,32
(11,30*4,96)/2*2 = 56,048
(2,73+2,39*2)*3 = 22,53
(11,80+1,70*2)*1,70 = 25,84
4,0*1,6 = 6,4
-1,26*1,50*13 = -24,57
-1,0*2,0*4 = -8
-0,80*2,10*2 = -3,36

61 KNNR 2 
1108/01

Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na podbitce podokapowej m2 18,16 0,00 0,00

22,70*0,40*2 = 18,16
62 KNNR 2 

1903/02
Okładzina typu "Siding" bez warstwy ocieplającej-okapy m2 18,16 0,00 0,00

22,70*0,40*2 = 18,16
1.1.5.2. roboty malarskie 0,00

63 KNR 4-01 
0722/02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na 
ścianach, loggiach, balkonach

m2 20 0,00 0,00

20 = 20
64 KNR 4-01 

0723/03
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i 
balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie 
uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 5m2

m2 2,48 0,00 0,00

1,55*1,60 = 2,48
65 KNR 0-23 

0931/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 20 0,00 0,00

20 = 20
66 KNR 0-23 

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 
20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 2,4 0,00 0,00

1,50*1,60 = 2,4
67 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni 
zewnętrznych betonu bez gruntowania

m2 292,978 0,00 0,00

22,70*2,50*2 = 113,5
11,30*2,50*2 = 56,5
(11,30*4,96)/2*2 = 56,048
(2,73+2,39*2)*3 = 22,53
(11,80+1,70*2)*2,50 = 38
4,0*1,6 = 6,4
1.1.5.3. remont balkonu 0,00

68 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 6,16 0,00 0,00

4,40*1,40 = 6,16
69 KNR 4-01 

0203/12
Uzupełnienie betonu w płytach balkonowych i daszkach m3 0,144 0,00 0,00

(4,0+1,20*2)*0,15*0,15 = 0,144
70 KNR 0-41 

0108/03
Uszczelnienie elastyczne masą PLASTIKOL UDM 2S lub sika floor lub inną o podobnych par. 
techn. powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia-balkony 
-poz zast

m2 4,8 0,00 0,00

4,0*1,20 = 4,8
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71 KNR 4-01 
1212/08

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2 7,26 0,00 0,00

(1,20*2+4,20)*1,10 = 7,26
1.1.5.4. rusztowania. 0,00

72 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 125,882 0,00 0,00

11,30*3,32*2 = 75,032
(11,30*4,50)/2*2 = 50,85
1.1.6. Wymiana wkładu dymowego z rur kwasoodpornych 0,00

73 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur o średnicy 150mm na ścianach budynku m 10,5 0,00 0,00

10,50 = 10,5
74 KNR 4-01 

0339/05
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 2,2 0,00 0,00

75 KNR 2-15 
0210/03

Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 200mm-wkłady poz zast m 10,5 0,00 0,00

76 KNR 4-02 
0214/05

Nasadka do główki komina fi 180 szt 1 0,00 0,00

1.2. ROBOTY WEWNĘTRZNE 0,00
1.2.1. PIWNICA 0,00
1.2.1.1. rozbiórki 0,00

77 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt 2 0,00 0,00

78 KNR 4-01 
0212/02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm- otwór 
drzwiowy do składu opału

m3 0,5 0,00 0,00

1,0*2,0*0,25 = 0,5
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu 0,00

79 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

m2 48,26 0,00 0,00

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
80 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 48,26 0,00 0,00

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
81 KNR 0-23 

2611/04
Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER m2 48,26 0,00 0,00

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
82 KNR 2-02 

0609/06
Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych gr 4 cm na kleju m2 48,26 0,00 0,00

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
83 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

m2 48,26 0,00 0,00

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
1.2.2. PARTER 0,00
1.2.2.1. Rozbiórki 0,00

84 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-łazienka parter m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
85 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
86 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2- drzwi szt 11 0,00 0,00

87 KNR 4-01 
0355/03

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

szt 11 0,00 0,00

88 KNR 4-01 
0355/02

Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i 
ułożenie w miejscu składowania

szt 11 0,00 0,00

89 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 21,848 0,00 0,00

łazienka parter    (1,65*2+2,87*2)*2,20-0,80*2,10 = 18,208
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64
1.2.2.2. schody 0,00

90 KNR 4-01 
0816/04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym m2 18,458 0,00 0,00

1,0*(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0*1,0 = 1
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1,10*4,09*2 = 8,998
91 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2 m2 18,458 0,00 0,00

1,0*(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0*1,0 = 1
1,10*4,09*2 = 8,998
1.2.2.3. podłoża, posadzki i okładziny ścienne i podłogowe 0,00

92 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
93 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych  gr 3 cm na 
sucho

m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
94 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej 
szerokiej

m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
95 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
96 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
97 KNR 2-02 

1102/03 
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 4,74 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
98 KNR 19-01 

0932/06
Wymiana listew przyściennych m 98,92 0,00 0,00

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2) = 8,52
pokój    (2,74*2+5,91*2) = 17,3
pokój    (4,04*2+3,96*2) = 16
salon    (5,54*2+3,96*2) = 19
korytarz    (5,91*2+2,40*2) = 16,62
kuchnia    (4,10*2+4,13*2) = 16,46
składzik    (1,65*2+0,86*2) = 5,02

99 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x120cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm-kolor 
brązowy ( Marconi)

m2 10,35 0,00 0,00

łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

100 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

m2 84,36 0,00 0,00

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52

101 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności m2 84,36 0,00 0,00

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna 0,00

102 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- sień m2 2,25 0,00 0,00

1,50*1,50 = 2,25
103 KNR 2-02 

1015/01
Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe lub nakładkowe m 55,2 0,00 0,00

parter    (2,05*2+0,90)*9 = 45
(2,05*2+1,0)*2 = 10,2
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104 KNR 2-02 
1019/08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione m2 24,805 0,00 0,00

parter-pokoje i pom sanit.    (2,05*0,80)*7 = 11,48
parter-kancelaria    (2,05*0,80)*3 = 4,92
poddasze pokoje i pom sanit.    (2,05*0,80)*4 = 6,56
wejściowe z sieni    (2,05*0,90)*1 = 1,845

105 Kalkulacja 
indywidualna

Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych zewnętrznych wejściowych - do lokalu nr 1 i 
pom. kancelarii

szt 2 0,00 0,00

106 KNR 2-02 
1204/03

Drzwi stalowe z blachy jednostronne o powierzchni do 2m2- do kotłowni m2 2 0,00 0,00

107 KNR 2-02u2 
1027/01

Montaż okien dachowych typu "FAKRO" kpl 4 0,00 0,00

108 KNR K-05 
0406/02

Montaż  kołnierza uniwersalnego do okien polaciowych kpl 4 0,00 0,00

1.2.2.5. roboty okładzinowe i malarskie 0,00
109 NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 23,763 0,00 0,00

łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 = 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

110 KNR 2-02 
0902/01

Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) 
wykonywane ręcznie

m2 23,763 0,00 0,00

łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 = 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

111 KNR 2-02 
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metodą kombinowaną-łazienka 
w kolorze beż, kuchnia jasny szary

m2 20,123 0,00 0,00

łazienka parter    (2,87*2+1,65*2)*2,10-0,80*2,05 = 17,344
kuchnia    (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779

112 KNR 2-02 
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metodą kombinowaną-kuchnia m2 3,64 0,00 0,00

kuchnia    (3,05+1,50)*0,80 = 3,64
113 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
ścianach

m2 35,2 0,00 0,00

352*0,1 = 35,2
114 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 362,056 0,00 0,00

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 = 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 = 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 = 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 = 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 = 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 = 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 = 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 = -23,763
PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

115 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 267,346 0,00 0,00

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 = 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 = 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 = 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 = 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 = 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 = 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 = 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 = -23,763
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116 NNRNKB 7 
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 94,71 0,00 0,00

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

117 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 94,71 0,00 0,00

PARTER
garderoba    4,29 = 4,29
pokój    16,19 = 16,19
pokój    16,00 = 16
salon    21,94 = 21,94
korytarz    9,42 = 9,42
kuchnia    16,52 = 16,52
łazienka    4,74 = 4,74
sień    4,19 = 4,19
składzik    1,42 = 1,42

118 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 267,346 0,00 0,00

PARTER
garderoba    (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokój    (2,74*2+5,91*2)*2,66 = 46,018
pokój    (4,04*2+3,96*2)*2,66 = 42,56
salon    (5,54*2+3,96*2)*2,66 = 50,54
korytarz    (5,91*2+2,40*2)*2,68 = 44,542
kuchnia    (4,10*2+4,13*2)*2,68 = 44,113
składzik    (1,65*2+0,86*2)*2,68 = 13,454
łazienka    (2,87*2+1,65*2)*0,58 = 5,243
sień    (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okładziny glazurowane    -23,763 = -23,763
1.2.3. PODDASZE 0,00
1.2.3.1. rozbiórki 0,00

119 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 3 0,00 0,00

120 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2 1,765 0,00 0,00

ścianka w łazience    (1,10+2,43)/2 = 1,765
121 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 18,219 0,00 0,00

(0,97+1,50+2,10)*2,75 = 12,568
(0,97+2,10)/2*2,65*2 = 8,136
-0,70*2,05 = -1,435
-0,70*1,50 = -1,05

122 KNR 4-01 
0405/02

Wstawienie stojaków z krawędziaków m 4,9 0,00 0,00

2,05*2+0,80 = 4,9
123 KNR 4-04 

0405/01
Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2 7,101 0,00 0,00

pom gospod    4,33*1,64 = 7,101
124 KNR 4-04 

0405/04
Rozebranie drewnianych legarów m 16,5 0,00 0,00

1,65*10 = 16,5
125 KNR 4-01 

0609/01
Rozebranie izolacji stropu m2 16,5 0,00 0,00

1,65*10 = 16,5
126 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 7,288 0,00 0,00

łazienka    2,75*2,65 = 7,288
127 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej m2 7,288 0,00 0,00

łazienka    2,75*2,65 = 7,288
128 KNR 2-02 

2010/09
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym 
dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 40cm

m2 7,799 0,00 0,00

ścianka przy WC w łazience    (0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
ścianka w pokoj/garderoba    2,73*2,43 = 6,634
-0,80*2,05 = -1,64
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129 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny gr 10 cm mineralnej układanych 
na sucho

m2 7,799 0,00 0,00

ścianka przy WC w łazience    (0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
ścianka w pokoj/garderoba    2,73*2,43 = 6,634
-0,80*2,05 = -1,64

130 KNNR 2 
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 15,6 0,00 0,00

7,80*2 = 15,6
1.2.3.2. ścianki działowe, izolacje termiczne i okladziny ścienne i podłogowe 0,00

131 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układanych 
na sucho- skosy - analogia izolacja pianą

m2 61,181 0,00 0,00

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
132 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 61,181 0,00 0,00

poddasze-ściany skosy    (9,65*2)*3,17 = 61,181
133 KNR 2-02 

2006/04
Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

m2 22,507 0,00 0,00

garderoba    (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
pom gospodarcze    (0,97+2,20)*4,33 = 13,726

134 KNR 2-02 
2006/03

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 25,881 0,00 0,00

garderoba
2,77*2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
pom gospodarcze
4,33*2,46 = 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 = 5,61

135 KNR 2-02 
0829/07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,7x59,8cm metodą kombinowaną m2 17,96 0,00 0,00

łazienka poddasze    (0,97+2,10)/2*3,85*0,97+2,43*0,97+3,85*2,10+0,85*2,10 = 17,96
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje 0,00

136 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

137 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

138 KNR 0-29 
0635/01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w 
technologii SUPERFLEX-10

m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

139 KNR 0-29 
0640/03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia

m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

140 KNR 0-29 
0640/05

Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod ścianami m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

141 KNR 2-02 
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza 
warstwa

m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

142 KNR 2-02 
0604/06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni  poziomych z papy na lepiku na zimno - każda 
następna warstwa ponad pierwszą

m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

143 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych  gr5cm na 
sucho

m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42
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144 KNR 2-02 
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

145 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

146 NNRNKB 6 
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 59,7x119,7cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

m2 8,42 0,00 0,00

PODDASZE
łazienka    8,42 = 8,42

147 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa gr 15 cm

m2 11,48 0,00 0,00

garderoba    4,38 = 4,38
pom gosparcze    7,10 = 7,1

148 KNR 0-21 
4007/02

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych m2 11,48 0,00 0,00

garderoba    4,38 = 4,38
pom gosparcze    7,10 = 7,1

149 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

m2 58,31 0,00 0,00

PODDASZE
garderoba    4,38 = 4,38
pokój    16,74 = 16,74
pokój    14,80 = 14,8
garderoba    6,63 = 6,63
korytarz    8,66 = 8,66
pom gospodarcze    7,10 = 7,1

150 KNR 2-02 
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa ścieralności m2 58,31 0,00 0,00

PODDASZE
garderoba    4,38 = 4,38
pokój    16,74 = 16,74
pokój    14,80 = 14,8
garderoba    6,63 = 6,63
korytarz    8,66 = 8,66
pom gospodarcze    7,10 = 7,1
1.2.3.4. roboty malarskie 0,00

151 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

m2 122,978 0,00 0,00

PODDASZE
SUFITY
garderoba    2,77*2,20 = 6,094
pokój    16,74 = 16,74
pokój    14,80 = 14,8
garderoba    6,63 = 6,63
korytarz    12,38 = 12,38
pom gospodarcze    2,20*4,33 = 9,526
łazienka    8,42 = 8,42
ŚCIANY
garderoba    (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
2,77*2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
pom gospodarcze    (0,97+2,20)*4,33 = 13,726
4,33*2,46 = 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 = 5,61
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE 0,00
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaż 0,00

152 KNR 4-02 
0235/03

Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego kpl 1 0,00 0,00

153 KNR 4-02 
0235/06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 2 0,00 0,00

154 KNR 4-02 
0235/08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową kpl 3 0,00 0,00

155 KNR 4-02 
0235/07

Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny kpl 1 0,00 0,00

156 KNR-W 
4-02 0222/03

Wymiana brodzika lub basenu natryskowego kpl 1 0,00 0,00
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157 KNR 4-02 
0132/01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt 3 0,00 0,00

158 KNR 4-02 
0132/02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej i prysznicowej szt 2 0,00 0,00

159 KNR 4-02 
0133/01

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm szt 4 0,00 0,00

160 KNR 4-02 
0308/01

Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm m 20 0,00 0,00

161 KNR 4-02 
0230/07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku m 10 0,00 0,00

162 KNR 4-02 
0230/08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku m 6 0,00 0,00

1.2.4.2. Kanalizacja wewnętrzna 0,00
163 KNR 2-15 

0205/04
Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową m 8 0,00 0,00

8 = 8
164 KNR 2-15 

0209/06
Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm szt 4 0,00 0,00

165 KNR 2-15 
0217/03

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową szt 1 0,00 0,00

166 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową m 10 0,00 0,00

167 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą 
wciskową

podejście 8 0,00 0,00

168 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą 
wciskową

podejście 2 0,00 0,00

169 KNR 2-15 
0221/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2 0,00 0,00

170 KNR 2-15u2 
0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na 
ścianie

kpl 1 0,00 0,00

171 KNR 2-15u2 
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym kpl 1 0,00 0,00

172 KNR 2-15 
0224/03

Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl 1 0,00 0,00

173 KNR 2-15 
0220/05

Montaż zlewozmywaków granitowych ( kamiennych) szt 1 0,00 0,00

174 KNR 0-35 
0123/07

Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego kpl 1 0,00 0,00

175 KNR-W 
2-15 0231/05

Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową-narożna kpl 1 0,00 0,00

1.2.4.3. Wodociąg zimna + ciepła 0,00
176 KNR 2-15 

0103/01
Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 20 0,00 0,00

20 = 20
177 KNR 2-15 

0103/02
Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych

m 15 0,00 0,00

178 KNR 2-15 
0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm

szt 4 0,00 0,00

179 KNR 2-15 
0107/07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
metalowych o średnicy nominalnej 15mm

szt 2 0,00 0,00

180 KNR 2-15 
0112/01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm szt 4 0,00 0,00

181 KNR 2-15 
0115/02

Baterie umywalkowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm szt 2 0,00 0,00

182 KNR 2-15 
0115/02

Baterie zmywakowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm- wyciągana wylewka szt 1 0,00 0,00

183 KNR 0-31 
0111/06

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w kabinie- 
deszczownia np Oregano Deante

szt 1 0,00 0,00

184 KNR 0-31 
0111/05

Baterie wannowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu wanny lub do ściany- 
np Loft White Valvex

szt 1 0,00 0,00

185 Kalkulacja 
indywidualna

KNR-W 2-15 128 01 Płukanie instalacji wodociągowej-poz zast m 98 0,00 0,00

186 KNR 2-15 
0112/03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm szt 3 0,00 0,00

187 KNR 2-15 
0112/04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm szt 1 0,00 0,00

188 KNR 0-31 
0108/02

Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 20mm do wody zimnej 
lub ciepłej

kpl 1 0,00 0,00
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189 Kalkulacja 
indywidualna

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i ciepłej w piwnicy m 30 0,00 0,00

1.2.4.4. Centralne ogrzewanie 0,00
190 KNR 2-15 

0403/02
Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach  
spawanych, na ścianach

m 20 0,00 0,00

191 KNR 2-15 
0408/02

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm szt 2 0,00 0,00

192 KNR 0-35 
0213/06

Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 365-600mm i 
wysokości do 900mm

szt 2 0,00 0,00

193 KNR 2-15 
0422/01

Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych

kpl 3 0,00 0,00

194 KNR 2-15 
0415/01

Zawory do regulacji c.o. skośne  o średnicy nominalnej 15mm szt 2 0,00 0,00

195 KNR 2-15 
0415/05

Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm szt 5 0,00 0,00

196 KNR 2-15 
0512/01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji urządzeń 15 0,00 0,00

197 KNR 2-15 
0404/01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych urządzenie 5 0,00 0,00

198 KNR 4-07 
0311/02

Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego programowalnego o średnicy nominalnej 
15mm

szt 9 0,00 0,00

1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia ścieków 0,00
1.2.4.5.1. drenaże 0,00

199 KNR 2-01 
0702/01

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

m 11 0,00 0,00

9+2 = 11
200 KNR 2-01 

0702/03
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 1,0m w 
gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3

m 52 0,00 0,00

201 KNR 2-18 
0207/04

Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone 
na uszczelkę gumową-przyłącze od budynku

m 9 0,00 0,00

202 KNR 2-01 
0610/01

Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa m3 0,72 0,00 0,00

9*0,40*0,20 = 0,72
203 KNR 2-01 

0610/07
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru m3 10,2 0,00 0,00

17,00*3*0,5*0,40 = 10,2
204 KNNR 11 

0703/03
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm m 51 0,00 0,00

205 KNNR-W 10 
2404/09

Wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych przy pomocy geowłókniny m2 51 0,00 0,00

206 KNR 2-01 
0705/03

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 
0,6m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego

m 63 0,00 0,00

1.2.4.5.2. osadnik gnilny 0,00
207 KSNR 1 

0207/02
Wykopy jamiste na odkład wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III

m3 12,672 0,00 0,00

3,20*2,20*1,80 = 12,672
208 KNR 2-31 

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm m2 6 0,00 0,00

3,0*2,0 = 6
209 KNNR 1 

0618/03
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 
1000mm-PCV-Epurblock 4000 lub o podobnych param. techn.-poz zast

szt 1 0,00 0,00

210 KNR 2-01 
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

m3 8,64 0,00 0,00

(3,0*0,80*2)*1,80 = 8,64
211 KNR 2-01 

0236/03
Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami m3 8,64 0,00 0,00

(3,0*0,80*2)*1,80 = 8,64
1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.2.5.1. Układanie przewodów 0,00

212 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

m 30 0,00 0,00

213 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie 
betonowym YDYp 3 x 2,5mm2

m 30 0,00 0,00

1.2.5.2. Instalacja odgromowa 0,00
214 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż szpilek do instalacji odgromowej szt 4 0,00 0,00
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215 KNR 5-08 
0603/09

Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekroju do 120mm2 
na wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z kuciem ręcznym

m 26 0,00 0,00

6,5*4 = 26
216 KNR K-05 

0405/06
Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 80cm szt 1 0,00 0,00

1.2.5.3. Montaż osprzętu 0,00
217 KNR 5-08 

0301/19
Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie w podłożu gazobetonowym

szt 6 0,00 0,00

218 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT szt 1 0,00 0,00

219 KNR 5-08 
0309/09

Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/4mm2 IP44

szt 3 0,00 0,00

220 KNR 4-03 
0306/02

Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem 
uziemiającym

szt 35 0,00 0,00

35 = 35
221 KNR 4-03 

0307/01
Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce szt 22 0,00 0,00

22 = 22
222 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej szt 6 0,00 0,00

6 = 6
223 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi dzwonek ZAMEL

szt 1 0,00 0,00

224 KNR 5-08 
0403/02

Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi WENTYLATOR WC

szt 2 0,00 0,00

225 KNNR 5 
0410/02

Montaż wentylatorów ściennych szt 2 0,00 0,00

226 KNR-W 
4-03 1148/01

Demontaż puszki wtynkowej końcowej wraz z odłączeniem przewodów szt 6 0,00 0,00

227 KNR 4-03 
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o 
przekroju do 2,5mm2

szt 6 0,00 0,00

228 KNR 4-03 
1001/05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m 10 0,00 0,00

229 KNR 4-03 
1001/12

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, gazobetonie m 10 0,00 0,00

230 KNR 5-08 
0108/02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, 
bez zaprawiania bruzd

m 10 0,00 0,00

231 KNR 4-03 
1015/05

Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie do 0,5kg do stropu szt 10 0,00 0,00

1.2.5.4. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 0,00
232 KNR-W 

5-08 0901/01
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, pomiar pierwszy pomiar 1 0,00 0,00

233 KNR-W 
5-08 0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar

pomiar 16 0,00 0,00

234 KNR-W 
5-08 0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej pomiar 1 0,00 0,00

235 KNR-W 
5-08 0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej pomiar 16 0,00 0,00

1.2.6. wywóz gruzu 0,00
236 KNR 4-01 

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru m3 3,392 0,00 0,00

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,0*2,0*0,25 = 0,5
1 = 1

237 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 3,392 0,00 0,00

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,0*2,0*0,25 = 0,5
1 = 1

238 KNR 4-01 
0108/12 

(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km

m3 3,392 0,00 0,00

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
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1,0*1,40*0,45*2 = 1,26
1,0*2,0*0,25 = 0,5
1 = 1
1.2.7. Remont schodów do pom. kancelarii 0,00

247 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 6,321 0,00 0,00

(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
248 KNR 4-01 

0211/01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach m2 6,321 0,00 0,00

(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
249 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach- murki 
oporowe schodów

m2 9,805 0,00 0,00

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706

250 KNR 2-02u2 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 7,099 0,00 0,00

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
251 KNR 2-02u2 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 2,706 0,00 0,00

(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706
252 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu bez 
gruntowania

m2 9,805 0,00 0,00

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706

253 KNR 2-02 
2112/02

Stopnie proste z granitu okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia do 30cm m 12,6 0,00 0,00

2,10*6 = 12,6
254 KNR 2-02u2 

2810/05
Okładziny podstopni schodów z płytek granitowych  wys. ok. 15cm na zaprawach klejowych 
ATLAS o grubości warstwy 5mm

m2 2,205 0,00 0,00

2,10*0,15*7 = 2,205
255 KNR 4-01 

1212/31
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 
50-100mm-balustrady

m 9 0,00 0,00

0,90*4+2,70*2 = 9
Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0
Ogółem kosztorys 0,00
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1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1.1.1. PODWYŻSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJŚCIA DO 
PIWNICY

1 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
2 KNR 4-01 

0355/03
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i 
okiennych i ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
3 KNR 4-01 

0355/02
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych 
i okiennych i ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
4 KNR 4-01 

0535/02
Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
5 KNR 4-01 

0430/05
Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat ponad 24cm

1 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,05 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
6 KNR 4-01 

0212/03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- płyta stropowa

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
7 KNR 4-01 

0304/02
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z 
betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

1 m3
Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,67 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,37 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 4,1 0,00 0
Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 17,95 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,093 0,00 0
Woda m3 0,043 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,9 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
8 KNR 2-02 

0126/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1 m
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0
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Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
9 KNR 2-02 

0302/09
System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczne zewnętrzne o szerokości do 
30cm

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,76 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 4,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,00 0
Materiały
Beton zwykły B 20 m3 1,02 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,048 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0,027 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,63 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
10 KNR 4-01 

0322/01
Obsadzenie wsporników w ścianach-do mocowania murłat

1 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,48 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0
Materiały
Cement portlandzki 35 kg 0,86 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0
Woda m3 0,001 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Cena jednostkowa 0,00
11 KNR 2-02 

0406/01
Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

1 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 5,35 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 5,35 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,68 0,00 0
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,34 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 10,8 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,98 0,00 0
Środek transportowy m-g 1,08 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
12 KNR 2-02 

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

1 m3
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 11,79 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 11,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,00 0
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,56 0,00 0
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Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,86 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,00 0
Środek transportowy m-g 1,06 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
13 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
14 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
układanymi na sucho gr 12 cm - jedna warstwa

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 12 cm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
15 KNR 2-02 

0613/04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi 
na sucho gr 12 cm - każda następna warstwa ponad jedną

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0429 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materiały
Płyty z wełny mineralnej m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
16 KNR K-05 

0103/01
Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,00 0
Materiały
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
17 KNR K-05 

0104/04
Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,00 0
Materiały
Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0021 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,012 0,00 0
Samochód dostawczy m-g 0,012 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
18 KNR K-05 

0105/01
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,00 0
Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0049 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,00 0
Samochód dostawczy m-g 0,013 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
19 KNR K-05 

0102/04
Montaż deski okapowej

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,004 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
20 KNR K-05 

0102/05
Montaż deski czołowej

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
21 KNR 2-02u2 

0535/01
Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu 
połaci do 85% o powierzchni do 25m2

1 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,61 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Materiały
Blacha powlekana dachówkowa m2 1,06 0,00 0
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 8,24 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,007 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
22 KNR 2-02u2 

0539/03
Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną

1 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,15 0,00 0
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Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materiały
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 0,00 0
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,001 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
23 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą 
powlekaną

1 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 0,00 0
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3,09 0,00 0
Uszczelki m 1,03 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,001 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,001 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
24 KNR 2-02 

2011/02
Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach na 
ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm

1 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,18 0,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,97 0,00 0
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 1,03 0,00 0
Profil nośny 60/27 m 2,22 0,00 0
Profil przyścienny 28/27 m 0,53 0,00 0
Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,51 0,00 0
Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 2,03 0,00 0
Wieszak w 60/100 szt 2,03 0,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 0,00 0
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,15 0,00 0
Kołki do wstrzeliwania szt 3,4 0,00 0
Woda m3 0,006 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,045 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,014 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE 
FUNDAMENTU
1.1.2.1. rozbiórki

25 KNR 2-31 
0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm 
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3591 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,4273 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
26 KNR 4-04 

0303/04
Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm-studzienki podokienne-- 
od strony północnej

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,16 0,00 0
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Robotnicy gr.I r-g 2,82 0,00 0
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,79 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.2.2. - roboty ziemne

27 KNR 4-01 
0106/02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane przy budynku - 
wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
28 KNR 2-01 

0702/06
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,8m i głębokości 
do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu 
ciągnika kołowego 0,15m3

1 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0613 0,00 0
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,1493 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
29 KNR 2-01 

0320/02
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
30 KNR 2-01 

0705/06
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o 
szerokości dna do 0,8m i głębokości do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 
na podwoziu ciągnika kołowego

1 m
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,0537 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentów od strony 
podpiwniczenia

31 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
32 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0754 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,00 0
Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,35 0,00 0
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 0,00 0
Drewno opałowe kg 0,9 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
33 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 0,00 0
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Materiały
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 0,00 0
Drewno opałowe kg 0,7 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
34 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt 
styropianowych styrodurem - w ziemi

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe styrodur gr. 10 cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 0,00 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
35 KNR 0-23 

2612/01
Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt 
styropianowych- nad ziemią

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe frez. gr.10 cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 0,00 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
36 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi w systemie STOPTER

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 0,00 0
Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 0,00 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0052 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
37 KNR 0-23 

0933/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,00 0
Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
38 KNR 0-23 

0933/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych 
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4706 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,00 0
Materiały
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Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0064 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,009 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.3. montaż wsypów na drewno i studzienek podokiennych PCV

39 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka 
piwniczne

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
40 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
ponad 15cm

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
41 KNR 2-01 

0221/04
Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1124 0,00 0
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0782 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
42 KNR 4-01 

0708/06
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy 
cementowej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów

1 m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,77 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,05 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,24 0,00 0
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,004 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0146 0,00 0
Woda m3 0,0041 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
43 KNR 2-02 

0201/01
Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym 
układaniem betonu

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,72 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 2,21 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,27 0,00 0
Materiały
Beton zwykły B 15 m3 1,015 0,00 0
Drewno na stemple m3 0,006 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
44 KNR 2-02u2 

0137/01
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
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1 m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,96 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,68 0,00 0
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 0,00 0
Zaprawa m3 0,04 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Cena jednostkowa 0,00
45 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0754 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,00 0
Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,35 0,00 0
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 0,00 0
Drewno opałowe kg 0,9 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
46 KNR 2-02 

0603/08
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z 
lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 0,00 0
Materiały
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 0,00 0
Drewno opałowe kg 0,7 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
47 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej kubełkowej luzem-poz. zast.

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
48 KNR 2-01 

0320/05
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
49 KNR 2-02 

1203/01
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2

1 m2
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,65 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,31 0,00 0
Malarze gr.II r-g 0,85 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00 0
Materiały
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Drzwi stalowe kg 40 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,00 0
Papier ścierny ark 1,17 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
50 KNR 2-02 

1216/03
Nakrywy do wsypów - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o 
powierzchni ponad 1m2

1 szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 2,0577 0,00 0
Malarze gr.II r-g 0,7828 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,4683 0,00 0
Materiały
Ruszt stalowy kg 73,26 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0464 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
51 KNR 2-02u2 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm

1 m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,71 0,00 0
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 0,00 0
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
52 KNR 4-01 

0920/34
Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zasuwy drzwiowe 
przykręcane z zamocowaniem do kłódki-poz zast

1 szt
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,64 0,00 0
Materiały
Okucia stolarskie iskoble do zamocowania kłódki szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 8 0

Cena jednostkowa 0,00
53 Kalkulacja 

indywidualna
Studzienki podokienne- doświetlacze do okien piwnicznych- poz zast

1 szt
Robocizna
Montażyści r-g 2 0,00 0
Materiały
Studzienka kontrolna z tworzywa sztucznego -doświetlacze okienne piwniczne szt 1 0,00 0

Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.4. opaski i ciągi komunikacyjne

54 KNR 2-31 
0101/05

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-II

1 m2



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 119/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,027 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,236 0,00 0
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0094 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
55 KNR 2-31 

0104/01
Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na 
poszerzeniach zagęszczana ręcznie

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,00 0
Materiały
Piasek m3 0,123 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowa 0,00
56 KNR 2-31 

0407/02
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem

1 m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 0,00 0
Materiały
Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02 0,00 0
Piasek m3 0,0047 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowa 0,00
57 KNR 2-31u1 

0300/01
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm 
na podsypce piaskowej-opaski i ciągi komunik.

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,818 0,00 0
Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 54 0,00 0
Piasek m3 0,0656 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0
Sprzęt
Ubijak m-g 0,204 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 
45442110-1 )
1.1.5.1. prace przygotowawcze

58 KNR 4-01 
0429/05

Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
59 KNR 4-01 

0427/05
Rozebranie rusztu z łat i rygli

1 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,19 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
60 KNR K-07 

0101/01
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni 
poddawanych termorenowacji

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
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61 KNNR 2 

1108/01
Zamocowanie elementów rusztu drewnianego na podbitce podokapowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 0,00 0
Materiały
Listwy drewniane m2 2,14 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
62 KNNR 2 

1903/02
Okładzina typu "Siding" bez warstwy ocieplającej-okapy

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 0,00 0
Materiały
Łaty iglaste nasycone m3 0,0072 0,00 0
Łączniki rozporowe szt 4,94 0,00 0
Panele winylowe m2 1,03 0,00 0
Listwy winylowe m 0,103 0,00 0
Narożniki winylowe m 0,103 0,00 0
Blacha stalowa powlekana m2 0,08 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.5.2. roboty malarskie

63 KNR 4-01 
0722/02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych 
kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,23 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00 0
Materiały
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Woda m3 0,0084 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
64 KNR 4-01 

0723/03
Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i 
szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów 
w jednym miejscu do 5m2

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,76 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0045 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0036 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,022 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
65 KNR 0-23 

0931/01
Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 121/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,00 0
Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
66 KNR 0-23 

0931/02
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS 
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4661 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0252 0,00 0
Materiały
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3 0,00 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,009 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
67 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon 
powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania

1 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1449 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 0,00 0
Materiały
Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze beżu dm3 0,347 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.5.3. remont balkonu

68 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,00 0
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
69 KNR 4-01 

0203/12
Uzupełnienie betonu w płytach balkonowych i daszkach

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,74 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,13 0,00 0
Materiały
Beton zwykły m3 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,08 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
70 KNR 0-41 

0108/03
Uszczelnienie elastyczne masą PLASTIKOL UDM 2S lub sika floor lub inną 
o podobnych par. techn. powierzchni poziomych poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia-balkony -poz zast

1 m2
Robocizna
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Robotnicy gr.II r-g 0,1615 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0379 0,00 0
Materiały
Masa uszczelniająca np SIKA FLOR kg 1,5 0,00 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00337 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
71 KNR 4-01 

1212/08
Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych

1 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 1,03 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,5 0,00 0
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,00 0
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,00 0
Papier ścierny ark 0,56 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.5.4. rusztowania.

72 KNR 2-02 
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

1 m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,3782 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,00 0
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00 0
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00002 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.1.6. Wymiana wkładu dymowego z rur kwasoodpornych

73 KNR 4-02 
0230/05

Demontaż rurociągu z rur o średnicy 150mm na ścianach budynku

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Cena jednostkowa 0,00
74 KNR 4-01 

0339/05
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

1 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,32 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
75 KNR 2-15 

0210/03
Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o średnicy 200mm-wkłady poz 
zast

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,22 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,4 0,00 0
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Materiały
Rura kwasoodporna 180mm m 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,25 0,00 0
Kit asfaltowy kg 0,8 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
76 KNR 4-02 

0214/05
Nasadka do główki komina fi 180

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,28 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,99 0,00 0
Materiały
Nasadka do główki komina szt 1 0,00 0
Haki do rur szt 2 0,00 0
Uszczelki gumowe szt 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2. ROBOTY WEWNĘTRZNE
1.2.1. PIWNICA
1.2.1.1. rozbiórki

77 KNR 4-01 
0354/03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
78 KNR 4-01 

0212/02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
ponad 15cm- otwór drzwiowy do składu opału

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu

79 KNR 0-23 
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
80 KNR 0-23 

2611/02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,00 0
Materiały
Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
81 KNR 0-23 

2611/04
Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej ATLAS STOPTER

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe  5cm m3 0,00025 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,03 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
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Cena jednostkowa 0,00

82 KNR 2-02 
0609/06

Izolacje poziome od spodu konstrukcji z płyt styropianowych gr 4 cm na kleju

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6723 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0927 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0237 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
83 KNR 0-23 

2612/06
Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi w systemie STOPTER

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 0,00 0
Tynkarze gr.II r-g 0,275 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,00 0
Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0052 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.2. PARTER
1.2.2.1. Rozbiórki

84 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej-łazienka parter

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
85 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
86 KNR 4-01 

0354/04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2- drzwi

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
87 KNR 4-01 

0355/03
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i 
okiennych i ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
88 KNR 4-01 

0355/02
Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych 
i okiennych i ułożenie w miejscu składowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
89 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 125/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.2.2. schody

90 KNR 4-01 
0816/04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem 
chemoutwardzalnym

1 m2
Robocizna  R=3
Posadzkarze gr.II r-g 3,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
91 KNR 4-01 

1210/10
Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2

1 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34 0,00 0
Materiały
Emalia olejno-żywiczna dm3 0,138 0,00 0
Benzyna do lakierów dm3 0,023 0,00 0
Materiały pomocnicze % 3 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.2.3. podłoża, posadzki i okładziny ścienne i podłogowe

92 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,47 0,00 0
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 1,03 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0

Cena jednostkowa 0,00
93 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych  gr 3 cm na sucho

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe gr. 3 cm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
94 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,00 0
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0068 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
95 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
zatarte na gładko

1 m2
Robocizna
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Betoniarze gr.II r-g 0,5719 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00 0
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
96 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00 0
Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0017 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
97 KNR 2-02 

1102/03 
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00 0
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
98 KNR 19-01 

0932/06
Wymiana listew przyściennych

1 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Materiały
Listwy z drewna dębowego m3 0,001 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,01 0,00 0
Pasta podłogowa kg 0,01 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
99 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x120cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm-kolor brązowy ( Marconi)

1 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materiały
Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0
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Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
100 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho-pianka pod panele gr 5 mm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
101 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 0,00 0
Materiały
Panele kl IV m2 1,04 0,00 0
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 0,00 0
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,00 0
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0211 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna

102 KNR 4-01 
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- sień

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
103 KNR 2-02 

1015/01
Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe lub nakładkowe

1 m
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 0,00 0
Murarze gr.II r-g 0,41 0,00 0
Stolarze gr.II r-g 0,16 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0
Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1 0,00 0
Gwoździe stolarskie kg 0,01 0,00 0
Papier ścierny m2 0,02 0,00 0
Dyble stalowe szt 8 0,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
104 KNR 2-02 

1019/08
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, 
wzmocnione

1 m2
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,26 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
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Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe m2 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
105 Kalkulacja 

indywidualna
Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych zewnętrznych wejściowych - 
do lokalu nr 1 i pom. kancelarii

1 szt
Cena jednostkowa 0,00

106 KNR 2-02 
1204/03

Drzwi stalowe z blachy jednostronne o powierzchni do 2m2- do kotłowni

1 m2
Robocizna
Murarze gr.II r-g 2,43 0,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,24 0,00 0
Malarze gr.II r-g 0,85 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,99 0,00 0
Materiały
Drzwi stalowe kg 85 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02 0,00 0
Papier ścierny ark 1,17 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,07 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
107 KNR 2-02u2 

1027/01
Montaż okien dachowych typu "FAKRO"

1 kpl
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,65 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,32 0,00 0
Materiały
Okna FAKRO kpl 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
108 KNR K-05 

0406/02
Montaż  kołnierza uniwersalnego do okien polaciowych

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,4 0,00 0
Materiały
Kołnierze uniwersalny- do okien połaciowych szt 1 0,00 0
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,004 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,00 0
Samochód dostawczy m-g 0,15 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.2.5. roboty okładzinowe i malarskie

109 NNRNKB 7 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
pionowych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materiały
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Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
110 KNR 2-02 

0902/01
Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, 
loggie) wykonywane ręcznie

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,8266 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 0,00 0
Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0211 0,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0006 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1082 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
111 KNR 2-02 

0829/11
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metodą 
kombinowaną-łazienka w kolorze beż, kuchnia jasny szary

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,4931 0,00 0
Posadzkarze gr.II r-g 0,2852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2707 0,00 0
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  29,8x74,8cm m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejąca kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,3 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0275 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
112 KNR 2-02 

0829/11
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metodą 
kombinowaną-kuchnia

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,4931 0,00 0
Posadzkarze gr.II r-g 0,2852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2707 0,00 0
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne  29,8x74,8cm m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejąca kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,3 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0275 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
113 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet na ścianach

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 130/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Woda m3 0,0064 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
114 KNR 4-01 

1204/08
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 0,00 0
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
115 NNRNKB 7 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
pionowych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
116 NNRNKB 7 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Preparat gruntujący dm3 0,21 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
117 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów

1 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 0,00 0
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
118 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
ścian

1 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119 0,00 0
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.3. PODDASZE
1.2.3.1. rozbiórki

119 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0
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Cena jednostkowa 0,00

120 KNR 4-01 
0427/05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

1 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,19 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
121 KNR 4-01 

0819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
122 KNR 4-01 

0405/02
Wstawienie stojaków z krawędziaków

1 m
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,75 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
123 KNR 4-04 

0405/01
Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

1 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
124 KNR 4-04 

0405/04
Rozebranie drewnianych legarów

1 m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
125 KNR 4-01 

0609/01
Rozebranie izolacji stropu

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
126 KNR 4-01 

0811/07
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
127 KNR 4-01 

0804/07
Zerwanie posadzki cementowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
128 KNR 2-02 

2010/09
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu 
jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 40cm

1 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,44 0,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,96 0,00 0
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 0,00 0
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Kształtowniki stalowe kg 3,74 0,00 0
Kołki do wstrzeliwania szt 5,41 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 1,41 0,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,057 0,00 0
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,81 0,00 0
Zawiesia do kształtowników szt 3,32 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,031 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
129 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny gr 10 cm 
mineralnej układanych na sucho

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,00 0
Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
130 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.3.2. ścianki działowe, izolacje termiczne i okladziny ścienne i 
podłogowe

131 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 
cm układanych na sucho- skosy - analogia izolacja pianą

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,00 0
Materiały
Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 cm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
132 KNNR 2 

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
133 KNR 2-02 

2006/04
Okładziny stropów, ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche 
tynki gipsowe) na rusztach
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1 m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1767 0,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,5272 0,00 0
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 1,04 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 0,00064 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0096 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
134 KNR 2-02 

2006/03
Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki 
gipsowe) na rusztach

1 m2
Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1261 0,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,3782 0,00 0
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,0332 0,00 0
Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 0,00064 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0095 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
135 KNR 2-02 

0829/07
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 29,7x59,8cm metodą 
kombinowaną

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,8766 0,00 0
Posadzkarze gr.II r-g 0,5069 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1962 0,00 0
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejąca kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,6 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0275 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje

136 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
zatarte na gładko

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00 0
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0
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Cena jednostkowa 0,00

137 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00 0
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
138 KNR 0-29 

0635/01
Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod 
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623 0,00 0
Materiały
Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,0547 0,00 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
139 KNR 0-29 

0640/03
Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 0,00 0
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4,8 0,00 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00514 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
140 KNR 0-29 

0640/05
Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod ścianami

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,302 0,00 0
Materiały
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 3 0,00 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0044 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
141 KNR 2-02 

0604/05
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na 
zimno - pierwsza warstwa

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,107 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1404 0,00 0
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 0,00 0
Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 0,00 0
Drewno opałowe kg 1,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0083 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,006 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
142 KNR 2-02 

0604/06
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni  poziomych z papy na lepiku na 
zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą

1 m2
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0401 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0678 0,00 0
Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 0,00 0
Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 0,00 0
Drewno opałowe kg 0,9 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0072 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
143 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych  gr5cm na sucho

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe gr. 5cm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
144 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00 0
Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0017 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
145 KNR 2-02 

1102/03 
(dopłata 3x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00 0
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0474 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
146 NNRNKB 6 

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 59,7x119,7cm w 
pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm

1 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materiały
Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
147 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej 
układanymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
148 KNR 0-21 

4007/02
Ślepa podłoga z płyt sklejkowych

1 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,24 0,00 0
Materiały
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m3 0,022 0,00 0
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
149 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho-pianka pod panele gr 5 mm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materiały
Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
150 KNR 2-02 

1111/05
Posadzki z paneli IV klasa ścieralności

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,58 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 0,00 0
Materiały
Panele kl IV m2 1,04 0,00 0
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 0,00 0
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 0,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,00 0
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,0211 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.3.4. roboty malarskie

151 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem
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1 m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00 0
Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaż

152 KNR 4-02 
0235/03

Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,69 0,00 0
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
153 KNR 4-02 

0235/06
Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1 0,00 0
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
154 KNR 4-02 

0235/08
Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 0,00 0
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,00 0
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
155 KNR 4-02 

0235/07
Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,61 0,00 0
Materiały
Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
156 KNR-W 

4-02 0222/03
Wymiana brodzika lub basenu natryskowego

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 0,00 0
Materiały
Spusty do brodzików natryskowych liniowy szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0

Cena jednostkowa 0,00
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157 KNR 4-02 

0132/01
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 0,00 0
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
158 KNR 4-02 

0132/02
Demontaż baterii wannowej dwudrogowej i prysznicowej

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,73 0,00 0
Materiały
Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
159 KNR 4-02 

0133/01
Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,26 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Cena jednostkowa 0,00
160 KNR 4-02 

0308/01
Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Cena jednostkowa 0,00
161 KNR 4-02 

0230/07
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Cena jednostkowa 0,00
162 KNR 4-02 

0230/08
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,09 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.4.2. Kanalizacja wewnętrzna

163 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 0,00 0
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 0,00 0
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 0,00 0
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Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 0,00 0
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
164 KNR 2-15 

0209/06
Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,29 0,00 0
Materiały
Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,06 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,03 0,00 0
Cement murarski 15 kg 0,13 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
165 KNR 2-15 

0217/03
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone 
metodą wciskową

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,00 0
Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
166 KNR 2-15 

0205/02
Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1238 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,00 0
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 0,836 0,00 0
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 0,84 0,00 0
Rury z PCW przepustowe  50mm m 0,153 0,00 0
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej  50mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,4 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
167 KNR 2-15 

0208/03
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm 
łączone metodą wciskową

1 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 3 0,00 0
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
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Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
168 KNR 2-15 

0208/05
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm 
łączone metodą wciskową

1 podejście
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,83 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00 0
Materiały
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 0,00 0
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
169 KNR 2-15 

0221/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,08 0,00 0
Materiały
Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe szt 1 0,00 0
Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 0,00 0
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
170 KNR 2-15u2 

0101/01
Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski 
ustępowej na ścianie

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 0,00 0
Materiały
Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
171 KNR 2-15u2 

0104/01
Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,00 0
Materiały
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1 0,00 0
Sedesy szt 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
172 KNR 2-15 

0224/03
Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 
"kompakt"

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,66 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,03 0,00 0
Materiały
Miski ustępowe porcelanowe Kompakt szt 1 0,00 0
Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
173 KNR 2-15 

0220/05
Montaż zlewozmywaków granitowych ( kamiennych)
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1 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,58 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,76 0,00 0
Materiały
Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,03 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,00 0
Cement murarski 15 kg 0,06 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.2 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
174 KNR 0-35 

0123/07
Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze 
szkła hartowanego

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,24 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,23 0,00 0
Materiały
Kabiny natryskowe do kąpieli narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła 
hartowanego z brodzikiem niskim

kpl 1 0,00 0

Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych dm3 0,39 0,00 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
175 KNR-W 

2-15 0231/05
Wanny kąpielowe z tworzywa sztucznego z obudową-narożna

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 0,00 0
Materiały
Wanny z tworzyw sztucznych-narożne 170 cm szt 1 0,00 0
Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 0,00 0
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.4.3. Wodociąg zimna + ciepła

176 KNR 2-15 
0103/01

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach 
gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3034 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1071 0,00 0
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 1,03 0,00 0
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 1,05 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.4 0
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0079 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
177 KNR 2-15 

0103/02
Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach 
gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3221 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 0,00 0
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 1,03 0,00 0
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Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 0,845 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.4 0
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0103 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
178 KNR 2-15 

0107/01
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów 
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 4,12 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.4 0

Cena jednostkowa 0,00
179 KNR 2-15 

0107/07
Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek 
ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,18 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
Materiały
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00 0
Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.4 0

Cena jednostkowa 0,00
180 KNR 2-15 

0112/01
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 
15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0
Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 1 0,00 0
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 2,06 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.9 0

Cena jednostkowa 0,00
181 KNR 2-15 

0115/02
Baterie umywalkowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00 0
Materiały
Baterie umywalkowe stojące szt 1 0,00 0
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.9 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
182 KNR 2-15 

0115/02
Baterie zmywakowe stojące lub do ściany o średnicy nominalnej 15mm- 
wyciągana wylewka

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00 0
Materiały
Baterie zmywakowe stojące szt 1 0,00 0
Przyłącza elastyczne do armatury szt 2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.9 0
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Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
183 KNR 0-31 

0111/06
Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie w 
kabinie- deszczownia np Oregano Deante

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,94 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,00 0
Materiały
Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1 0,00 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
184 KNR 0-31 

0111/05
Baterie wannowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na obrzeżu wanny 
lub do ściany- np Loft White Valvex

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Baterie wannowe stojące 15mm szt 1 0,00 0
Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 0,00 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
185 Kalkulacja 

indywidualna
KNR-W 2-15 128 01 Płukanie instalacji wodociągowej-poz zast

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
186 KNR 2-15 

0112/03
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 
25mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 25mm szt 1 0,00 0
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 2,06 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.9 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
187 KNR 2-15 

0112/04
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 
32mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0
Materiały
Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 32mm szt 1 0,00 0
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 2,04 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.9 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
188 KNR 0-31 

0108/02
Wykonanie podejścia obustronnego o średnicy nominalnej rurociągu 20mm 
do wody zimnej lub ciepłej

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,34 0,00 0
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Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 0,42 0,00 0
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 2,06 0,00 0
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z 
kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm

kpl 2 0,00 0

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
189 Kalkulacja 

indywidualna
KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i ciepłej w piwnicy

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22857 0,00 0
Materiały
Izolacja termiczna rur m 1,12 0,00 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02857 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie

190 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o 
połączeniach  spawanych, na ścianach

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2574 0,00 0
Spawacze gr.II r-g 0,1046 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 0,00 0
Materiały
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z końcami gładkimi  20mm m 1,04 0,00 0
Uchwyty do rur szt 0,41 0,00 0
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,00 0
Tlen techniczny sprężony m3 0,013 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1 0
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0101 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
191 KNR 2-15 

0408/02
Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
20mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00 0
Materiały
Zawory przelotowe proste mosiężne 20mm szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
192 KNR 0-35 

0213/06
Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych c.o. o szerokości 
365-600mm i wysokości do 900mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,59 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,00 0
Materiały
Głowice szt 1 0,00 0
Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem 
uchwytów montażowych

szt 1 0,00 0

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
193 KNR 2-15 

0422/01
Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, 
stalowych, aluminiowych, płytowych

1 kpl
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Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,64 0,00 0
Spawacze gr.II r-g 0,75 0,00 0
Materiały
Złączki proste lub kolankowe do grzejników szt 1 0,00 0
Tarczki ochronne szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowa 0,00
194 KNR 2-15 

0415/01
Zawory do regulacji c.o. skośne  o średnicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1576 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1078 0,00 0
Materiały
Zawory skośne o podwójnej regulacji do c.o. 15mm szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0013 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
195 KNR 2-15 

0415/05
Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1156 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 0,00 0
Materiały
Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 6mm szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0002 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
196 KNR 2-15 

0512/01
Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji

1 urządzeń
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,1786 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1786 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
197 KNR 2-15 

0404/01
Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach 
mieszkalnych

1 urządzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0
Materiały
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowa 0,00
198 KNR 4-07 

0311/02
Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego programowalnego o 
średnicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,43 0,00 0
Materiały
Zawory grzejnikowe termostatyczne programowalne szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 5 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia ścieków
1.2.4.5.1. drenaże

199 KNR 2-01 
0702/01

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości 
do 0,8m w gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3
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1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0214 0,00 0
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,0478 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
200 KNR 2-01 

0702/03
Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,6m i głębokości 
do 1,0m w gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika 
kołowego 0,15m3

1 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0322 0,00 0
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,0806 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
201 KNR 2-18 

0207/04
Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 
160mm, łączone na uszczelkę gumową-przyłącze od budynku

1 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2967 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0067 0,00 0
Materiały
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa 160mm m 1,07 0,00 0
Łuki 1-kielichowe z PCW ciśnieniowe 1MPa szt 0,013 0,00 0
Króćce przejściowe- redukcja 160/110 kg 0,12 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 0,18 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,0038 0,00 0
Sznur konopny smołowany kg 0,0052 0,00 0
Folia aluminiowa zwykła, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,0098 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,009 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
202 KNR 2-01 

0610/01
Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,09 0,00 0
Materiały
Piasek filtracyjny m3 1,256 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
203 KNR 2-01 

0610/07
Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65 0,00 0
Materiały
Żwirek filtracyjny 16-32 mm m3 1,271 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
204 KNNR 11 

0703/03
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy 
nominalnej 100-125mm

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0205 0,00 0
Materiały
Rurki drenarskie z PCW 125mm m 1,019 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
205 KNNR-W 10 

2404/09
Wzmocnienie podłoża pod korpus dróg dojazdowych przy pomocy 
geowłókniny

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0618 0,00 0
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Materiały
Geowłóknina m2 1,05 0,00 0
Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy m-g 0,004 0,00 0
Koparko-spycharka m-g 0,0037 0,00 0
Ciągnik kołowy m-g 0,0008 0,00 0
Przyczepa samowyładowcza m-g 0,0008 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
206 KNR 2-01 

0705/03
Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o 
szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 
na podwoziu ciągnika kołowego

1 m
Sprzęt
Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,0224 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.4.5.2. osadnik gnilny

207 KSNR 1 
0207/02

Wykopy jamiste na odkład wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III

1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0594 0,00 0
Sprzęt
Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,0845 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
208 KNR 2-31 

0114/01
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,00 0
Materiały
Pospółka m3 0,2455 0,00 0
Woda m3 0,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 0.5 0
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0026 0,00 0
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
209 KNNR 1 

0618/03
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu o średnicy nominalnej 
1000mm-PCV-Epurblock 4000 lub o podobnych param. techn.-poz zast

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 25,5 0,00 0
Materiały
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Sotralentz Epuroblock o poj. 4000 na 
6-7 osób

kpl 1 0,00 0

Pospółka m3 0,45 0,00 0
Sprzęt
Żuraw samochodowy   4t m-g 0,99 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,56 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
210 KNR 2-01 

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

1 m3
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
211 KNR 2-01 

0236/03
Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 0,00 0
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,00 0



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 148/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa 0,00

1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.2.5.1. Układanie przewodów

212 KNR 5-08 
0209/05

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w 
podłożu nie betonowym YDYp 3x1,5 mm2

1 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 0,00 0
Materiały
Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 1,04 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
213 KNR 5-08 

0209/05
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w 
podłożu nie betonowym YDYp 3 x 2,5mm2

1 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 0,00 0
Materiały
Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 1,04 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.5.2. Instalacja odgromowa

214 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż szpilek do instalacji odgromowej

1 szt
Cena jednostkowa 0,00

215 KNR 5-08 
0603/09

Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o 
przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na podłożu z betonu z 
kuciem ręcznym

1 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3615 0,00 0
Materiały
Bednarka ocynkowana m 1,04 0,00 0
Wsporniki ścienne szt 1,01 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1893 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
216 KNR K-05 

0405/06
Montaż ławeczki kominiarskiej stalowej o długości 80cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 0,00 0
Materiały
Łuki wsporcze stalowe Braas do ław kominiarskich stalowych szt 2 0,00 0
Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1 0,00 0
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,01 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.5.3. Montaż osprzętu

217 KNR 5-08 
0301/19

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
ślepych otworów mechanicznie w podłożu gazobetonowym

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0462 0,00 0
Materiały
Puszki podtynkowe głębokie fi60 szt 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
218 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu gniazdo SAT



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 149/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,00 0
Materiały
Gniazdo RTV-SAT szt 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
219 KNR 5-08 

0309/09
Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z 
uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/4mm2 IP44

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2674 0,00 0
Materiały
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
220 KNR 4-03 

0306/02
Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze 
stykiem uziemiającym

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 0,00 0
Materiały
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
221 KNR 4-03 

0307/01
Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszce

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4095 0,00 0
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
222 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych 1-biegunowych w 
puszce instalacyjnej

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,00 0
Materiały
Łączniki instalacyjne szt 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
223 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem 
bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 
dzwonek ZAMEL

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,00 0
Materiały
Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
224 KNR 5-08 

0403/02
Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem 
bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi 
WENTYLATOR WC

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,00 0
Materiały
Wentylator szt 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
225 KNNR 5 

0410/02
Montaż wentylatorów ściennych

1 szt
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,00 0
Materiały
Wentylator szt 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
226 KNR-W 

4-03 1148/01
Demontaż puszki wtynkowej końcowej wraz z odłączeniem przewodów

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
227 KNR 4-03 

0401/01
Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla 
przewodów o przekroju do 2,5mm2

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2604 0,00 0
Materiały
Puszki bakelitowe szt 1,02 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
228 KNR 4-03 

1001/05
Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym

1 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
229 KNR 4-03 

1001/12
Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu gipsowym, 
gazobetonie

1 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
230 KNR 5-08 

0108/02
Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

1 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 0,00 0
Materiały
Rury winidurowe m 1,04 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
231 KNR 4-03 

1015/05
Przykręcenie w jednym miejscu haczyków o masie do 0,5kg do stropu

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0683 0,00 0
Materiały
Haczyki szt 1 0,00 0
Materiały pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.5.4. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

232 KNR-W 
5-08 0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, 
pomiar pierwszy

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
233 KNR-W 

5-08 0901/02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 1-fazowych, 
dodatek za każdy następny pomiar

1 pomiar
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
234 KNR-W 

5-08 0902/01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji 
pętli zwarciowej

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
235 KNR-W 

5-08 0902/02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji 
pętli zwarciowej

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 0,00 0
Materiały
Materiały pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.6. wywóz gruzu

236 KNR 4-01 
0106/04

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,54 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
237 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,00 0
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
238 KNR 4-01 

0108/12 
(dopłata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km

1 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,4 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
1.2.7. Remont schodów do pom. kancelarii

247 KNR 4-01 
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
248 KNR 4-01 

0211/01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub 
podłogach

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
249 KNR 4-01 

0713/01
Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zeskrobaniem farby na 
ścianach- murki oporowe schodów

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
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Materiały
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Woda m3 0,0064 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
250 KNR 2-02u2 

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
pionowych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
251 KNR 2-02u2 

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,003 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
252 KNR 2-02 

1505/11
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych 
betonu bez gruntowania

1 m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1449 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 0,00 0
Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,347 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
253 KNR 2-02 

2112/02
Stopnie proste z granitu okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia 
do 30cm

1 m
Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 0,00 0
Kamieniarze gr.III r-g 1,73 0,00 0
Kamieniarze gr.II r-g 0,83 0,00 0
Materiały
Elementy kamienne - piaskowiec i wapień miękki m 1,03 0,00 0
Pręty stalowe  6-10mm kg 0,1 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,00 0
Kliny z drewna m3 0,0001 0,00 0
Złom ścierny kg 0,02 0,00 0
Szelak kg 0,004 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 153/160
Ceny jednostkowe

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,37 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
254 KNR 2-02u2 

2810/05
Okładziny podstopni schodów z płytek granitowych  wys. ok. 15cm na 
zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

1 m2
Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 3,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materiały
Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiały pomocnicze % 1.5 0
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00
255 KNR 4-01 

1212/31
Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 
ponad 50-100mm-balustrady

1 m
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,00 0
Benzyna do lakierów dm3 0,012 0,00 0
Papier ścierny ark 0,2 0,00 0
Materiały pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowa 0,00
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Nr Opis Wartość
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00

1.1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE 0,00
1.1.1. PODWYŻSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJŚCIA DO PIWNICY 0,00
1.1.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE FUNDAMENTU 0,00

1.1.2.1. rozbiórki 0,00
1.1.2.2. - roboty ziemne 0,00
1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentów od strony podpiwniczenia 0,00

1.1.3. montaż wsypów na drewno i studzienek podokiennych PCV 0,00
1.1.4. opaski i ciągi komunikacyjne 0,00
1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNĘTRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 ) 0,00

1.1.5.1. prace przygotowawcze 0,00
1.1.5.2. roboty malarskie 0,00
1.1.5.3. remont balkonu 0,00
1.1.5.4. rusztowania. 0,00

1.1.6. Wymiana wkładu dymowego z rur kwasoodpornych 0,00
1.2. ROBOTY WEWNĘTRZNE 0,00

1.2.1. PIWNICA 0,00
1.2.1.1. rozbiórki 0,00
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu 0,00

1.2.2. PARTER 0,00
1.2.2.1. Rozbiórki 0,00
1.2.2.2. schody 0,00
1.2.2.3. podłoża, posadzki i okładziny ścienne i podłogowe 0,00
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna 0,00
1.2.2.5. roboty okładzinowe i malarskie 0,00

1.2.3. PODDASZE 0,00
1.2.3.1. rozbiórki 0,00
1.2.3.2. ścianki działowe, izolacje termiczne i okladziny ścienne i podłogowe 0,00
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje 0,00
1.2.3.4. roboty malarskie 0,00

1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE 0,00
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaż 0,00
1.2.4.2. Kanalizacja wewnętrzna 0,00
1.2.4.3. Wodociąg zimna + ciepła 0,00
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie 0,00
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia ścieków 0,00

1.2.4.5.1. drenaże 0,00
1.2.4.5.2. osadnik gnilny 0,00

1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.2.5.1. Układanie przewodów 0,00
1.2.5.2. Instalacja odgromowa 0,00
1.2.5.3. Montaż osprzętu 0,00
1.2.5.4. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej 0,00

1.2.6. wywóz gruzu 0,00
1.2.7. Remont schodów do pom. kancelarii 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogółem kosztorys 0,00
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2
2 Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1
3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,053
4 Baterie natryskowe ścienne 15mm szt 1
5 Baterie umywalkowe stojące szt 2
6 Baterie wannowe stojące 15mm szt 1
7 Baterie zmywakowe stojące szt 1
8 Bednarka ocynkowana m 27,04
9 Benzyna do lakierów dm3 0,78

10 Beton zwykły m3 0,147
11 Beton zwykły B 15 m3 0,487
12 Beton zwykły B 20 m3 0,315
13 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 4,882
14 Blacha powlekana dachówkowa m2 6,678
15 Blacha powlekana płaska m2 7,596
16 Blacha stalowa powlekana m2 1,453
17 Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm szt 290,966
18 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 7,97
19 Cement murarski 15 kg 0,58
20 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,041
21 Cement portlandzki 35 kg 7,586
22 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1
23 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,023
24 Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,03
25 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,022
26 Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0,008
27 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,002
28 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,022
29 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,005
30 Drewno na stemple m3 0,003
31 Drewno opałowe kg 82,923
32 Drut stalowy miękki 3mm kg 1,133
33 Drzwi stalowe kg 291,6
34 Dyble stalowe szt 441,6
35 Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1
36 Elementy kamienne - piaskowiec i wapień miękki m 12,978
37 Emalia olejno-żywiczna dm3 2,547
38 Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT kg 9,652
39 Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze beżu dm3 101,663
40 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 104,685
41 Farba emulsyjna Polinit dm3 37,344
42 Farba olejna do gruntowania dm3 1,911
43 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,842
44 Folia aluminiowa zwykła, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,088
45 Folia polietylenowa 0,2mm m2 112,125
46 Geowłóknina m2 53,55
47 Gips budowlany szpachlowy kg 121,76
48 Gips budowlany szpachlowy t 0,138
49 Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,627
50 Głowice szt 2
51 Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej  IP44 szt 3,06
52 Gniazda wtyczkowe p.t. szt 35,7
53 Gniazdo RTV-SAT szt 1,02
54 Grzejniki stalowe łazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytów montażowych szt 2
55 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 1,148
56 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,351
57 Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,859
58 Gwoździe stolarskie kg 0,552
59 Haczyki szt 10
60 Haki do muru kg 1,511
61 Haki do rur szt 2
62 Haki i uchwyty do rur szt 24,2
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63 Izolacja termiczna rur m 33,6
64 Kabiny natryskowe do kąpieli narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem niskim kpl 1
65 Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe m 23,2
66 Kit asfaltowy kg 8,4
67 Klamry ciesielskie kg 0,54
68 Klej winylowy WIKOL kg 15,694
69 Kliny z drewna m3 0,001
70 Kołki do wstrzeliwania szt 56,667
71 Kołnierze uniwersalny- do okien połaciowych szt 4
72 Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1
73 Kontrłaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,013
74 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm szt 13
75 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm szt 2
76 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych  50mm szt 2
77 Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 3
78 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm gr 6 cm szt 1 642,626
79 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,436
80 Króćce przejściowe- redukcja 160/110 kg 1,08
81 Ksylamit popularny kg 0,107
82 Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm szt 32,4
83 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 11,6
84 Kształtowniki stalowe kg 29,168
85 Lepik asfaltowy na zimno kg 30,312
86 Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 121,841
87 Listwy drewniane m2 38,862
88 Listwy przyścienne z drewna liściastego m 163,5
89 Listwy winylowe m 1,87
90 Listwy z drewna dębowego m3 0,099
91 Łaty iglaste nasycone m3 0,131
92 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,026
93 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,031
94 Ławka kominiarska Braas stalowa  80cm szt 1
95 Łączniki instalacyjne szt 28,56
96 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 8,642
97 Łączniki rozporowe szt 89,71
98 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 2,171
99 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 49,84
100 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  20mm szt 14,735
101 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 6,18
102 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 2,04
103 Łuki 1-kielichowe z PCW ciśnieniowe 1MPa szt 0,117
104 Łuki wsporcze stalowe Braas do ław kominiarskich stalowych szt 2
105 Masa asfaltowa kg 0,921
106 Masa uszczelniająca np SIKA FLOR kg 7,2
107 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 40,416
108 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 25,26
109 Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 6,93
110 Miski ustępowe porcelanowe Kompakt szt 1
111 Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1
112 Nadproża prefabrykowane m 1,122
113 Narożniki winylowe m 1,87
114 Nasadka do główki komina szt 1
115 Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 54,519
116 Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1
117 Okapy z blachy powlekanej m 1,399
118 Okna FAKRO kpl 4
119 Okucia stolarskie iskoble do zamocowania kłódki szt 2
120 Ościeżnice drzwiowe drewniane m 55,2
121 Panele kl IV m2 148,376
122 Panele winylowe m2 18,705
123 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,9
124 Papa smołowa izolacyjna m2 19,366



Rodos 7.0.17 [6344] Strona 157/160
Zestawienie materiałów

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
 w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
125 Papier ścierny m2 1,104
126 Papier ścierny ark 11,763
127 Pasta podłogowa kg 0,989
128 Piana gr 15 cm lub płyty z wełny mineralnej gr15 cm m2 64,24
129 Pianka poliuretanowa kg 1,932
130 Piasek m3 5,988
131 Piasek do zapraw m3 0,502
132 Piasek filtracyjny m3 0,904
133 Płytki ceramiczne ścienne  29,8x74,8cm m2 24,238
134 Płytki ceramiczne ścienne 29,7x59,8cm m2 18,319
135 Płytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 10,764
136 Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 2,315
137 Płytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 8,757
138 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 16,066
139 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 23,407
140 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 4,385
141 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 26,657
142 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,05
143 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,025
144 Płyty pomostowe robocze m2 1,775
145 Płyty styropianowe  5cm m3 0,012
146 Płyty styropianowe frez. gr.10 cm m2 32,144
147 Płyty styropianowe gr 4 cm m2 50,673
148 Płyty styropianowe gr. 3 cm m2 4,977
149 Płyty styropianowe gr. 5cm m2 8,841
150 Płyty styropianowe styrodur gr. 10 cm m2 20,717
151 Płyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 149,804
152 Płyty z wełny mineralnej m2 6,615
153 Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 8,189
154 Płyty z wełny mineralnej gr 12 cm m2 6,615
155 Płyty z wełny mineralnej gr 15 m2 12,054
156 Pospółka m3 1,923
157 Preparat gruntujący dm3 19,889
158 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 1,232
159 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 66,174
160 Pręty stalowe  6-10mm kg 1,26
161 Profil nośny 60/27 m 9,451
162 Profil przyścienny 28/27 m 2,256
163 Przewód kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 31,2
164 Przewód YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 31,2
165 Przydomowa oczyszczalnia ścieków Sotralentz Epuroblock o poj. 4000 na 6-7 osób kpl 1
166 Przyłącza elastyczne do armatury szt 8
167 Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 2
168 Puszki bakelitowe szt 6,12
169 Puszki podtynkowe głębokie fi60 szt 24
170 Roztwór asfaltowy kg 14,456
171 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 2,526
172 Rura kwasoodporna 180mm m 10,5
173 Rurki drenarskie z PCW 125mm m 51,969
174 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 20,6
175 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  20mm m 15,87
176 Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,6
177 Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z końcami gładkimi  20mm m 20,8
178 Rury winidurowe m 10,4
179 Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 4
180 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe  50mm m 8,36
181 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 6,448
182 Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa 160mm m 9,63
183 Rury z PCW przepustowe  50mm m 1,53
184 Rury z PCW przepustowe 110mm m 1,224
185 Ruszt stalowy kg 146,52
186 Sedesy szt 1
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187 Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1
188 Siatka Rabitza m2 13,423
189 Siatka z włókna szklanego m2 89,521
190 Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych dm3 0,39
191 Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m3 0,253
192 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe m2 24,805
193 Spusty do brodzików natryskowych liniowy szt 1
194 Studzienka kontrolna z tworzywa sztucznego -doświetlacze okienne piwniczne szt 2
195 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 2
196 Szelak kg 0,05
197 Sznur konopny smołowany kg 4,332
198 Sznur konopny surowy kg 0,174
199 Środek gruntujący EUROLAN 3K dm3 0,461
200 Tarczki ochronne szt 3
201 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 79,884
202 Tlen techniczny sprężony m3 0,26
203 Uchwyty do rur szt 8,2
204 Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 10
205 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej  50mm szt 10
206 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 8
207 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 

20mm
kpl 2

208 Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe szt 2
209 Uszczelki m 1,36
210 Uszczelki gumowe szt 1
211 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 67,62
212 Wanny z tworzyw sztucznych-narożne 170 cm szt 1
213 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,103
214 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,053
215 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 2,449
216 Wentylator szt 4
217 Wiatrownice z blachy powlekanej m 10,303
218 Wieszak w 60/100 szt 8,642
219 Wkręty do płyt gipsowych kg 1,303
220 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 192,253
221 Woda m3 0,837
222 Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 2
223 Wsporniki ścienne szt 26,26
224 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 7,2
225 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 91,839
226 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 15,184
227 Zaprawa m3 0,471
228 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,009
229 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,222
230 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,501
231 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,014
232 Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5,663
233 Zaprawa klejąca kg 216,96
234 Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 151,439
235 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 618,998
236 Zaprawa spoinująca kg 17,905
237 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,067
238 Zawiesia do kształtowników szt 25,893
239 Zawory grzejnikowe termostatyczne programowalne szt 9
240 Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 6mm szt 5
241 Zawory przelotowe proste mosiężne 20mm szt 2
242 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 15mm szt 4
243 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 25mm szt 3
244 Zawory przelotowe żeliwne ocynkowane 32mm szt 1
245 Zawory skośne o podwójnej regulacji do c.o. 15mm szt 2
246 Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1
247 Złączki proste lub kolankowe do grzejników szt 3
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248 Złom ścierny kg 0,252
249 Żwirek filtracyjny 16-32 mm m3 12,964
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1 Ciągnik gąsienicowy m-g 0,204 0,00
2 Ciągnik kołowy m-g 0,041 0,00
3 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 1,569 0,00
4 Koparka kołowa 0,15m3 m-g 1,071 0,00
5 Koparko-spycharka m-g 0,189 0,00
6 Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 9,905 0,00
7 Przyczepa samowyładowcza m-g 0,041 0,00
8 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,016 0,00
9 Rusztowanie rurowe m-g 19,638 0,00

10 Samochód dostawczy m-g 0,826 0,00
11 Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,277 0,00
12 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,16 0,00
13 Samochód samowyładowczy   5t m-g 3,053 0,00
14 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,283 0,00
15 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,313 0,00
16 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 4,922 0,00
17 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,117 0,00
18 Środek transportowy m-g 15,005 0,00
19 Ubijak m-g 6,205 0,00
20 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,109 0,00
21 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,286 0,00
22 Wyciąg m-g 12,295 0,00
23 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,274 0,00
24 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,086 0,00
25 Wyciąg szybowy m-g 4,662 0,00
26 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,268 0,00
27 Żuraw okienny przenośny m-g 3,479 0,00
28 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,534 0,00
29 Żuraw samochodowy   4t m-g 0,99 0,00

Razem 88,818 0,00
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