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CP

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,78 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-24    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-62    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,95 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-63    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,53 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-75    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-9     -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,15 124 CP-W

Sieraków 16-20-1-02-9     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,54 124 CP-W

CW

Sieraków 16-20-1-02-213   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,78 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-25    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,61 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-36    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,53 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-90    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-91    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,36 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-91    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,36 120 CW-W

Sieraków 16-20-1-02-91    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,09 120 CW-W

H-POZ

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Sieraków 16-20-1-02-9     -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,78  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,20 103 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,20 111 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,68 111 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,68 103 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,68 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,24 111 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,24 103 SAD-BRYŁ

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,24 111 DOW-SADZ

PIEL

Sieraków 16-20-1-02-211   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,43 117 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,15 117 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,35 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-76    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,57 117 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-79    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-88    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,53 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-90    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,47 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-91    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,48 117 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-92    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Sieraków 16-20-1-02-93    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 117 KOSZ UC

Sieraków 16-20-1-02-93    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,24 117 KOSZ UC

POPR
Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,48 104 POP-BRYŁ
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Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,48  57 POP-TAL

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZR

Sieraków 16-20-1-02-22    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Sieraków 16-20-1-02-22    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 153 GRODZ-DEM

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,51 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Sieraków 16-20-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Sieraków 16-20-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  4,00 138 PUŁF

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  4,00 138 PUŁF

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Sieraków 16-20-1-02-89    -d   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ Sieraków 16-20-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Sieraków 16-20-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,11 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-211   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,28 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-211   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,34 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-215   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-24    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,24 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,09 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,03 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-61    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,27 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,36 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-75    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,43 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,15 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,11 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,19 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-76    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,96 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-88    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,51 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-88    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,38 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-90    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 125 ZAB-REPEL
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Sieraków 16-20-1-02-90    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-91    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,21 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-91    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-92    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 125 ZAB-REPEL

Sieraków 16-20-1-02-92    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

O-ZWUPRC

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,68  27 OPR-PSPAL

Sieraków 16-20-1-02-215   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,68  27 OPR-PSPAL

Sieraków 16-20-1-02-91    -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Sieraków 16-20-1-02-91    -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

OCHRP

P-PATRP Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Sieraków 16-20-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Sieraków 16-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  140,00 165 CZYSZ-BUD

Sieraków 16-20-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

OP-SCHRNN Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  3,00 163 ZAW-BUD

OP-SCHRNS Sieraków 16-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVA

Sieraków 16-20-1-02-51    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IVD

Sieraków 16-20-1-02-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  960,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  960,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  690,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  690,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

IVDS

Sieraków 16-20-1-02-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

PM Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

PR
Sieraków 16-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

PTP
Sieraków 16-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Sieraków 16-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPN

Sieraków 16-20-1-02-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D
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POZ

TPN Sieraków 16-20-1-02-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

TPP

Sieraków 16-20-1-02-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-202   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-59    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-59    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-63    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-63    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-79    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-79    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

TWP

Sieraków 16-20-1-02-55    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-55    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sieraków 16-20-1-02-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D
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UBOCP
CHOINKIL

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-MEL-UE

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Sieraków 16-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 398 GODZ RU8
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HOD

CP

Niestachów 16-20-1-05-205   -d   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,50 124 CP-W

Niestachów 16-20-1-05-222   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 124 CP-W

Niestachów 16-20-1-05-229   -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 124 CP-W

Niestachów 16-20-1-05-244   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,63 124 CP-W

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,56 124 CP-W

CW

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -98 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,42 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  7,50 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-208   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,15 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-239   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-239   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 4 TSZT  0,50 121 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-243   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,00 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-243   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 5 TSZT  1,50 121 PODK-FORM

Niestachów 16-20-1-05-250   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,50 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-268   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,00 120 CW-W

Niestachów 16-20-1-05-268   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 5 TSZT  1,20 121 PODK-FORM

H-POZ
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

ODN-ZŁOŻ

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,60 103 SAD-BRYŁ

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,86 111 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  16,16 103 SAD-BRYŁ

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

PBD-ODNRB
Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,10 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-205   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,00 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-217   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,30 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-222   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-222   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,23 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-225   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,36 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,21 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-232   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,64 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-244   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-262   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,35 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-265   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,58 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,49 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-269   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,76 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-269   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,85 117 KOSZ UC

Niestachów 16-20-1-05-271   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-271   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

Niestachów 16-20-1-05-273   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,85 117 KOSZ UC

POPR

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30 104 POP-BRYŁ

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,30  57 POP-TAL

OCHRL O-GRODZN Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,40 149 GRODZ-SRN
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OCHRL

O-GRODZN Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  17,00 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Niestachów 16-20-1-05-218   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 153 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-218   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,52 153 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-244   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-244   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,80 153 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-245   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 153 GRODZ-DEM

Niestachów 16-20-1-05-245   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,70 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Niestachów 16-20-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNF
Niestachów 16-20-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  13,00 138 PUŁF

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  13,00 138 PUŁF

O-PROGNG

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  18,00 141 SZUK-PĘDR

Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Niestachów 16-20-1-05-276   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Niestachów 16-20-1-05-276   -c   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Niestachów 16-20-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  400,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Niestachów 16-20-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Niestachów 16-20-1-05-205   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,21 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,20 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-205   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,00 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,09 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-227   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-244   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,16 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-256   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,09 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-256   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-256   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-256   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,03 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-268   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-271   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,17 125 ZAB-REPEL

Niestachów 16-20-1-05-271   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM
Niestachów 16-20-1-05-249   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,76 396 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,74 396 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Niestachów 16-20-1-05-231   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-231   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  25,00 167 KONTR-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-231   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-234   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,50 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-234   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-234   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-258   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-258   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-258   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-264   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-264   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Niestachów 16-20-1-05-264   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8
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OCHRL

O-ZWRYJM
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 168 US PDRZ U

O-ZWUPRC

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,87  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,87  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -d   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,40  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -d   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,40  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -98 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,21  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -98 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,21  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,41  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-206   -f   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,41  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -b   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  5,46  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  5,46  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-207   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,50  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,50  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -98 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,80  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -98 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,60  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  3,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -f   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  7,50  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -g   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,00  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -g   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,00  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-208   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-216   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,31  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-216   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  4,62  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  6,06  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  12,12  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -b   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  2,49  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-217   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,49  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  11,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  11,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,15  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,30  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,70  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,75  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-265   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  0,45  27 OPR-PSPAL

Niestachów 16-20-1-05-265   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,45  27 OPR-PSPAL

OCHRP

P-INFO
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Niestachów 16-20-1-05-259   -f   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,01 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Niestachów 16-20-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Niestachów 16-20-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  200,00 165 CZYSZ-BUD

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  30,00 164 NAPR-BUD

OP-SCHRNS Niestachów 16-20-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD
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OCHRPR
OP-SCHRNS

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 164 NAPR-BUD

POZ

IVD

Niestachów 16-20-1-05-239   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-239   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IVDS
Niestachów 16-20-1-05-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 374,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 374,00   2 CWD-D

PM Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR
Niestachów 16-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP
Niestachów 16-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

PTW
Niestachów 16-20-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   1 CWD-P

Niestachów 16-20-1-05-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-265   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-265   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-265   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-265   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-273   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TWP
Niestachów 16-20-1-05-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Niestachów 16-20-1-05-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Niestachów 16-20-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8
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HOD

CP

Radomice 16-20-2-07-255   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 124 CP-W

Radomice 16-20-2-07-265   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,13 124 CP-W

Radomice 16-20-2-07-265   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,29 124 CP-W

CW

Radomice 16-20-2-07-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,87 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-237   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-238   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-245   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,75 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-248   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-258   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-272   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 120 CW-W

Radomice 16-20-2-07-275   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,65 120 CW-W

H-POZ
Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

ODN-ZŁOŻ

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,90 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,90 103 SAD-BRYŁ

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,90 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,30 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,00 103 SAD-BRYŁ

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

PIEL

Radomice 16-20-2-07-240   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,55 117 KOSZ UC

Radomice 16-20-2-07-243   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,15 115 KOSZ UA

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Radomice 16-20-2-07-251   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Radomice 16-20-2-07-252   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Radomice 16-20-2-07-257   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Radomice 16-20-2-07-261   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 117 KOSZ UC

Radomice 16-20-2-07-267   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Radomice 16-20-2-07-274   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Radomice 16-20-2-07-284   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,79 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,44 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,46 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,60 149 GRODZ-SRN

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,00 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Radomice 16-20-2-07-237   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,44 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-237   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,22 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-238   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-238   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,73 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-252   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,20 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-252   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,00 153 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

Radomice 16-20-2-07-265   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,98 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-265   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,90 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-271   -g   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,44 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-271   -g   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,20 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-273   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,42 153 GRODZ-DEM

Radomice 16-20-2-07-273   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,10 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Radomice 16-20-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG

Radomice 16-20-2-07-108   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  18,00 141 SZUK-PĘDR

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -02 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 141 SZUK-PĘDR

Radomice 16-20-2-07-239   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Radomice 16-20-2-07-251   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Radomice 16-20-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  270,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Radomice 16-20-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,41 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-238   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,05 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-239   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-239   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,29 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-240   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,45 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,04 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-243   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,43 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-243   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,62 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,11 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-251   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,37 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-251   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,85 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-251   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,24 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-251   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-252   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,18 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-252   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-257   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 125 ZAB-REPEL

Radomice 16-20-2-07-257   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Radomice 16-20-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 166 DRZ-ZGRYZ

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Radomice 16-20-2-07-115   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,50 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-115   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  300,00 167 KONTR-RYJ

Radomice 16-20-2-07-115   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,75 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 167 KONTR-RYJ

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,30 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  276,00 167 KONTR-RYJ

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  46,00 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,30 139 PUŁ-RYJ
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O-ZWRYJK

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  276,00 167 KONTR-RYJ

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  46,00 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,55 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  306,00 167 KONTR-RYJ

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  51,00 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-268   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,10 139 PUŁ-RYJ

Radomice 16-20-2-07-268   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  252,00 167 KONTR-RYJ

Radomice 16-20-2-07-268   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-BAZA Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-INFO Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

P-INNE
Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Radomice 16-20-2-07-260   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,98 171 PPOŻ-PORZ

Radomice 16-20-2-07-264   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Radomice 16-20-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Radomice 16-20-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Radomice 16-20-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

OP-SCHRNS

Radomice 16-20-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 164 NAPR-BUD

POZ

IIDU

Radomice 16-20-2-07-260   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  374,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

PM Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR
Radomice 16-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTP
Radomice 16-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

PTW
Radomice 16-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Radomice 16-20-2-07-260   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  987,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  987,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-276   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-276   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Radomice 16-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8
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Marzysz 16-20-2-06-181   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-182   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-182   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-212   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-213   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-221   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,49 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-222   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,90 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-90    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,20 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-90    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,80 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-95    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-96    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-96    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,03 124 CP-W

Marzysz 16-20-2-06-98    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,60 124 CP-W

CW

Marzysz 16-20-2-06-205   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,18 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-212   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-229   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,70 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-233   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-233   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-91    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,58 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-92    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-94    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-97    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,10 120 CW-W

Marzysz 16-20-2-06-98    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,55 120 CW-W

H-POZ
Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

ODN-ZŁOŻ

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,30 103 SAD-BRYŁ

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,00 103 SAD-BRYŁ

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,00 111 DOW-SADZ

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  24,00 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Marzysz 16-20-2-06-187   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,34 117 KOSZ UC

Marzysz 16-20-2-06-190   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-205   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,41 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-225   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-86    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-87    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-87    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-88    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-89    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-91    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-92    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB
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Marzysz 16-20-2-06-92    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,51 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-92    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-93    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Marzysz 16-20-2-06-94    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

NAS
N-ZNDN Marzysz 16-20-2-06-92    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  150,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,90 149 GRODZ-SRN

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 149 GRODZ-SRN

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,06 149 GRODZ-SRN

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Marzysz 16-20-2-06-213   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,80 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-213   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,00 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,86 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-213   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-213   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,30 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-93    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-93    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  15,00 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-98    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,80 153 GRODZ-DEM

Marzysz 16-20-2-06-98    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  14,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Marzysz 16-20-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  200,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Marzysz 16-20-2-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  12,00 138 PUŁF

Marzysz 16-20-2-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  12,00 138 PUŁF

O-PROGNG

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  18,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Marzysz 16-20-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  130,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Marzysz 16-20-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZM
Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  28,80 396 GODZ RH8

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 127 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  42,00 167 KONTR-RYJ

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  168,00 167 KONTR-RYJ

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 139 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INNE
Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Marzysz 16-20-2-06-181   -a   -97 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Marzysz 16-20-2-06-181   -a   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

Marzysz 16-20-2-06-181   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 171 PPOŻ-PORZ

Marzysz 16-20-2-06-221   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Marzysz 16-20-2-06-221   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ Marzysz 16-20-2-06-222   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Marzysz 16-20-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 174 DOZ DOG

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Marzysz 16-20-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Marzysz 16-20-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  140,00 165 CZYSZ-BUD

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

OP-SCHRNS

Marzysz 16-20-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  14,00 165 CZYSZ-BUD

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  1,00 164 NAPR-BUD

POZ

CP-P
Radomice 16-20-2-07-255   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

IIIB

Marzysz 16-20-2-06-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IVD

Marzysz 16-20-2-06-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  665,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  665,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-258   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-258   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   2 CWD-D

IVDU
Radomice 16-20-2-07-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PM Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
Marzysz 16-20-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

PTP
Marzysz 16-20-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

PTW
Marzysz 16-20-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Marzysz 16-20-2-06-181   -a   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-181   -a   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-181   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-181   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-181   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-181   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  588,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  588,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D
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Marzysz 16-20-2-06-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-194   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 251,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-194   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 251,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-216   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-248   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-248   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-248   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-248   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-248   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-252   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-252   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-252   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Radomice 16-20-2-07-252   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TWP

Marzysz 16-20-2-06-188   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-188   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-188   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Marzysz 16-20-2-06-188   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Marzysz 16-20-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8
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Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3 000,00 396 GODZ RH8

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 SKAR-DB Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.żoł ----- TONA  9,00 326 SKAR-DB

Marzysz 16-20-2-06-235   -g   -00 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk ----- H  1 000,00 327 WYB-NAS

SZKL

O-ZGRYZC KONTENER 10-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

SL-DESZCZ KONTENER 10-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 000,00 396 GODZ RH8

SL_KONT

KONTENER 10-01-24/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  50,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 10-01-24/01 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  50,00 350 PRZ-R<400

KONTENER 10-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 000,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/01 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  98,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/01 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  16,07 365 MYC-KONT

KONTENER 10-01-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  5 916,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 10-01-24/01 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  1 188,54 350 PRZ-R<400

KONTENER 10-01-24/01 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  16,07 341 SM-IG<400

KONTENER 10-01-24/01 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  1 188,54 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 100,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/02 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  50,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/02 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  20,10 365 MYC-KONT

KONTENER 10-01-24/02 SM-BK<400 Siew mech BK cele do 400 ----- TSZT  20,10 344 SM-BK<400

KONTENER 10-01-24/02 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  1 166,66 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 100,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/03 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  100,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/03 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  18,90 365 MYC-KONT

KONTENER 10-01-24/03 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 ----- TSZT  18,90 343 SM-DB<400

KONTENER 10-01-24/03 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  1 000,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/04 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  50,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/04 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  1,70 365 MYC-KONT

KONTENER 10-01-24/04 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  90,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/04 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  90,00 335 SR-IN<400

KONTENER 10-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/05 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  50,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/05 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  7,20 365 MYC-KONT

KONTENER 10-01-24/05 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 ----- TSZT  7,20 343 SM-DB<400

KONTENER 10-01-24/05 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  385,70 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/06 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  2,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 10-01-24/06 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  2,00 350 PRZ-R<400

KONTENER 10-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/06 GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  2,00 360 SORT-KON1

KONTENER 10-01-24/06 MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  0,23 365 MYC-KONT

KONTENER 10-01-24/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  84,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 10-01-24/06 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  16,00 350 PRZ-R<400

KONTENER 10-01-24/06 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  0,23 341 SM-IG<400

KONTENER 10-01-24/06 SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  16,00 360 SORT-KON1

SL_NAW KONTENER 10-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

SL-ZWGRZC

KONTENER 10-01-24/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  39,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

KONTENER 10-01-24/06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8
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Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,54  14 ROZDR-PP

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,70  14 ROZDR-PP

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,78  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-100   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,90  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-102   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,65  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-111   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,80  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-113   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,20  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-118   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,39  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-118   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,92  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-121   -h   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,60  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,15  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,13  14 ROZDR-PP

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,53  15 ROZDR-PDR

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,15  14 ROZDR-PP

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,47  14 ROZDR-PP

Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,98  15 ROZDR-PDR

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-251   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,07  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-259   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,32  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,05  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Radomice 16-20-2-07-270   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,63  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-109   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-12    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-12    -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,30  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,65  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-21    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,93  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-27    -s   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,30  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-31    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,69  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-33    -l   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,46  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-39    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,58  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-3     -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,23  14 ROZDR-PP

Trzemosna 16-20-2-08-3     -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,83  15 ROZDR-PDR

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,01  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,30  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,30  14 ROZDR-PP

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -l   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,52  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,75  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-47    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,70  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,60  15 ROZDR-PDR

Łuczewnica 16-20-2-09-61    -m   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,40  15 ROZDR-PDR

NAT-WPG

Cisów 16-20-1-03-118   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,41  68 WYK-PASCZ

Cisów 16-20-1-03-121   -h   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,88  69 WYK-PA5CZ

Radomice 16-20-2-07-259   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  5,28  79 WYK-FREZ2
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Radomice 16-20-2-07-270   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  9,06  79 WYK-FREZ2

Trzemosna 16-20-2-08-3     -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,65  68 WYK-PASCZ

Łuczewnica 16-20-2-09-43    -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  3,06  75 WYK-FRECZ

ODN-LUK Cisów 16-20-1-03-118   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,60  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,25  75 WYK-FRECZ

Sieraków 16-20-1-02-212   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,38  80 WYK WAŁK

Sieraków 16-20-1-02-75    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  11,13  80 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-100   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,92 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-100   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  4,92 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-100   -h   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT  4,29 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-100   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,92 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-102   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  7,88  75 WYK-FRECZ

Cisów 16-20-1-03-102   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,80  80 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,21 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  4,21 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT  4,21 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-102   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,21 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-111   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  8,47  75 WYK-FRECZ

Cisów 16-20-1-03-111   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  1,53  80 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-113   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  6,88  75 WYK-FRECZ

Cisów 16-20-1-03-121   -h   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,60  69 WYK-PA5CZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,08 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,28 103 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,25 103 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  2,00 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  2,00 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  0,67  69 WYK-PA5CZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,40  80 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,28 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-139   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,87 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,16 103 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,45 103 SAD-BRYŁ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  6,96 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  6,96 101 SADZ SADZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,30 100 SADZ WIEL

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,33  69 WYK-PA5CZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,14  80 WYK WAŁK

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,12 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Cisów 16-20-1-03-140   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Niestachów 16-20-1-05-250   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  4,00  80 WYK WAŁK

Niestachów 16-20-1-05-268   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  16,46  80 WYK WAŁK

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,12  69 WYK-PA5CZ

Marzysz 16-20-2-06-213   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,70  80 WYK WAŁK

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,77  69 WYK-PA5CZ

Marzysz 16-20-2-06-213   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,35  80 WYK WAŁK

Marzysz 16-20-2-06-94    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,30  68 WYK-PASCZ

Marzysz 16-20-2-06-95    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,50  68 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,56  69 WYK-PA5CZ

Radomice 16-20-2-07-241   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  1,22  70 WYK-PASCP

Radomice 16-20-2-07-269   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,22  69 WYK-PA5CZ

Trzemosna 16-20-2-08-12    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,00  80 WYK WAŁK
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Trzemosna 16-20-2-08-12    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,67  69 WYK-PA5CZ

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  3,90 101 SADZ SADZ

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT  3,90 101 SADZ SADZ

Trzemosna 16-20-2-08-15    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Trzemosna 16-20-2-08-21    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,87  80 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-31    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  11,27  80 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-33    -l   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,73  69 WYK-PA5CZ

Trzemosna 16-20-2-08-33    -l   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  7,00  80 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-39    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  10,53  80 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-99    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,71  68 WYK-PASCZ

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,34  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-42    -i   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  15,34  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-44    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  4,87  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-48    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,67  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,35  75 WYK-FRECZ

Łuczewnica 16-20-2-09-57    -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  11,34  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-58    -b   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  17,34  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-61    -m   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,67  80 WYK WAŁK

ODN-ZRB

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  1,60  75 WYK-FRECZ

Radomice 16-20-2-07-251   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,34  68 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,28 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  41,13 101 SADZ SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  8,78 101 SADZ SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  7,33  68 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,20 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-265   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,81 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H  66,60 101 SADZ SADZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  14,21 101 SADZ SADZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 100 SADZ WIEL

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,39  68 WYK-PASCZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,20 111 DOW-SADZ

Radomice 16-20-2-07-267   -c   -98 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  1,75  75 WYK-FRECZ

Sieraków 16-20-1-02-211   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,63  80 WYK WAŁK

Niestachów 16-20-1-05-269   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,33  80 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-109   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,40  80 WYK WAŁK

Trzemosna 16-20-2-08-27    -s   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,00  80 WYK WAŁK

Łuczewnica 16-20-2-09-47    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,34  80 WYK WAŁK

PIEL

Cisów 16-20-1-03-102   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,53  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-103   -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,06  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-103   -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,65  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-115   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,55  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-116   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,07  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-117   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,64  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-99    -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,58  91 PIEL-C

Cisów 16-20-1-03-99    -f   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,45  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-187   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,54  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-187   -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,97  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-190   -d   -99 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,20  91 PIEL-C
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Pakiet: PX - ZAG MECH

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
PIEL

Marzysz 16-20-2-06-205   -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,53  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-211   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,05  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-228   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,63  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-229   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,66  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-232   -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,80  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-86    -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,64  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-87    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,16  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-87    -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,08  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-88    -c   -02 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,87  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-91    -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,28  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-91    -f   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,11  91 PIEL-C

Marzysz 16-20-2-06-92    -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,11  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-237   -c   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  1,37  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-239   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,24  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-240   -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,46  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-245   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,11  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-251   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  2,29  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-252   -i   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  1,13  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-265   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  3,23  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -p   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 1 HA  0,09  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -t   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,64  91 PIEL-C

Radomice 16-20-2-07-274   -w   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,24  91 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-103   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,69  91 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-112   -m   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,25  91 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-11    -h   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,67  91 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-28    -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  2,04  91 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-28    -c   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,51  91 PIEL-C

Trzemosna 16-20-2-08-4     -d   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,88  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-117   -x   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  0,76  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-62    -d   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,86  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,20  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -b   -02 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,72  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-72    -p   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,70  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-80    -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  0,66  91 PIEL-C

Łuczewnica 16-20-2-09-84    -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 5 HA  0,37  91 PIEL-C
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Legenda:
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