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2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 

L.p. Nazwa opracowania Skala 
Nr 

strony 

1.  STRONA TYTUŁOWA - 1 

2.  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  - 2 

3.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA - 3 

4.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW - 4 

5.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 9 

 RYS. nr 1PZT Plan sytuacyjny 1:500 13 

6.  OPIS TECHNICZNY - 14 

7.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 27 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - 39 

10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - 42 

 INWENTARYZACJA   

 RYS. nr  I.01  Rzut belek wiązarowych i podwalin  1:100 42 

 RYS. nr  I.02 Rzut konstrukcji więźby dachowej 1:100 43 

 KONSTRUKCJA   

 RYS. nr  K.01  Rzut belek wiązarowych i podwalin 1:100 44 

 RYS. nr  K.02  Rzut konstrukcji więźby dachowej 1:100 45 

 RYS. nr  K.03 Detale wzmocnień naprawianych elementów 1:25 46 

 RYS. nr  K.04 Rzut połaci dachowych 1:100 47 

11. ZAŁĄCZNIK: Rys historyczny - 48 
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Leszno, 04’2020 
 

3. O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Niniejszym oświadczam, że n/w projekt techniczny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
 

NAZWA INWESTORA  

POWIAT LESZCZYŃSKI 
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO  

 
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO 

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE 
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

NAZWA INWESTYCJI 

Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w 
Rydzynie – budynek nr 1 

ADRES INWESTYCJI 

PLAC ZAMKOWY 2, 64-130 RYDZYNA, dz. geod.:251/12; obręb: Rydzyna; jedn. ewid. Rydzyna- Miasto  
 
 
        

Branża: Projektant:  

KONSTRUKCJA 

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK 
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez  

ograniczeń nr ewid.  WKP/0236/POOK/12 
 

 

KONSTRUKCJA 

 
mgr inż. ŁUKASZ BIEŃCZAK 
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o 
nr ewid.  WKP/0273/PWOK/11 
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
 

 



5 | S t r o n a  

 



6 | S t r o n a  

 
 



7 | S t r o n a  

 



8 | S t r o n a  

 
 
 
 
 



9 | S t r o n a  

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- POZOSTAJE BEZ ZMIAN 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. DANE OGÓLNE:  

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO 

OŚRODKA  SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. FR. RATAJCZAKA W 

RYDZYNIE – BUDYNEK NR 1 

ADRES INWESTYCJI: 64-130 RYDZYNA, PL. ZAMKOWY 2, dz. geod.:251/12; obręb: Rydzyna; 

jedn. ewid. Rydzyna- Miasto 

 INWESTOR: POWIAT LESZCZYŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

 ZAMAWIAJĄCY: STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie Z SIEDZIBĄ PRZY  

PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

II. PODSTAWA PRAWNA  

 zlecenie Inwestora 

 ustalenia programowo-materiałowe z Inwestorem 

 wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 

 dokumenty formalno-prawne 

 obowiązujące normy i przepisy 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi 

zmianami), 

 Przepisy techniczno-budowlane, sanitarno-zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wymagania Polskich Norm. 

 Ekspertyza techniczna konstrukcji dachów w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno–

Wychowawczego  im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie wykonana przez mgr inż. M. Izydorka 

 Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochronnym przeciwpożarowej dotyczącym 

oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka znajdującego się w Rydzynie, Plac Zamkowy 2 w 

związku z jego przebudową i dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

 Inwentaryzacja budowlana więźby dachowej budynku objętego opracowaniem. 
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III. PRZEDMIOT INWESTYCJI.  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy dachów budynków specjalnego 

ośrodka  Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie – budynek nr 1. Zespół 

budynków jest wpisany do rejestru zabytków jako zespół zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 

6.02.1965.  

Ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą 

uczęszczać do przedszkola i szkoły w miejscu zamieszkania. W ośrodku przebywają dzieci i 

młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym a także znacznym oraz 

słabo słyszące i niesłyszące. 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie „Ekspertyzy technicznej konstrukcji dachów w 

budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie” 

wykonanej w 04.2020 przez mgr inż. M. Izydorka. 

IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Zabudowania SOSW stanowią zachodnie i wschodnie skrzydło tzw. oficyn zamkowych zamku w 

Rydzynie zbudowanego w XVII w. dla Rafała Leszczyńskiego i króla Stanisława Leszczyńskiego, 

który do 1909 r. był rezydencją książąt Sułkowskich.  

Przedmiotowy budynek jest częścią zachodniego skrzydła, które oprócz niego składają się 

jeszcze z budynków szkolnych nr 2 i 3 oraz 4 (mieszkalny) z łącznikiem. Natomiast skrzydło 

wschodnie składa się z budynków szkolnych nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 

V. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 położona jest w miejscowości Rydzyna, ulica 

Pl. Zamkowy 2. Działka ma nieregularny kształt , z dostępnością komunikacyjną z ulicy Pl. 

Zamkowy 2. Teren działki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami 

użytkowymi i nieużytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie tradycyjnym – murowanym, 

przykryty dachem płaskim, pokrytym papą. Na terenie działki znajdują się również budynki 

gospodarcze oraz obiekty małej architektury. 

Teren działki jest płaski z zielenią niską i ciągami komunikacyjnymi. Na działce znajdują się 

obiekty rekreacyjne – boiska. 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. 

VI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu.  
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VII. BILANS TERENU 

Bez zmian.  

VIII. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

Przedmiotowa działka wraz z zabudowaniami znajduje się w wykazie zabytków jako zespół 

zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965: i podlega ochronie konserwatorskiej i 

archeologicznej. Natomiast niniejszy projekt budowlany wymaga pozwolenia konserwatorskiego. 

IX. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

X. UZBROJENIE TERENU 

 ujęcie wody – z sieci wodociągowej -  na warunkach dotychczasowych,  

 odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacyjnej - na warunkach dotychczasowych 

 odprowadzenie wód deszczowych –  na warunkach dotychczasowych 

 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci energetycznej – na warunkach 

dotychczasowych 

 ogrzewanie gazowe – na warunkach dotychczasowych  

XI. INFORMACJE O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W związku z planowaną inwestycją i późniejszym jej użytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem – 

nie przewiduje się zaistnienia zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego 

użytkowników i ich otoczenia. W obiekcie, a także w najbliższym jego otoczeniu nie przewiduje 

się wykonywania czynności powodujących szkodliwych hałasów, wibracji, czy promieniowania 

jonizującego. Nie będzie też wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych lub żadnych innych 

zjawisk szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Projektowane obiekty zarówno w swej formie, 

przeznaczeniu jaki zastosowanej technologii nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. Przyjęte rozwiązania w zagospodarowaniu działki nie obniżają standardu 

ekologicznego terenu.  

XII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

W związku z planowaną inwestycją i późniejszym jej użytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem – 

nie przewiduje się zaistnienia zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego 

użytkowników i ich otoczenia. W obiekcie, a także w najbliższym jego otoczeniu nie przewiduje 
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się wykonywania czynności powodujących szkodliwych hałasów, wibracji, czy promieniowania 

jonizującego. Nie będzie też wytwarzania zakłóceń elektroenergetycznych lub żadnych innych 

zjawisk szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Projektowany remont zarówno w swojej formie, 

przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.  

XIII. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Ocenę oddziaływania sporządzono na podstawie następujących przepisów (z późniejszymi 

zmianami): 

-          par. 12, 13, 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawo 

Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994r. 

-          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Inwestycja nie oddziałuje poza granicę działki inwestora.  

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT: 

BRANŻA 

KONSTRUKCJA 

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK 

uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń nr ewid.WKP/0236/POOK/12 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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6.  OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

1. DANE BUDYNKU 
Powierzchnia zabudowy    696,28m² 
Powierzchnia nieużytkowa    253,25m² 
Powierzchnia użytkowa    383,70m² 
Kubatura   7601,12 m³ 
Ilość kondygnacji      2 
Podpiwniczenie      brak 
rodzaj dachu   jednospadowy, kryty  

papą bitumiczną 
kąt połaci dachowej       6,00% (3,50°) 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Projektowana przebudowa dachu budynku nr 1 polegać będzie na naprawie drewnianej konstrukcji więźby 

dachowej i wymianie pokrycia dachu na nowe. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację budowlaną 

niezbędną do wykonania prac związanych z przebudową dachu w zakresie niezbędnym dla wykonawców 

robót. Zamierzone prace budowlane w żaden sposób nie zmieniają istotnych parametrów budynku; 

program funkcjonalny i przeznaczenie również pozostają bez zmian. 

3. DANE OGÓLNE 

Budynek istniejący w zespole budynków oficyny zachodniej. Niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, z 

poddaszem częściowo użytkowym. Wybudowany w technologii tradycyjnej ściany murowane z elementów 

drobno wymiarowych, stropy ceglane, więźba dachowa drewniana. Dach jednospadowy o kącie połaci 

dachowej 6,00% (3,50°) zakończony rynną. Woda deszczowa z dachu jest odprowadzana poprzez rynny i 

rury spustowe powierzchniowo na teren zieleni. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Zestawienie pomieszczeń poddasza 

Numer 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 
Powierzchnia 

w m² 

0/01 Poddasze nieużytkowe Wylewka betonowa 253,25 

0/02 Poddasze użytkowe - 383,70 

POWIERZCHNIA PODDASZA N.U. OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 253,25 

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA PODDASZA 636,95 
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5. OPIS BUDOWLANY ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW PODDASZA 
 

 ściany  zewnętrzne - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, o 

zróżnicowanych grubościach  

 ściany  wewnętrzne: 

- ściany wydzielające klatki schodowe- murowane z cegły,  

 nadproża okienne w ścianach szczytowych – ceglane 

 stropy (odkrywek nie wykonano)- ceglane  

 posadzki – wylewka betonowa 

 geometria dachów - dach jednospadowy, pulpitowy o spadkach 6,0% (30)  

 konstrukcja dachu- drewniana o ustroju płatwiowo- kleszczowym ze ścianami stolcowymi,  

 pokrycie dachu – papa asfaltowa na lepiku w ilości ~3 warstw na pełnym poszyciu z desek gr. 

2,5-3cm. 

 kominy – murowane z cegły ceramicznej pełnej, proste oraz typu butelkowego,  tynkowane,    

 schody 

 -  schody na poddasze zabiegowe drewniane policzkowe, balustrady drewniane z prostymi 

tralkami,  

 wykończenie ścian wewnętrznych  

-  ściany  tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, 

 stolarka okienna – wyłaz dachowy i okno na poddaszu istniejące,  

 stolarka drzwiowa 

- drzwi wewnętrzne na poddaszu PPOŻ,  

 rynny, rury spustowe, opierzenia – rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej; 

odprowadzenie wody opadowej – powierzchniowe w obrębie terenu działki. 

6. OPIS ISTNIEJĄCEJ WIĘŹBY DACHOWEJ 
 

Konstrukcja istniejącej więźby dachowej drewniana, o ustroju płatwiowo-kleszczowym z dwoma ścianami 

stolcowymi. Dach jednospadowy na rzucie prostokąta o kącie nachylenia połaci ~3   ֯  z pokryciem 

papowym na pełnym poszyciu z desek. Istniejąca konstrukcja wg sporządzonego rzutu 

inwentaryzacyjnego. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej wykonane z drewna iglastego.  

Wykaz elementów wiązarów: 

-  krokwie 14/10 cm w rozstawie osiowym, co ~0,85m, opierają się na płatwiach 

- płatew 14/16 cm, 

- płatew kalenicowa 16/20 cm 

- słupy 14/14 cm i 16/16 cm o wysokościach: 1,99cm-2,70cm 



16 | S t r o n a  

- miecze 10/14 cm 

- kleszcze 2x8/18cm 

- zastrzał 14/16cm 

- podwaliny 16/16cm 

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na lepiku w ilości ~3 warstw na pełnym poszyciu z desek gr. 2,5-

3cm. 

Szczegółowy układ istniejącej więźby dachowej został sporządzany na dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

7. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE 
7.1 Zakres projektowanych prac 

 

Zakresem prac naprawczych są objęte niektóre elementy nośne konstrukcji więźby. W trakcie wizji 
lokalnej przeprowadzonej na poddaszu budynku 1, połączonej z ociosywaniem elementów 
konstrukcyjnych, okazały się one porażone korozją. 
Zakres prac: 
-  prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem miejsca robót, 
- demontaż istniejących opierzeń i instalacji odgromowej, 
- usunięcie i utylizacja pokrycia dachu z papy, 
- uzupełnienie drewnianego poszycia, 
- docieplenie dachu, 
- oczyszczenie elementów drewnianych szczotkami stalowymi, usunięcie zdegradowanej tkanki 
drewna poprzez struganie i ociosanie, 
-  impregnacja oczyszczonych elementów środkiem zwalczającym insekty i grzyby, 
-  wzmocnienie, wymiana zdegradowanych elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem wcześniej 
zaimpregnowanego drewna środkiem profilaktycznie zabezpieczającym przed insektami i grzybami, 
- impregnacja elementów drewnianych środkiem ogniochronnym, 
- prace dekarskie związane z montażem pokrycia dachu i opierzeń. 
- montaż nowej instalacji odgromowej. 

 

7.2 Opis projektowanych prac 
7.2.1. Prace przygotowawcze 
 
- wydzielenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia szczelnego, wykonanie zaplecza placu budowy 
, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich; 
- roboty remontowe przy znajdujących się na wysokości powyżej 1,5m powinny być wykonywane 
z pomostów rusztowań systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych; 
-  osoby związane z prowadzeniem robót budowlanych powinni mieć wiedzę, doświadczenie i 
uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji technicznych w czasie 
robót; 
-  wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne i pozostawać pod fachową kontrolą 
osób uprawnionych do ich obsługi; 
- usunięte z więźby drewno zniszczone przez owady powinno zostać wyniesione poza budynek w 
wyznaczone wcześniej miejsce z przeznaczeniem do utylizacji. Pozostawione na miejscu prac może 
stać się przyczyną ponownego porażenia drewna. 
-  zagospodarowanie terenu robót winno być tak zabezpieczone i oznakowane, aby nie powodować 
jakichkolwiek zagrożeń dla prowadzonej działalności dydaktycznej szkoły oraz mieszkańców; 
- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zdemontować wszelkie korytka kablowe idące 
wzdłuż belek konstrukcyjnych, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej w budynku. 
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7.2.2. Prace rozbiórkowe 
 
- Demontaż obróbki blacharskiej przyściennej ( zakończenie papy na ścianie attykowej ) oraz 
obróbki blacharskiej przyściennej ( kominy ).   
- Demontaż i montaż klapy dymowej wraz z podstawą ( klapa do ponownego użytku ). 
- Demontaż instalacji odgromowej. 
-  Demontaż pasa nadrynnowego wraz z rynną i akcesoriami.     

Przy rozbiórce połaci dachu i więźby dachowej należy zachować następującą kolejność etapów 
robót ściśle związaną z daną konstrukcją rozbieranego elementu. Zachowanie chronologii działań 
polegających na rozpoczęciu prac od rozbiórki i otworzenia odcinków kominów ponad dachem , a 
następnie :  

a/ wymianę tynku ochronnego kominów z wykonaniem czap betonowych,  
b/ skucie słabo przylegającego tynku ochronnego ogniomurów i szczytów z jego odtworzeniem,  
c/ rozbiórka i utylizacja zniszczonego pokrycia dachu z papy, 
d/ uzupełnienie brakującego i zdegradowanego poszycia drewnianego,  
e/ wzmocnienie drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z odtworzeniem pełnego pokrycia 

dachu  
f/ montaż nowej instalacji odgromowej i obróbek blacharskich. 

 
7.2.3 Rozwiązania materiałowe 
 
- ostruganie i oczyszczenie do litego drewna elementów wg typologii robót, 
- roboty remontowe przy pozycjach znajdujących się na wysokości powyżej 4,5 m powinny być 
wykonywane z pomostów rusztowań systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych,  
- impregnacja oczyszczonych elementów drewnianych środkiem zwalczającym insekty i grzyby, 
jednocześnie profilaktycznie zabezpieczającym przed ich ponownym atakiem o następujących 
właściwościach:  

 szybka skuteczność zwalczania insektów i grzybów 

 profilaktyczna skuteczność wobec nowych ataków owadów 

 zawartość rozpuszczalników o nikłym zapachu 

 silna penetracja drewna 

 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
 Impregnację wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta.  
- nowe elementy konstrukcyjne wykonać wg typologii robót oraz załączonych rysunków,  
- nowe elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności  
 11-15%, 
- w/w nowo wbudowywane elementy należy wcześniej zaimpregnować profilaktycznie przed atakiem 
insektów oraz grzybów środkiem o następujących właściwościach:  

 zawiera ochronę przed sinizną, zgnilizną i owadami 

 odporny na pęcznienie, reguluje wilgotność drewna 

 zaimpregnowane drewno nadaje się do dalszego malowania 

 silna penetracja drewna 

 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Impregnację wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta.  
- zabezpieczenie wszystkich elementów środkiem ogniochronnym o następujących właściwościach: 

 poprawia reakcję drewna na ogień do klasy materiałów budowlanych niezapalnych 

 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Impregnację wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta. 
- elementy drewniane łączyć za pomocą śrub M16 co 50cm i wkrętów ciesielskich typu SPAX   
gr. 10 mm. 
- papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm klasy o odporności ogniowej B Roof (t1)/NRO 
-  pokrycie dachowe z termoizolacją klasy o odporności ogniowej B Roof (t1)/ NRO z płyt Styropapa 
( wierzchniej gr. 40mm) 
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-  paroizolacja z papy paroziolacyjnej  gr. 3-4mm, 
-  wszystkie opierzenia i obróbki blacharskie należy wykonać blachy ocynkowanej gr. 65mm. 
- wymiana instalacji odgromowej z prętów Φ8. 
 
7.2.4. Uwagi ogólne 
 
- Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną wynika to z faktu iż prace będą prowadzone przy obiekcie zabytkowym. 
- Wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 
- Nazwy własne materiałów przywołane w dokumentacji technicznej służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych dla danego rozwiązania. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem: 

 zachowania właściwości technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie, 

 zastosowane zamienniki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie wg obowiązujących przepisów szczegółowych. 

Jeśli któryś z elementów, w trakcie wykonywania prac remontowych, okaże się nadmiernie 
zniszczony, należy bezzwłocznie powiadomić projektanta, w celu dokonania ponownej 
oceny zakresu jego wzmocnienia lub lokalnej wymiany w zależności od wielkości 
uszkodzeń.  

 
 

7.3 Typologia robót  
 

I. DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY 
 

POZ.1. PODWALINA 16/16 (w osi 9) (Foto A) 
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wzmocnienie obustronnie przykładkami o wym. 8/16 cm/cm i dł. L=680cm,  
 
POZ.2. KROKIEW 10/14 (w osi 9) (Foto B,C) 
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wzmocnienie jednostronne przykładką o wym. 5/14 cm/cm i dł. L=400cm,  
 
POZ.3. WYMIAN 10/14 2szt. 
(przy kominie, przy wiązarze w osi 8; przy osi C i wiązarze w osi 4) (Foto D,P) 
– impregnacja, 
– wymiana elementu o wym. 10/14 cm/cm na całej długości dł. L=160cm,  
 
POZ.4. KROKIEW 10/14  
(przy kominie, przy wiązarze w osi 8, idąca od osi C do wymianu) (Foto E) 
– impregnacja, 
– wymiana elementu o wym. 10/14 cm/cm na całej długości dł. L=160cm,  
 
POZ.5. ZASTRZAŁ  14/16 (w osi 8) (Foto F) 
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wzmocnienie obustronnie przykładkami o wym. 8/16 cm/cm i dł. L=270 cm,  
 
POZ.6. PŁATEW  14/16 (w osi A) (Foto G) 
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wymiana płatwi lokalnie na długości L=500 cm, 14/16 cm/cm. 
-  nakładki 8/16 cm/cm, L=600cm, 2 szt.  
- stemplowanie. 
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POZ.7. SŁUP  16/16 ( przy kominach w osiach C między osiami 6 i 7 oraz między osiami 3 i 4) 
(Foto H, O) 2szt. 
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wymiana słupa L=150cm, 16/16 cm/cm. 
- nakładki 10/16 cm/cm, L=200cm, 2 szt.  
- stemplowanie. 
 
POZ.8. PŁATEW  14/16 (w osi B, między osiami 5 i 7) (Foto I, J, L) 
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wzmocnienie lokalnie, obustronnie przykładkami o wym. 8/16 cm/cm i dł. L=800 cm,  
 
POZ.9. MIECZ  10/14 (w osiach A i 5) (Foto K) 
– impregnacja, 
– wymiana elementu o wym. 10/14 cm/cm na całej długości dł. L=140 cm,  
 
POZ.10. KROKIEW  10/14 (między osiami 5 i 6, przy wiązarze w osi 3) (Foto Ł, R, S)  
– struganie + oczyszczenie + impregnacja, 
– wzmocnienie obustronnie przykładkami o wym. 5/14 cm/cm i dł. L=400 cm,  
 
POZ.11. KROKIEW  10/14 (między osiami 4 i 5) (Foto M, N) 2szt.  
– impregnacja, 
– wymiana elementu o wym. 10/14 cm/cm na całej długości dł. L=681 cm,  
 
POZ.12. POŁĄCZENIA KLESZCZY  
– należy naprawić skręcając je śrubami M16  
 
 

 

1) Spękane i poluzowane fragmenty ścian nośnych i zewnętrznych oraz murków ogniowych, powstałe 
przy demontażu należy przemurować cegłą pełną. 

2) Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
oraz środkami ogniochronnymi. Impregnację można przeprowadzić ręcznie na miejscu zgodnie z 
wytycznymi producenta lub w tartaku/ wytwórni przed przywiezieniem drewna na plac budowy. 
Jeśli tarcica została zaimpregnowana w wytwórni wymagane jest potwierdzenie producenta tarcicy 
wykonania w/w impregnacji ciśnieniowej lub innej dopuszczalnej formy przeprowadzenia 
zabezpieczenia.  

3) Elementy drewniane łączyć śrubami M16 co 50 cm i wkrętami ciesielskimi o gr. 10 mm.  
4) Jeżeli ubytku jest nie więcej niż 5mm elementy należy oczyścić i zaimpregnować. 

 
 

Konstrukcję więźby dachowej należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową: Rys.01-03. 
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II. POKRYCIE DACHU 
 
Projektuje się pokrycie dachu z płyt Styropapy i warstwy papy bitumicznej klasy odporności ogniowej 
Broof (t1)/NRO. 

 

1 Papa 

nawierzchniowa 

Papa polimerobitumiczna, klasy odporności ogniowej Broof 
(t1)/NRO gr. 5,2 mm   

2 

Termoizolacja 

Płyty Styropapa z rdzeniem ze styropianu obustronnie 

laminowana papą podkładową, klasy odporności ogniowej Broof 
(t1)/NRO,  gr.40mm 

3 

Paroizolacja 

Samoprzylepna, elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna,  

klejona na zimno gr. 3-4mm 

 

 
 
 
1) Istniejące pokrycie z papy należy zdemontować i zutylizować.  
2) Uzupełnić brakujące i zdegradowane elementy poszycia z desek gr. 3,2 mm.  
3) Zagruntować powierzchnię dachu. 
4) Należy położyć warstwę paroizolacji. 
5) Styropapę należy mocować do podłoża za pomocą kleju do izolacji w postaci pianki poliuretanowej 

do przyklejania płyt termoizolacyjnych na dachach płaskich. 
6) Wykończenie z wierzchniej warstwy papy bitumicznej. 

 
 
1. Warstwa gruntująca 
2. Paroizolacja 
3. Styropapa 
4. Pas z papy termozgrzewalnej 
5. Papa nawierzchniowa 
6. Izoklin klin styropianowy 
7. Mocowanie za pomocą kleju 

do izolacji w postaci pianki. 
8. Obróbka blacharska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Detal - obróbka attyki. 
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III. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. Montaż obróbek blacharskich :  

a. Pas nadrynnowy  

b. Listwy przykominkowe  

c. Listwy przyścienne  

2. Montaż klapy dymowej z demontażu wraz z obróbkami blacharskim. 

3. Montaż rynny dachowej tytan-cynk gr. 0,65 mm wraz z akcesoriami. 

4. Montaż nowej instalacji odgromowej z prętów Φ8.  

 

Odprowadzenie wody opadowej – powierzchniowe w obrębie terenu działki. 

 

 

 
Rys. 2 Detal - obróbka pasa nadrynnowego. 

 

1. Warstwa gruntująca 

2. Paroizolacja 

3. Styropapa 

4. Papa nawierzchniowa 

5. Krawędziak impregnowany 

6. Obróbka z papy pasa nadrynnowego 

7. Rynna 

 

 

 
Rys.3 Detal – obróbka krawędzi dachu. 
 
1. Warstwa gruntująca 
2. Paroizolacja 
3. Styropapa  
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4. Papa nawierzchniowa 
5. Krawędziak impregnowany 
6. Obróbka blacharska (wiartrówka) 

 
 

IV. INSTALACJA ODGROMOWA 
 

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać montaż nowej 
instalacji odgromowej z prętów Φ8 i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z 
obowiązującą normą (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu 
montażu konieczne jest wykonanie nowych pomiarów. 
Zakres prac: 
- Likwidacja mocowań dziurawiących pokrycie dachu (na etapie wykonywania pasów przyrynnowych i 
przyattykowych) 
- Sprawdzenie i naprawa styków i połączeń, 
- Wykonanie nowych uchwytów, mocowanie do dachu przy użyciu betonowych podstawek, bez 
perforacji podłoża 
- Sprawdzenie dostępnej części podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby naprawa. 
- Sprawdzenie sprawności działania (przeprowadzenie badań technicznych i pomiarów rezystancji) – 
odbiór instalacji na podstawie obowiązującej normy (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm 
związanych. 

 
UWAGA: 
Stan więźby dachowej oraz pokrycia dachu jest aktualny na dzień sporządzenia dokumentacji 
projektowej. 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  
 

W odniesieniu do robót remontowych mają  zastosowane ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.  
 
7.4.1 Zabezpieczenie i ochronna terenu wokół budynku. 
 
Znajdujące się w pobliżu miejsca remontu budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, 
przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
 
7.4.2 Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia. 
 
Robotnicy zatrudnieni przy robotach remontowych powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą i 
urządzenia ochronne, jak kaski, rękawice i okulary ochronne, specjalne obuwie i maskę przeciwpyłową, 
a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik zobowiązany 
jest dokładnie poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i 
przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia drabin  
i rusztowań powinien wskazywać kierownik robót lub majster.  
7.4.3 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 
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Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót remontowych i 
rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i 
wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy) lub wyznaczyć wartowników 
zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też - w przypadkach szczególnie niebezpiecznych – 
zastosować oba środki łącznie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych  
i remontowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób 
postronnych.  
 
7.4.4 Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań. 
 
Rusztowania budowlane jako konstrukcje tymczasowe podwyższane, przestawiane i uzupełniane, 
wymagają stałej i ścisłej kontroli oraz konserwacji.  
- Rusztowania systemowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową i 
eksploatacji, a nietypowe zgodnie z projektem indywidualnym. 
- Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane 
uprawnienia. 
- Podstawowym zadaniem stawianym rusztowaniom jest bezpieczeństwo, a w związku z tym muszą 
posiadać stabilną konstrukcję zdolną do przeniesienia wszystkich obciążeń. 
- Każde rusztowanie należy zaopatrzyć w tablicę informującą o dopuszczalnej wysokości. 
- Użytkowanie rusztowania można dopiero rozpocząć po jego odbiorze dokonanym przez kierownika 
robót. 
- Rusztowania przejezdne powinno się użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
-  Przed rozpoczęciem montażu i demontażu rusztowań należy wyznaczyć, ogrodzić i oznakować 
tzw. Strefę niebezpieczną, gdzie nie powinni przebywać ludzie. 
-  Droga do transportu rusztowania przejezdnego powinna być wyrównana i utwardzona,  spadku 
nieprzekraczającym 1%. 
- Zakotwienia rusztowania powinny być rozmieszczane wg projektu rusztowania lub dokumentacji 
producenta. 
- Rusztowania nietypowe powinny mieć indywidualny projekt określający liczbę i miejsce zakotwień. 
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 
3,0m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
- Elementy rusztowania należy utrzymywać w czystości i porządku; w okresie zimowym powinno się 
usuwać śnieg i lód z pomostów i schodni. 
- Konstrukcja rusztowania powinna zapewniać bezpieczną komunikację poziomą i pionową, a także 
swobodny dostęp do stanowisk pracy. 
- Jeżeli do rusztowania przymocowane są jako wsporniki urządzenia do transportu materiałów, to ich 
nośność nie może przekraczać 1,5kN. 
- Rusztowanie z elementów stalowych musi być uziemione, powinno również posiadać instalację 
piorunochronną. 
- Jako podpór rusztowania nie wolno stosować: luźnych cegieł, pustaków, bloczków betonowych, 
beczek, skrzyń i tym podobnych przedmiotów. 
- Używanie ruchomego podestu roboczego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w 
jedną całość ruchomych podestów roboczych przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest 
zabronione. 
- Ruchome podesty robocze można naprawiać, jeśli znajdują się one w najniższym położeniu. 
- Stan ruchomego podestu roboczego powinno się kontrolować codziennie. 
- Rusztowania pozostałych typów należy sprawdzać okresowo oraz w szczególnych przypadkach, 
takich jak: obfite i gwałtowne opady atmosferyczne, silny i porywisty wiatr, przerwa robocza dłuższa niż 
10 dni. 
 
Zasady pracy na rusztowaniu. 
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Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz 
stosowanie się do wskazówek i poleceń przełożonego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na 
rusztowaniach muszą zachować szczególną ostrożność w pracy, aby nie narazić się na upadek 
z wysokości lub nie spowodować obrażeń pracujących na niższych poziomach osób.  
-  Osoby kierujące pracami na wysokości oprócz stosownych uprawnień powinny posiadać 
odpowiednią praktykę zawodową. 
- Podczas robót na wysokości pracownicy powinni stosować pasy ochronne  
z linką bezpieczeństwa zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub do rusztowania. 
- Kontrolę stanowisk pracy należy przeprowadzić codziennie przed podjęciem pracy; dotyczy to 
zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających. 
- Powierzchnia robocza pomostu powinna zapewniać swobodną i bezkolizyjną pracę oraz możliwość 
składowania potrzebnych narzędzi i materiałów. 
- Zabronione jest nadmierne obciążanie pomostów rusztowań tzn. większym obciążeniem niż ich 
nośność. 
- Jednocześnie na pomoście roboczym nie może przebywać więcej niż osób przewiduje to instrukcja 
budowy i użytkowania rusztowania. 
- Zabronione jest wychylanie się poza poręcze, wykonywanie gwałtownych ruchów, opieranie się o 
ścianę budynku. 
- Podczas wnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 
osunąć się od ściany budynku. 
- Poruszając się po rusztowaniu, należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym 
materiałem. 
- Nie wolno składować narzędzi i materiałów przy krawędziach pomostów rusztowań. 
- Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z niewielkiej wysokości zużytych 
materiałów, urobku, narzędzi. 
- urobek i zużyte materiały należy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego 
pojemnikach. 
 
 
 
 
 
7.4.5 Ręczne prace remontowe i rozbiórkowe. 
 
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonywane szczególnie ostrożnie 
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. Należy wyznaczyć miejsca zrzucania i 
składowania  urobku z prac remontowo-rozbiórkowych z przeznaczeniem do usunięcia. Powinny być 
one odpowiednio zabezpieczone. Zaleca się urobek umieszczać w odpowiednim kontenerze 
przeznaczonym na tego typu odpady, a następnie zutylizować. Nie zezwala się składowania urobku na 
stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.  
 
7.4.6 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe. 
 
- Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami 
producenta 
- Roboty impregnacyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.  
- Osoby u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji, 
odsuwa się od kontaktu z tymi środkami. 
- Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji 
producenta środków służących do wykonywania tych robót. 
- Teren na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne należy odpowiednio oznakować. 
- W czasie wykonywania tych robót nie powinno prowadzić się innych robót budowlanych. 
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- Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych musi odbywać się w 
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy z zadaszeniem. 
- Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną. 
- Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane  i 
zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych. 
- Miejsca w który wykonywane są w/w roboty należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy 
dostosowany do rodzaju impregnatu. 
- Prowadzenie tych robót w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę 
stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w środowisku pracy 
nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. 
- Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację narażone na 
pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej. 
- Przy impregnowaniu elementów wchodzących w skład konstrukcji budynku należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed działaniem impregnatu, 

 do oświetlenia stanowisk pracy stosować lampy elektryczne zasilane prądem o napięciu bezpiecznym. 
- W miejscu wykonywania robót powinna znajdować się: 

  apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz 
środki opatrunkowe, 

 informacja o numerach telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej. 
 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

 
Zgodnie z postanowieniem nr 128/2009 z dnia 20.10.2009r. wydanym przez Wielkopolskiego 
Komendanta Straży Pożarnej na podstawie ekspertyzy PPOŻ z 2009 r pozostawienie istniejących 
elementów konstrukcji dachu oraz palnego pokrycia dachu w budynku 1, bez wymaganej odporności 
ogniowej z uwagi na ograniczenie ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku. 
Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich 
elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym. 

 
9. Uwagi 

Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgodnić z właściwym projektantem. 

Wszelkie wątpliwości i niejasności oznaczeń na rysunkach należy bezwzględnie konsultować z 

projektantem konstrukcji. 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod właściwym kierownictwem osoby 

uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP.  Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Dokumentacja jest chroniona Ustawą o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne 

wyłącznie za zgodą autora opracowania w ramach  zleconego nadzoru autorskiego. Na podstawie art 

10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i 

materiały dopuszczone do obrotu i  stosowania w budownictwie posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
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Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.    

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT: 

BRANŻA 

KONSTRUKCJA 

mgr inż.  
MICHAŁ IZYDOREK 
uprawnienia budowlane do  
projektowania w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń 
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 
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Foto. A. Poz. 1 Podwalina w osi 9 do oczyszczenia w wzmocnienia nakładkami. 

 

Foto. B. Poz. 2 Krokiew w osi 9 do wzmocnienia nakładką. 
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Foto. B’. Poz. 2 Krokiew w osi 9 do wzmocnienia nakładką. 

 

Foto. C. Poz. 2 Krokiew w osi 9 do wzmocnienia nakładką. 
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Foto. D. Poz. 3 Wymian przy kominie, przy wiązarze w osi 8, do wymiany. 

 

Foto. E. Poz. 4 Krokiew przy kominie przy osi C i wiązarze w osi 8, do wymiany. 
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Foto. F. Poz. 5 Zastrzał w osi 8 do wzmocnienia nakładkami. 

 

Foto. F’. Poz. 5 Zastrzał w osi w osi 8 do wzmocnienia nakładkami. 
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Foto. G. Poz. 6 Płatew w osi A do lokalnej wymiany i wzmocnienia nakładkami. 

 

Foto. H. Poz. 7 Słup między osiami 6 i 7 do lokalnej wymiany i wzmocnienia nakładkami. 
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Foto. I. Poz. 8 Płatew w osi B do lokalnego wzmocnienia nakładkami. 

 

Foto. J. Poz. 8 Płatew w osi B do lokalnego wzmocnienia nakładkami. 
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Foto. K. Poz. 9 Miecz w wiązarze w osi 5 i osi A do wymiany. 

 

Foto. L. Poz. 8 Płatew w osi B do lokalnego wzmocnienia nakładkami. 
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Foto. Ł. Poz. 10 Krokiew między osiami 5 i 6 do wzmocnienia nakładkami. 

 

 

Foto. M. Poz. 11 Krokiew między osiami 4 i 5 do wymiany. 
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Foto. M’. Poz. 11 Krokiew osiami 4 i 5 do wymiany. 

 

 

Foto. N. Poz. 11 Krokiew osiami 4 i 5 do wymiany. 
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Foto. N’. Poz. 11 Krokiew osiami 4 i 5 do wymiany. 

 

Foto. O+P. Poz. 4 Wymian przy kominie przy osi C i wiązarze w osi 4 do wymiany.  

+Poz. 7  Słup przy kominie, między osiami 3 i 4 do częściowej wymiany i wzmocnienia nakładkami. 

 



38 | S t r o n a  

 

Foto. S+R. Poz.10 Krokwie przy wiązarze w osi 3 do oczyszczenia i wzmocnienia nakładkami. 
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8.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Temat: 
Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka  Szkolno - 

Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie – budynek nr 1 

Adres obiektu: 
plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, dz. geod.:251/12; obręb: Rydzyna; jedn. ewid. 

Rydzyna- Miasto 

Inwestor: 
POWIAT LESZCZYŃSKI 

Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

Zamawiający: 
STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE 

Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

OPRACOWAŁ 

 

mgr inż.  

MICHAŁ IZYDOREK 

uprawnienia budowlane do  

projektowania w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

nr ewid. WKP/0236/POOK/12 

DATA 

OPRACOWANIA 
kwiecień’  2020 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI   
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW: 
-  demontaż instalacji odgromowej 
- demontaż opierzeń oraz rynien 
-  demontaż pokrycia dachu  
- wymiana tynków na kominach 
- ułożenie membrany wstępnego krycia na wszystkich połaciach dachu 
- ułożenie nowego pokrycia dachu wraz z termoizolacją 
- wykonanie nowych opierzeń 
- rynien wiszących i rur spustowych 
- wykonanie instalacji odgromowej 
- transport materiałów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, 
- remont więźby dachowej: oczyszczenie więźby dachowej, wymiana zniszczonych całkowicie 
elementów, wzmocnienie uszkodzonych częściowo elementów, impregnacja 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 Teren działki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami użytkowymi i 
nieużytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie tradycyjnym – murowanym, przykryty dachem 
płaskim, pokrytym papą. Na terenie działki znajdują się również budynki gospodarcze oraz obiekty małej 
architektury. 
 Teren działki jest płaski z zielenią niską i ciągami komunikacyjnymi. Na działce znajdują się obiekty 
rekreacyjne – boiska. 
  
3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ, ORAZ 
MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

 zagrożenie przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych, oraz zagrożenie wynikające z 
korzystania ze sprzętu ciężkiego. 

 zagrożenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z użyciem sprzętu ciężkiego 
 zagrożenia przy rozładunku i montażu konstrukcji realizowanych przy użyciu dźwigu i rusztowań. 

Występuje niebezpieczeństwo upadku z dużych wysokości. 
 zagrożenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac tynkarskich. 

Występuje niebezpieczeństwo upadku z dużych wysokości. 
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED     
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i 
powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 
Dźwigi samojezdne 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma 
prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i 
osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający 
odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania osobom 
postronnym. 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH 
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Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 
zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych. 
ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W 
CZASIE SILNYCH WIATRÓW, ULEWNYCH DESZCZÓW, OBLODZEŃ I W NOCY. 
Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na 
niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na 
wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w 
bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na 
potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach 
należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio 
wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub 
świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami. Do prac na 
maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania. Na terenie wokół 
rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 10% 
wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań 
powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 
0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno 
mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 1,0 m pomost powinien być 
wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 
0,15m. Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub 
drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na 
wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki 
umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy 

 
UWAGI: 

 używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
 prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP. 
 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W  
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE , W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ    
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU , AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo -  informacyjnych. 

 
 
 
 
 


