
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06/2022         Pakiet: 06/2022         

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Zakątek 07-12-3-06-112   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,79

Zakątek 07-12-3-06-113   -i   -00 CP-PRZERO CP przerzedzanie skupień odroś 4 HA 0,34

Zakątek 07-12-3-06-113   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,30

Zakątek 07-12-3-06-134   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 3,57

Zakątek 07-12-3-06-154   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,74

Zakątek 07-12-3-06-169   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 7,98

CW
Zakątek 07-12-3-06-163   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,91

Zakątek 07-12-3-06-164   -l   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,90

H-POZ
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 430,00

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,80

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,80

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 450,00

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,13

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,13

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 345,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,85

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,85

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 310,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,04

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,04

ODN-ZŁOŻ

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,84

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,84

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,84

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,84

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,40

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,40

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,40

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,40

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,88

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,88

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,88

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,88

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,20

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 13,20
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Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,20

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,20

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,16

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,16

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,16

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,16

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 15,20

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,20

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,20

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,20

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,84

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,84

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,84

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,84

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 14,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 14,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,00

PIEL

Zakątek 07-12-3-06-105   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,88

Zakątek 07-12-3-06-111   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,46

Zakątek 07-12-3-06-111   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,20

Zakątek 07-12-3-06-113   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,80

Zakątek 07-12-3-06-113   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Zakątek 07-12-3-06-113   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,48

Zakątek 07-12-3-06-115   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,90

Zakątek 07-12-3-06-131   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Zakątek 07-12-3-06-152   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,80

Zakątek 07-12-3-06-153   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Zakątek 07-12-3-06-153   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,12

Zakątek 07-12-3-06-153   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,55

Zakątek 07-12-3-06-153   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85

Zakątek 07-12-3-06-166   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,96

Zakątek 07-12-3-06-173   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46
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OCHRL

O-BUDKIN Zakątek 07-12-3-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00

O-BUDKIS
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 220,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 25,00

O-GRODZN

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,00

Zakątek 07-12-3-06-104   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 184,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,50

Zakątek 07-12-3-06-124   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 173,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,00

Zakątek 07-12-3-06-124   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 184,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 12,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 13,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 299,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,50

Zakątek 07-12-3-06-125   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 104,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 12,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,50

Zakątek 07-12-3-06-126   -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 288,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,50

Zakątek 07-12-3-06-126   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 104,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 12,00

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 12,50

Zakątek 07-12-3-06-171   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 288,00

O-GRODZS

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 24,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 150,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 50,00

O-POZ Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

O-PROGNŚ
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 7,00

O-SMIECI Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00
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OCHRL

O-SMIECI Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

O-ŚRODPRZ
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZC
Zakątek 07-12-3-06-111   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 4,00

Zakątek 07-12-3-06-111   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,02

O-ZGRYZD Zakątek 07-12-3-06-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 250,00

O-ZWRYJK
Zakątek 07-12-3-06-111   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 4,00

Zakątek 07-12-3-06-111   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

O-ZWWTÓRK

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

O-ZWWTÓRT
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

POZ

CP-P
Zakątek 07-12-3-06-112   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Zakątek 07-12-3-06-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

IB

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1038,00

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1038,00

Zakątek 07-12-3-06-132   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

IIIA

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 722,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 722,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

IIIAU

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 659,00

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 462,00

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 659,00

Zakątek 07-12-3-06-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 462,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 761,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 761,00

Zakątek 07-12-3-06-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

POZ-P
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

PTP
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 594,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 594,00

PTW Zakątek 07-12-3-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00
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POZ

PTW Zakątek 07-12-3-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

TPP

Zakątek 07-12-3-06-115   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Zakątek 07-12-3-06-115   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Zakątek 07-12-3-06-129   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 560,00

Zakątek 07-12-3-06-129   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Zakątek 07-12-3-06-129   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 560,00

Zakątek 07-12-3-06-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 505,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 505,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Zakątek 07-12-3-06-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Zakątek 07-12-3-06-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 435,00

Zakątek 07-12-3-06-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 435,00

Zakątek 07-12-3-06-149   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 230,00

Zakątek 07-12-3-06-149   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Zakątek 07-12-3-06-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Zakątek 07-12-3-06-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Zakątek 07-12-3-06-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

TWP

Zakątek 07-12-3-06-163   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Zakątek 07-12-3-06-163   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Zakątek 07-12-3-06-163   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Zakątek 07-12-3-06-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00
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TWP

Zakątek 07-12-3-06-163   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Zakątek 07-12-3-06-163   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zakątek 07-12-3-06-163   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Zakątek 07-12-3-06-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zakątek 07-12-3-06-166   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Zakątek 07-12-3-06-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Zakątek 07-12-3-06-173   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Zakątek 07-12-3-06-173   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Zakątek 07-12-3-06-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Zakątek 07-12-3-06-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

ZS

Zakątek 07-12-3-06-129   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,80

Zakątek 07-12-3-06-131   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,70

Zakątek 07-12-3-06-148   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,40

Zakątek 07-12-3-06-151   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,20

Zakątek 07-12-3-06-151   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Zakątek 07-12-3-06-151   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Zakątek 07-12-3-06-173   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,20

UTRZ

UT-DROGIL Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

UT-PARK
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

UT-TURYST
Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Zakątek 07-12-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00
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