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HOD

MA-PORZ

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 700,00

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,44

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,44

Sarni Dół 07-12-2-03-114   -f   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 350,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 450,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,38

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,38

ODN-GLEB

Sarni Dół 07-12-2-03-80    -a   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 24,79

Sarni Dół 07-12-2-03-80    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 24,79

Sarni Dół 07-12-2-03-80    -c   -99 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 11,15

Sarni Dół 07-12-2-03-80    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 11,15

ODN-ZŁOŻ

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,55

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,55

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 1,00

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,55

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,55

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,19

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,19

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 4,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 12,40

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,19

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,40

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,19

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,87

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,87

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 4,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,87

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,87

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,38

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,38

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 3,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,38

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,38

PIEL

Sarni Dół 07-12-2-03-100   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,61

Sarni Dół 07-12-2-03-101   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,84

Sarni Dół 07-12-2-03-114   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Sarni Dół 07-12-2-03-41    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Sarni Dół 07-12-2-03-41    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Sarni Dół 07-12-2-03-41    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Sarni Dół 07-12-2-03-41    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Sarni Dół 07-12-2-03-41    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25
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Sarni Dół 07-12-2-03-42    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,11

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38

Sarni Dół 07-12-2-03-55    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,82

Sarni Dół 07-12-2-03-56    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,72

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,02

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Sarni Dół 07-12-2-03-98    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Sarni Dół 07-12-2-03-99    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,63

OCHRL

O-BUDKIN Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 48,00

O-BUDKIS
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 158,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 30,00

O-GRODZN

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 253,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 7,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 161,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,80

Sarni Dół 07-12-2-03-85    -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 111,00

O-GRODZR

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 91,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 16,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 140,00

Sarni Dół 07-12-2-03-42    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Sarni Dół 07-12-2-03-42    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 68,00

Sarni Dół 07-12-2-03-43    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 23,00

Sarni Dół 07-12-2-03-43    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 202,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 106,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 12,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 103,00

O-GRODZS
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 28,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 120,00
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OCHRL

O-POZ Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGNŚ
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 7,00

O-REZERWA
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 87,00

O-SMIECI
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ŚRODPRZ
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZD Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 250,00

O-ZGRYZM

Sarni Dół 07-12-2-03-100   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 9,08

Sarni Dół 07-12-2-03-101   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,32

Sarni Dół 07-12-2-03-42    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,75

Sarni Dół 07-12-2-03-54    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,55

O-ZWWTÓRK

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

O-ZWWTÓRT
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

POZ

IIIA

Sarni Dół 07-12-2-03-114   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 416,00

Sarni Dół 07-12-2-03-114   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Sarni Dół 07-12-2-03-114   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 416,00

Sarni Dół 07-12-2-03-114   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 482,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 482,00

Sarni Dół 07-12-2-03-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

IIIAU
Sarni Dół 07-12-2-03-110   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1057,00

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1057,00

POZ-P
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

PTP
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 727,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 727,00

PTW
Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

TPP Sarni Dół 07-12-2-03-100   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00
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Sarni Dół 07-12-2-03-100   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Sarni Dół 07-12-2-03-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Sarni Dół 07-12-2-03-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

Sarni Dół 07-12-2-03-111   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Sarni Dół 07-12-2-03-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Sarni Dół 07-12-2-03-111   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Sarni Dół 07-12-2-03-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Sarni Dół 07-12-2-03-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Sarni Dół 07-12-2-03-122   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Sarni Dół 07-12-2-03-122   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Sarni Dół 07-12-2-03-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Sarni Dół 07-12-2-03-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Sarni Dół 07-12-2-03-124   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 212,00

Sarni Dół 07-12-2-03-124   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Sarni Dół 07-12-2-03-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 212,00

Sarni Dół 07-12-2-03-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Sarni Dół 07-12-2-03-124   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 359,00

Sarni Dół 07-12-2-03-124   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 359,00

Sarni Dół 07-12-2-03-55    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Sarni Dół 07-12-2-03-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Sarni Dół 07-12-2-03-55    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Sarni Dół 07-12-2-03-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Sarni Dół 07-12-2-03-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Sarni Dół 07-12-2-03-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

4/74/7



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03/2022         

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ
TWP

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Sarni Dół 07-12-2-03-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Sarni Dół 07-12-2-03-113   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Sarni Dół 07-12-2-03-113   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Sarni Dół 07-12-2-03-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Sarni Dół 07-12-2-03-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Sarni Dół 07-12-2-03-121   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Sarni Dół 07-12-2-03-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

UTRZ
UT-DROGIL Sarni Dół 07-12-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

5/75/7



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

6/76/7



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

7/77/7


	Raport 1
	03/2022         


