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HOD

CP

Tarda 07-12-3-07-120   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,52

Tarda 07-12-3-07-157   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,73

Tarda 07-12-3-07-157   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 3,93

Tarda 07-12-3-07-98    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,32

CW
Tarda 07-12-3-07-176   -d   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,80

Tarda 07-12-3-07-98    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,20

H-POZ
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 180,00

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,15

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,15

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 60,00

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,50

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,50

Tarda 07-12-3-07-122   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00

Tarda 07-12-3-07-122   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Tarda 07-12-3-07-122   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,30

Tarda 07-12-3-07-123   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 250,00

Tarda 07-12-3-07-123   -a   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,57

Tarda 07-12-3-07-123   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,57

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 80,00

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,77

Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 160,00

Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,23

Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,23

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -02 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 250,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -02 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,47

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -02 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,47

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -98 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 150,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -98 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,23

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,23

Tarda 07-12-3-07-141   -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 300,00

Tarda 07-12-3-07-141   -a   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,70

Tarda 07-12-3-07-141   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,70

Tarda 07-12-3-07-158   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 220,00
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HOD

MA-PORZ

Tarda 07-12-3-07-158   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,00

Tarda 07-12-3-07-158   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,00

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 400,00

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,80

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,80

ODN-ZŁOŻ

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,00

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,00

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,00

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,00

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,40

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,40

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,40

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,40

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,85

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,85

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,85

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,85

ODN-ZRB

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,60

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,65

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 35,25

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 35,25

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 28,60

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,65

PIEL

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Tarda 07-12-3-07-101   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Tarda 07-12-3-07-101   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,74

Tarda 07-12-3-07-103   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,42

Tarda 07-12-3-07-116   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,86

Tarda 07-12-3-07-118   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Tarda 07-12-3-07-118   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Tarda 07-12-3-07-120   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 11,02

Tarda 07-12-3-07-122   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,80

Tarda 07-12-3-07-123   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Tarda 07-12-3-07-135   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,59

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,70

Tarda 07-12-3-07-174   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,88

Tarda 07-12-3-07-174   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,70
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PIEL

Tarda 07-12-3-07-177   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,92

Tarda 07-12-3-07-82    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,34

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46

Tarda 07-12-3-07-84    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,94

Tarda 07-12-3-07-87    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,38

Tarda 07-12-3-07-98    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,80

POPR

Tarda 07-12-3-07-118   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,45

Tarda 07-12-3-07-118   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,45

Tarda 07-12-3-07-118   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,45

Tarda 07-12-3-07-118   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Tarda 07-12-3-07-118   -t   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,13

Tarda 07-12-3-07-118   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,13

Tarda 07-12-3-07-118   -t   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,13

Tarda 07-12-3-07-118   -t   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,13

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 6,50

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 6,50

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,50

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,00

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 9,00

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

POPR-WPG
Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 6,50

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 6,50

OCHRL

O-BUDKIS
Tarda 07-12-3-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 150,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 20,00

O-GRODZN

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,80

Tarda 07-12-3-07-100   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 230,00

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,00

Tarda 07-12-3-07-83    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 190,00
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OCHRL

O-GRODZN

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,20

Tarda 07-12-3-07-83    -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

O-GRODZS
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00

O-POZ Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGNŚ
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 6,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 6,00

O-SMIECI
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ŚRODPRZ
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZC

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 16,00

Tarda 07-12-3-07-156   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,60

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 14,00

Tarda 07-12-3-07-96    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

O-ZGRYZD Tarda 07-12-3-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 250,00

O-ZWWTÓRK

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 65,00

O-ZWWTÓRT
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

OCHRP
P-INNE

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

POZ

IB

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1031,00

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1031,00

Tarda 07-12-3-07-176   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

IIA
Tarda 07-12-3-07-139   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Tarda 07-12-3-07-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

IIIA

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 228,00

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 228,00

Tarda 07-12-3-07-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 387,00

Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 239,00

Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 387,00
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POZ

IIIA Tarda 07-12-3-07-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 239,00

IIIB

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 329,00

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 329,00

Tarda 07-12-3-07-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 217,00

Tarda 07-12-3-07-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 217,00

Tarda 07-12-3-07-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Tarda 07-12-3-07-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Tarda 07-12-3-07-123   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 569,00

Tarda 07-12-3-07-123   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 569,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 585,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 585,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 330,00

Tarda 07-12-3-07-140   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 330,00

Tarda 07-12-3-07-141   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 804,00

Tarda 07-12-3-07-141   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 804,00

IIIBU
Tarda 07-12-3-07-158   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 699,00

Tarda 07-12-3-07-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 699,00

POZ-P
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Tarda 07-12-3-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 217,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 217,00

PTP
Tarda 07-12-3-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 608,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 608,00

PTW
Tarda 07-12-3-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

TPP

Tarda 07-12-3-07-119   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Tarda 07-12-3-07-119   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Tarda 07-12-3-07-139   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Tarda 07-12-3-07-139   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Tarda 07-12-3-07-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Tarda 07-12-3-07-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Tarda 07-12-3-07-140   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 283,00

Tarda 07-12-3-07-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 283,00

Tarda 07-12-3-07-140   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 94,00

Tarda 07-12-3-07-140   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Tarda 07-12-3-07-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Tarda 07-12-3-07-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Tarda 07-12-3-07-142   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 467,00

Tarda 07-12-3-07-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 467,00
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TPP

Tarda 07-12-3-07-162   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Tarda 07-12-3-07-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Tarda 07-12-3-07-162   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 426,00

Tarda 07-12-3-07-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 426,00

Tarda 07-12-3-07-81    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Tarda 07-12-3-07-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Tarda 07-12-3-07-81    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Tarda 07-12-3-07-81    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Tarda 07-12-3-07-86    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Tarda 07-12-3-07-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Tarda 07-12-3-07-87    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Tarda 07-12-3-07-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

Tarda 07-12-3-07-99    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Tarda 07-12-3-07-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

TWP

Tarda 07-12-3-07-123   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Tarda 07-12-3-07-123   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Tarda 07-12-3-07-142   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Tarda 07-12-3-07-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Tarda 07-12-3-07-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Tarda 07-12-3-07-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

ZS

Tarda 07-12-3-07-119   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,12

Tarda 07-12-3-07-139   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,00

Tarda 07-12-3-07-140   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,97

Tarda 07-12-3-07-140   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,63

Tarda 07-12-3-07-142   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,00

Tarda 07-12-3-07-81    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,36

Tarda 07-12-3-07-86    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,00

Tarda 07-12-3-07-87    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,78

UTRZ

UT-DROGIL Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

UT-MEL-UE
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

UT-TURYST
Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Tarda 07-12-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00
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