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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP
Borsuki 07-12-1-13-147   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,83

Borsuki 07-12-1-13-162   -j   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,22

CW
Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,04

Borsuki 07-12-1-13-175   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,85

H-POZ
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,57

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,57

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 20,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,22

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,22

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 5,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,52

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,52

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 20,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,44

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,44

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,57

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,57

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,68

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,68

ODN-GLEB

Borsuki 07-12-1-13-146   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,35

Borsuki 07-12-1-13-170   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,00

Borsuki 07-12-1-13-171   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 22,75

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 11,35

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 4,20

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 8,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,00

ODN-ZŁOŻ

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,00

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,00

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,00

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 10,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,00
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ODN-ZŁOŻ

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,00

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,10

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,10

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,10

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,10

ODN-ZRB

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,20

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,90

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,15

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 29,25

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 21,20

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,05

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,20

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,15

PIEL

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,24

Borsuki 07-12-1-13-158   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,50

Borsuki 07-12-1-13-159   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,52

Borsuki 07-12-1-13-160   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,03

Borsuki 07-12-1-13-161   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,42

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,77

Borsuki 07-12-1-13-169   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,64

Borsuki 07-12-1-13-169   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,02

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,58

Borsuki 07-12-1-13-177   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,12

Borsuki 07-12-1-13-178   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,72

Borsuki 07-12-1-13-179   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,78

Borsuki 07-12-1-13-179   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Borsuki 07-12-1-13-188   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,98

Borsuki 07-12-1-13-188   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Borsuki 07-12-1-13-188   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14

Borsuki 07-12-1-13-189   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,72

Borsuki 07-12-1-13-190B  -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,38

Borsuki 07-12-1-13-191   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,20

Borsuki 07-12-1-13-191   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Borsuki 07-12-1-13-192   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Borsuki 07-12-1-13-193   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,96

Borsuki 07-12-1-13-194   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Borsuki 07-12-1-13-285   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,66
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PIEL Borsuki 07-12-1-13-285   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

POPR-NAT

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,40

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,40

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

POPR-WPG
Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,40

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,40

OCHRL

O-BUDKIS Borsuki 07-12-1-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 93,00

O-GRODZN

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 5,00

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,20

Borsuki 07-12-1-13-146   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 96,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 8,50

Borsuki 07-12-1-13-170   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 195,00

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,70

Borsuki 07-12-1-13-171   -g   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 177,00

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 9,00

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,60

Borsuki 07-12-1-13-174   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 221,00

O-GRODZS
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 35,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 110,00

O-POZ Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGNŚ
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

O-SMIECI
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ŚRODPRZ
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZD Borsuki 07-12-1-13-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 250,00

O-ZWWTÓRK

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

O-ZWWTÓRT
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00
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POZ

CP-P
Borsuki 07-12-1-13-162   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Borsuki 07-12-1-13-162   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

IB

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 797,00

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 797,00

Borsuki 07-12-1-13-162   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

IIIA

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

IIIB

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 514,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 514,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 270,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 270,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 164,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 164,00

POZ-P
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 168,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 168,00

PTP
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 345,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 345,00

PTW
Borsuki 07-12-1-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Borsuki 07-12-1-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

TPP

Borsuki 07-12-1-13-147   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 103,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Borsuki 07-12-1-13-147   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00
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Borsuki 07-12-1-13-147   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Borsuki 07-12-1-13-164   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 357,00

Borsuki 07-12-1-13-164   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Borsuki 07-12-1-13-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 357,00

Borsuki 07-12-1-13-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Borsuki 07-12-1-13-165A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Borsuki 07-12-1-13-165A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Borsuki 07-12-1-13-165   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 167,00

Borsuki 07-12-1-13-165   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Borsuki 07-12-1-13-165   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 167,00

Borsuki 07-12-1-13-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 242,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 242,00

Borsuki 07-12-1-13-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 79,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Borsuki 07-12-1-13-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Borsuki 07-12-1-13-178   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Borsuki 07-12-1-13-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Borsuki 07-12-1-13-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 36,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Borsuki 07-12-1-13-181   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00
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Borsuki 07-12-1-13-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Borsuki 07-12-1-13-193   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 246,00

Borsuki 07-12-1-13-193   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Borsuki 07-12-1-13-193   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 246,00

Borsuki 07-12-1-13-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Borsuki 07-12-1-13-195   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Borsuki 07-12-1-13-195   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 247,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 247,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 187,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 187,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Borsuki 07-12-1-13-197   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Borsuki 07-12-1-13-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

TWP

Borsuki 07-12-1-13-159   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Borsuki 07-12-1-13-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Borsuki 07-12-1-13-169   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Borsuki 07-12-1-13-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

ZS

Borsuki 07-12-1-13-147   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,86

Borsuki 07-12-1-13-147   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,16

Borsuki 07-12-1-13-159   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,55
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Borsuki 07-12-1-13-164   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,60

Borsuki 07-12-1-13-165A  -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,29

Borsuki 07-12-1-13-165   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,17

Borsuki 07-12-1-13-180   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,29

Borsuki 07-12-1-13-181   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,35

Borsuki 07-12-1-13-181   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,41

Borsuki 07-12-1-13-181   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Borsuki 07-12-1-13-193   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,67

Borsuki 07-12-1-13-195   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,42

Borsuki 07-12-1-13-197A  -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,28

Borsuki 07-12-1-13-197A  -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,41

Borsuki 07-12-1-13-197A  -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,21

Borsuki 07-12-1-13-197A  -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,40

Borsuki 07-12-1-13-197A  -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,00

Borsuki 07-12-1-13-197A  -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,62

Borsuki 07-12-1-13-197A  -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,72

Borsuki 07-12-1-13-197A  -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,03

Borsuki 07-12-1-13-197   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,41

UTRZ
UT-DROGIL Borsuki 07-12-1-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00
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