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HOD

CW

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,28

Perskie 07-12-3-05-10    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,96

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,36

Perskie 07-12-3-05-45    -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,07

Perskie 07-12-3-05-45    -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,52

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,80

Perskie 07-12-3-05-9     -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,40

H-POZ
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 150,00

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,57

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,57

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 80,00

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 250,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,56

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,56

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 75,00

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,75

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,75

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 40,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,40

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,40

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 160,00

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,64

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,64

ODN-GLEB

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 1 KMTR 0,46

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 0,46

Perskie 07-12-3-05-9     -c   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 3 KMTR 12,50

Perskie 07-12-3-05-9     -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 12,50

Perskie 07-12-3-05-9     -g   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 3 KMTR 13,32

Perskie 07-12-3-05-9     -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 13,32

ODN-ZŁOŻ

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,64

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,64

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,64

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,64

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,84

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,84

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00
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ODN-ZŁOŻ

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,84

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,84

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,84

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,84

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,84

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,84

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,07

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,07

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,07

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,07

PIEL

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,16

Perskie 07-12-3-05-17    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46

Perskie 07-12-3-05-32    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Perskie 07-12-3-05-32    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,10

Perskie 07-12-3-05-44    -ix  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,06

Perskie 07-12-3-05-44    -jx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,04

Perskie 07-12-3-05-44    -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Perskie 07-12-3-05-44    -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46

Perskie 07-12-3-05-45    -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Perskie 07-12-3-05-48    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,16

Perskie 07-12-3-05-49    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,56

Perskie 07-12-3-05-50    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,96

Perskie 07-12-3-05-52    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,28

Perskie 07-12-3-05-52    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,56

OCHRL

O-BOBRY
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-BUDKIN Perskie 07-12-3-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

O-BUDKIS
Perskie 07-12-3-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 130,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 20,00

O-GRODZN

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,30

Perskie 07-12-3-05-10    -f   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 246,00

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 6,00

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,00

Perskie 07-12-3-05-30    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00
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OCHRL

O-GRODZN

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 10,00

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,50

Perskie 07-12-3-05-45    -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 230,00

O-GRODZS

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 40,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 90,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 10,00

O-POZ Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGNŚ
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

O-SMIECI
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ŚRODPRZ
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZD Perskie 07-12-3-05-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 250,00

O-ZWWTÓRK

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 45,00

O-ZWWTÓRT
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

OCHRP
UT-WODA Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

POZ

IIIA

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 600,00

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 287,00

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 600,00

Perskie 07-12-3-05-14    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 287,00

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 234,00

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 234,00

Perskie 07-12-3-05-14    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Perskie 07-12-3-05-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 629,00

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 179,00

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 629,00

Perskie 07-12-3-05-51    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 179,00

IIIB Perskie 07-12-3-05-31    -a   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 219,00
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POZ

IIIB

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 232,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 232,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 931,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 614,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 931,00

Perskie 07-12-3-05-31    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 614,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 185,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Perskie 07-12-3-05-31    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

POZ-P
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Perskie 07-12-3-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

PTP
Perskie 07-12-3-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 654,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 654,00

PTW
Perskie 07-12-3-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

TPP

Perskie 07-12-3-05-30    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 245,00

Perskie 07-12-3-05-30    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Perskie 07-12-3-05-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Perskie 07-12-3-05-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Perskie 07-12-3-05-30    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 163,00

Perskie 07-12-3-05-30    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Perskie 07-12-3-05-30    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Perskie 07-12-3-05-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Perskie 07-12-3-05-34    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Perskie 07-12-3-05-34    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Perskie 07-12-3-05-34    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Perskie 07-12-3-05-34    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Perskie 07-12-3-05-44    -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Perskie 07-12-3-05-44    -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Perskie 07-12-3-05-46    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Perskie 07-12-3-05-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Perskie 07-12-3-05-47    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00
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TPP

Perskie 07-12-3-05-47    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Perskie 07-12-3-05-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Perskie 07-12-3-05-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Perskie 07-12-3-05-47    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 89,00

Perskie 07-12-3-05-47    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Perskie 07-12-3-05-47    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 89,00

Perskie 07-12-3-05-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Perskie 07-12-3-05-47    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Perskie 07-12-3-05-47    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Perskie 07-12-3-05-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Perskie 07-12-3-05-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Perskie 07-12-3-05-51    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 49,00

Perskie 07-12-3-05-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

Perskie 07-12-3-05-52    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Perskie 07-12-3-05-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Perskie 07-12-3-05-64    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Perskie 07-12-3-05-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Perskie 07-12-3-05-65    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 285,00

Perskie 07-12-3-05-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Perskie 07-12-3-05-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 285,00

Perskie 07-12-3-05-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Perskie 07-12-3-05-65    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 624,00

Perskie 07-12-3-05-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 624,00

Perskie 07-12-3-05-65    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Perskie 07-12-3-05-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

TWP

Perskie 07-12-3-05-46    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Perskie 07-12-3-05-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Perskie 07-12-3-05-52    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Perskie 07-12-3-05-52    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Perskie 07-12-3-05-69A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 380,00

Perskie 07-12-3-05-69A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 380,00

Perskie 07-12-3-05-69    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Perskie 07-12-3-05-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

ZS

Perskie 07-12-3-05-30    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Perskie 07-12-3-05-30    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,80

Perskie 07-12-3-05-34    -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,82

Perskie 07-12-3-05-34    -o   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,37

Perskie 07-12-3-05-44    -fx  -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Perskie 07-12-3-05-46    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,37

Perskie 07-12-3-05-46    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,24

Perskie 07-12-3-05-47    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,81

5/85/8



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05/2022         

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ
ZS

Perskie 07-12-3-05-47    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,45

Perskie 07-12-3-05-47    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,26

Perskie 07-12-3-05-48    -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,68

Perskie 07-12-3-05-51    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,23

Perskie 07-12-3-05-52    -c   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,29

Perskie 07-12-3-05-64    -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,10

Perskie 07-12-3-05-65    -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,25

Perskie 07-12-3-05-65    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,10

Perskie 07-12-3-05-65    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,27

Perskie 07-12-3-05-69A   -c   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,80

UTRZ

UT-DROGIL Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

UT-MEL-UE
Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Perskie 07-12-3-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00
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