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Dział Grupa
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czynności Nazwa czynności Stopień
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HOD

CW
Ruś 07-12-3-04-55    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,08

Ruś 07-12-3-04-57    -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,40

H-POZ
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Ruś 07-12-3-04-1     -a   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,24

Ruś 07-12-3-04-1     -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,24

Ruś 07-12-3-04-1     -r   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,80

Ruś 07-12-3-04-1     -r   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,80

Ruś 07-12-3-04-20    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,32

Ruś 07-12-3-04-20    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,32

Ruś 07-12-3-04-35    -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 300,00

Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 200,00

Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,75

Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,75

Ruś 07-12-3-04-37    -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50

Ruś 07-12-3-04-37    -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50

Ruś 07-12-3-04-3     -b   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,36

Ruś 07-12-3-04-3     -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,36

Ruś 07-12-3-04-41    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Ruś 07-12-3-04-41    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Ruś 07-12-3-04-41    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,67

Ruś 07-12-3-04-41    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,67

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 250,00

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,12

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,12

Ruś 07-12-3-04-58    -b   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Ruś 07-12-3-04-58    -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Ruś 07-12-3-04-58    -c   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,85

Ruś 07-12-3-04-58    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,85

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 350,00

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,46

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,60

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,46

ODN-GLEB
Ruś 07-12-3-04-35    -d   -99 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 3 KMTR 9,14

Ruś 07-12-3-04-35    -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 9,14
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ODN-GLEB

Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 3 KMTR 4,73

Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,73

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 3 KMTR 7,06

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,06

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 3 KMTR 9,45

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 9,45

ODN-ZŁOŻ

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,73

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,73

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 4,00

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,73

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,73

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 18,75

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 18,75

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 18,75

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,75

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,10

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 14,10

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 14,10

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,10

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 21,63

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 21,63

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 21,63

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 21,63

ODN-ZRB

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,44

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,33

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 11,77

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 5,00

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,77

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,44

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,33

PIEL

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,68

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,52

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,40

Ruś 07-12-3-04-78    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,90

Ruś 07-12-3-04-90    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Ruś 07-12-3-04-91    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 7,50

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,20

Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,22

POPR Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,97
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POPR

Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,97

Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,97

Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,97

POPR-WPG
Ruś 07-12-3-04-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 5,97

Ruś 07-12-3-04-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 5,97

OCHRL

O-BUDKIN Ruś 07-12-3-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 55,00

O-BUDKIS Ruś 07-12-3-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 150,00

O-GRODZN

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 4,00

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,30

Ruś 07-12-3-04-22    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 130,00

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 16,00

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 16,64

Ruś 07-12-3-04-38    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 413,00

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 14,00

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,00

Ruś 07-12-3-04-38    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 266,00

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 18,00

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 18,32

Ruś 07-12-3-04-70    -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 443,00

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 8,00

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,62

Ruś 07-12-3-04-93    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 166,00

O-GRODZR

Ruś 07-12-3-04-19    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 37,00

Ruś 07-12-3-04-19    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 110,00

Ruś 07-12-3-04-20    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 40,00

Ruś 07-12-3-04-20    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 114,00

Ruś 07-12-3-04-21    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 9,00

Ruś 07-12-3-04-21    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 22,00

Ruś 07-12-3-04-53    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 24,00

Ruś 07-12-3-04-53    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Ruś 07-12-3-04-71    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 13,00

Ruś 07-12-3-04-71    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 36,00

Ruś 07-12-3-04-93    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 28,00

Ruś 07-12-3-04-93    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 63,00

O-GRODZS
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 30,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 180,00

O-POZ Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00
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OCHRL

O-PROGNŚ
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 7,00

O-SMIECI
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

O-ŚRODPRZ
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZC
Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 3,00

Ruś 07-12-3-04-95    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,69

O-ZGRYZD Ruś 07-12-3-04-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 250,00

O-ZWWTÓRK

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

O-ZWWTÓRT
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

POZ

IIIA

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 247,00

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 247,00

Ruś 07-12-3-04-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 597,00

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 597,00

Ruś 07-12-3-04-89    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

IIIAU
Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Ruś 07-12-3-04-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

IIIB
Ruś 07-12-3-04-35    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 533,00

Ruś 07-12-3-04-35    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 533,00

POZ-P
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Ruś 07-12-3-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

PTP
Ruś 07-12-3-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 577,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 577,00

PTW
Ruś 07-12-3-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

TPP

Ruś 07-12-3-04-1     -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Ruś 07-12-3-04-1     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Ruś 07-12-3-04-1     -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Ruś 07-12-3-04-1     -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Ruś 07-12-3-04-20    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00
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Ruś 07-12-3-04-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Ruś 07-12-3-04-26    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Ruś 07-12-3-04-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Ruś 07-12-3-04-37    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Ruś 07-12-3-04-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Ruś 07-12-3-04-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Ruś 07-12-3-04-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Ruś 07-12-3-04-37    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 431,00

Ruś 07-12-3-04-37    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Ruś 07-12-3-04-37    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 431,00

Ruś 07-12-3-04-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Ruś 07-12-3-04-3     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 216,00

Ruś 07-12-3-04-3     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 216,00

Ruś 07-12-3-04-41    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Ruś 07-12-3-04-41    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Ruś 07-12-3-04-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Ruś 07-12-3-04-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Ruś 07-12-3-04-41    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Ruś 07-12-3-04-41    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Ruś 07-12-3-04-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Ruś 07-12-3-04-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Ruś 07-12-3-04-58    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 134,00

Ruś 07-12-3-04-58    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Ruś 07-12-3-04-58    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 134,00

Ruś 07-12-3-04-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Ruś 07-12-3-04-58    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Ruś 07-12-3-04-58    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Ruś 07-12-3-04-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Ruś 07-12-3-04-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Ruś 07-12-3-04-58    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 205,00

Ruś 07-12-3-04-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 205,00

Ruś 07-12-3-04-58    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 172,00

Ruś 07-12-3-04-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 172,00

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 393,00

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 393,00

Ruś 07-12-3-04-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

TWP
Ruś 07-12-3-04-1     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Ruś 07-12-3-04-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00
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Ruś 07-12-3-04-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 206,00

Ruś 07-12-3-04-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 206,00

UTRZ

UT-DROGIL Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

UT-MEL-UE
Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Ruś 07-12-3-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00
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