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HOD

CP
Piekło 07-12-1-14-202   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,20

Piekło 07-12-1-14-262   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,34

CW

Piekło 07-12-1-14-202   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

Piekło 07-12-1-14-204   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,13

Piekło 07-12-1-14-216   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,98

Piekło 07-12-1-14-217   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,90

Piekło 07-12-1-14-222   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,90

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,62

Piekło 07-12-1-14-228   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,90

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,07

Piekło 07-12-1-14-247   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,64

Piekło 07-12-1-14-272B  -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00

Piekło 07-12-1-14-273   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,38

H-POZ
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Piekło 07-12-1-14-231   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 60,00

Piekło 07-12-1-14-231   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,84

Piekło 07-12-1-14-231   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,84

Piekło 07-12-1-14-259   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 90,00

Piekło 07-12-1-14-259   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,91

Piekło 07-12-1-14-259   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,91

Piekło 07-12-1-14-268   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 200,00

Piekło 07-12-1-14-268   -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,29

Piekło 07-12-1-14-268   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,29

Piekło 07-12-1-14-273   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 60,00

Piekło 07-12-1-14-273   -h   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 60,00

Piekło 07-12-1-14-274   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 80,00

Piekło 07-12-1-14-274   -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,73

Piekło 07-12-1-14-274   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,73

Piekło 07-12-1-14-274   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00

Piekło 07-12-1-14-274   -j   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,38

Piekło 07-12-1-14-274   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,38

Piekło 07-12-1-14-275   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00

Piekło 07-12-1-14-275   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,47

Piekło 07-12-1-14-275   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,47

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 70,00

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,10

Piekło 07-12-1-14-275   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 150,00

Piekło 07-12-1-14-275   -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,58
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HOD

MA-PORZ Piekło 07-12-1-14-275   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,58

ODN-GLEB

Piekło 07-12-1-14-228   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 6,25

Piekło 07-12-1-14-228   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 5,25

Piekło 07-12-1-14-265   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 1,56

Piekło 07-12-1-14-265   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,40

Piekło 07-12-1-14-271   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 3,44

Piekło 07-12-1-14-272A  -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 6,25

Piekło 07-12-1-14-272A  -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 4,34

Piekło 07-12-1-14-272   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 4,37

Piekło 07-12-1-14-272   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,96

ODN-ZŁOŻ

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,86

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 13,86

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 3,00

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 13,86

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,86

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,91

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 12,35

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 3,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 12,35

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,91

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,16

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,16

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 2,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,16

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,16

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,12

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 9,12

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 2,00

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,12

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,12

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,12

ODN-ZRB

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,75

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 8,75

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 2,00

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 8,75

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 4,69

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,75

PIEL

Piekło 07-12-1-14-199   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,78

Piekło 07-12-1-14-200   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,86

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,49

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,81
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PIEL

Piekło 07-12-1-14-207   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48

Piekło 07-12-1-14-209   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,72

Piekło 07-12-1-14-215   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Piekło 07-12-1-14-218   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,45

Piekło 07-12-1-14-218   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,53

Piekło 07-12-1-14-220   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,72

Piekło 07-12-1-14-222   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Piekło 07-12-1-14-223   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,06

Piekło 07-12-1-14-223   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

Piekło 07-12-1-14-224   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,96

Piekło 07-12-1-14-224   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,20

Piekło 07-12-1-14-224   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,98

Piekło 07-12-1-14-225   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,03

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,72

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,04

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,28

Piekło 07-12-1-14-240   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,38

Piekło 07-12-1-14-241   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,22

Piekło 07-12-1-14-241   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,82

Piekło 07-12-1-14-248   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,54

Piekło 07-12-1-14-250   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,62

Piekło 07-12-1-14-254   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90

Piekło 07-12-1-14-255   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 7,08

Piekło 07-12-1-14-259   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,02

Piekło 07-12-1-14-261   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,87

Piekło 07-12-1-14-265   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,44

Piekło 07-12-1-14-272A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,75

Piekło 07-12-1-14-273   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,38

Piekło 07-12-1-14-274A  -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,98

OCHRL

O-BUDKIN Piekło 07-12-1-14-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 21,00

O-BUDKIS Piekło 07-12-1-14-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 159,00

O-GRODZN

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,20

Piekło 07-12-1-14-228C  -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 144,00

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,70

Piekło 07-12-1-14-230   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 154,00

Piekło 07-12-1-14-272   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Piekło 07-12-1-14-272   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Piekło 07-12-1-14-272   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,20
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OCHRL

O-GRODZN Piekło 07-12-1-14-272   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 124,00

O-GRODZR

Piekło 07-12-1-14-201   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Piekło 07-12-1-14-201   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 95,00

Piekło 07-12-1-14-202   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 21,00

Piekło 07-12-1-14-202   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

Piekło 07-12-1-14-216   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Piekło 07-12-1-14-216   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 13,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 127,00

Piekło 07-12-1-14-250   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Piekło 07-12-1-14-250   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 39,00

Piekło 07-12-1-14-263A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Piekło 07-12-1-14-263A  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 46,00

Piekło 07-12-1-14-272   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 19,00

Piekło 07-12-1-14-272   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 178,00

O-GRODZS
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 50,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 200,00

O-PALIK

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -01 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 2,00

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -01 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,22

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -99 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -99 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,06

Piekło 07-12-1-14-218   -b   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-218   -b   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,12

Piekło 07-12-1-14-218   -h   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    4 TSZT 0,12

O-POZ Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-PROGNŚ
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 4,00

O-SMIECI
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ŚRODPRZ
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,00

O-ZGRYZC

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,45

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-207   -k   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,15

Piekło 07-12-1-14-207   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Piekło 07-12-1-14-207   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,11

Piekło 07-12-1-14-218   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-218   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,86

Piekło 07-12-1-14-218   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-218   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,45

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,63
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OCHRL

O-ZGRYZC

Piekło 07-12-1-14-228B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,23

Piekło 07-12-1-14-254   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Piekło 07-12-1-14-254   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,25

O-ZGRYZD Piekło 07-12-1-14-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT 250,00

O-ZWWTÓRK

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 65,00

O-ZWWTÓRT
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

OCHRP
UT-WODA Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

POZ

IB
Piekło 07-12-1-14-268   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 644,00

Piekło 07-12-1-14-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 644,00

IIA
Piekło 07-12-1-14-268   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 391,00

Piekło 07-12-1-14-268   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 391,00

IIIA

Piekło 07-12-1-14-231   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Piekło 07-12-1-14-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Piekło 07-12-1-14-273   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 238,00

Piekło 07-12-1-14-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 238,00

Piekło 07-12-1-14-273   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Piekło 07-12-1-14-273   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Piekło 07-12-1-14-274   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 199,00

Piekło 07-12-1-14-274   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 199,00

Piekło 07-12-1-14-274   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Piekło 07-12-1-14-274   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Piekło 07-12-1-14-275   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Piekło 07-12-1-14-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Piekło 07-12-1-14-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Piekło 07-12-1-14-275   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 503,00

Piekło 07-12-1-14-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 503,00

IIIAU
Piekło 07-12-1-14-259   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 322,00

Piekło 07-12-1-14-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 322,00

POZ-P
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Piekło 07-12-1-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 224,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 224,00
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POZ

PTP
Piekło 07-12-1-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 881,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 881,00

PTW
Piekło 07-12-1-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

TPP

Piekło 07-12-1-14-228A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Piekło 07-12-1-14-228A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 225,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 225,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 187,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 187,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Piekło 07-12-1-14-228B  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Piekło 07-12-1-14-251A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Piekło 07-12-1-14-251A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Piekło 07-12-1-14-256   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Piekło 07-12-1-14-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Piekło 07-12-1-14-259   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Piekło 07-12-1-14-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Piekło 07-12-1-14-259   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Piekło 07-12-1-14-259   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Piekło 07-12-1-14-265   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Piekło 07-12-1-14-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Piekło 07-12-1-14-265   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Piekło 07-12-1-14-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Piekło 07-12-1-14-265   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00
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Piekło 07-12-1-14-265   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

Piekło 07-12-1-14-272   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Piekło 07-12-1-14-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Piekło 07-12-1-14-272B  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Piekło 07-12-1-14-272B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Piekło 07-12-1-14-272B  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Piekło 07-12-1-14-272B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Piekło 07-12-1-14-272   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Piekło 07-12-1-14-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Piekło 07-12-1-14-272   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Piekło 07-12-1-14-272   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Piekło 07-12-1-14-272   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Piekło 07-12-1-14-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 144,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 144,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 211,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 211,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -x   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 47,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

TWP

Piekło 07-12-1-14-228C  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Piekło 07-12-1-14-228C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Piekło 07-12-1-14-274A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

ZS

Piekło 07-12-1-14-228A  -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,08

Piekło 07-12-1-14-228A  -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10

Piekło 07-12-1-14-228B  -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,96

Piekło 07-12-1-14-228B  -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,08

Piekło 07-12-1-14-228B  -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,23

Piekło 07-12-1-14-259   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,44
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POZ
ZS

Piekło 07-12-1-14-259   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,34

Piekło 07-12-1-14-272   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,06

Piekło 07-12-1-14-272B  -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,24

Piekło 07-12-1-14-272B  -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,80

Piekło 07-12-1-14-274A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,80

Piekło 07-12-1-14-274A  -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,12

Piekło 07-12-1-14-274A  -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,40

UTRZ

UT-DROGIL Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00

UT-TURYST
Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Piekło 07-12-1-14-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00
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