

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Ruś	07-12-3-04-55 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,08
		Ruś	07-12-3-04-57 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,40
	H-POZ	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00
	MA-PORZ	Ruś	07-12-3-04-1 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,24
		Ruś	07-12-3-04-1 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,24
		Ruś	07-12-3-04-1 -r -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
		Ruś	07-12-3-04-1 -r -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
		Ruś	07-12-3-04-20 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,32
		Ruś	07-12-3-04-20 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,32
		Ruś	07-12-3-04-35 -d -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	300,00
		Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	200,00
		Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,75
		Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,75
		Ruś	07-12-3-04-37 -d -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Ruś	07-12-3-04-37 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Ruś	07-12-3-04-3 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,36
		Ruś	07-12-3-04-3 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,36
		Ruś	07-12-3-04-41 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,79
		Ruś	07-12-3-04-41 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,79
		Ruś	07-12-3-04-41 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,67
		Ruś	07-12-3-04-41 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,67
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	250,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,12
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,12
		Ruś	07-12-3-04-58 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
		Ruś	07-12-3-04-58 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20
		Ruś	07-12-3-04-58 -c -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,85
		Ruś	07-12-3-04-58 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,85
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	350,00
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,46
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,46
	ODN-GLEB	Ruś	07-12-3-04-35 -d -99	SPULBR-UC	spulchn.gleby w bruzdach-upraw	3	KMTR	9,14
		Ruś	07-12-3-04-35 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,14

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w bruzdach-upraw	3	KMTR	4,73
		Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,73
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w bruzdach-upraw	3	KMTR	7,06
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,06
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	SPULBR-UC	spulchn.gleby w bruzdach-upraw	3	KMTR	9,45
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,45
	ODN-ZŁOŻ	Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,73
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,73
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,73
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,73
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,75
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,75
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,75
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,75
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,10
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,10
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,10
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,10
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,63
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,63
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	21,63
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,63
	ODN-ZRB	Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,44
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,33
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,77
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,77
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,44
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,33
	PIEL	Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,68
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,52
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,40
		Ruś	07-12-3-04-78 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		Ruś	07-12-3-04-90 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Ruś	07-12-3-04-91 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,50
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,20
		Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,22
	POPR	Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,97

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,97
		Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,97
		Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,97
	POPR-WPG	Ruś	07-12-3-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,97
		Ruś	07-12-3-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,97
OCHRL	O-BUDKIN	Ruś	07-12-3-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	55,00
	O-BUDKIS	Ruś	07-12-3-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00
	O-GRODZN	Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30
		Ruś	07-12-3-04-22 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	16,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	16,64
		Ruś	07-12-3-04-38 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	413,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	14,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00
		Ruś	07-12-3-04-38 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	266,00
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	18,00
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	18,32
		Ruś	07-12-3-04-70 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	443,00
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,62
		Ruś	07-12-3-04-93 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	166,00
	O-GRODZR	Ruś	07-12-3-04-19 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	37,00
		Ruś	07-12-3-04-19 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	110,00
		Ruś	07-12-3-04-20 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	40,00
		Ruś	07-12-3-04-20 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	114,00
		Ruś	07-12-3-04-21 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	9,00
		Ruś	07-12-3-04-21 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00
		Ruś	07-12-3-04-53 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	24,00
		Ruś	07-12-3-04-53 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Ruś	07-12-3-04-71 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	13,00
		Ruś	07-12-3-04-71 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00
		Ruś	07-12-3-04-93 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	28,00
		Ruś	07-12-3-04-93 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	63,00
	O-GRODZS	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	30,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	180,00
	O-POZ	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNS	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	7,00
	O-SMIECI	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ŚRODPRZ	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00
	O-ZGRYZC	Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00
		Ruś	07-12-3-04-95 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,69
	O-ZGRYZD	Ruś	07-12-3-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	250,00
	O-ZWWTÓRK	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	2,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	3,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
	O-ZWWTÓRT	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	3,00
POZ	IIIA	Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	597,00
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	597,00
		Ruś	07-12-3-04-89 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00
	IIIAU	Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
		Ruś	07-12-3-04-36 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
	IIIB	Ruś	07-12-3-04-35 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	533,00
		Ruś	07-12-3-04-35 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	533,00
	POZ-P	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
	PR	Ruś	07-12-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00
	PTP	Ruś	07-12-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	577,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	577,00
	PTW	Ruś	07-12-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	TPP	Ruś	07-12-3-04-1 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Ruś	07-12-3-04-1 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Ruś	07-12-3-04-1 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Ruś	07-12-3-04-1 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Ruś	07-12-3-04-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Ruś	07-12-3-04-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00
		Ruś	07-12-3-04-26 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
		Ruś	07-12-3-04-26 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00
		Ruś	07-12-3-04-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Ruś	07-12-3-04-3 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00
		Ruś	07-12-3-04-3 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00
		Ruś	07-12-3-04-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00
		Ruś	07-12-3-04-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	393,00
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	393,00
		Ruś	07-12-3-04-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	TWP	Ruś	07-12-3-04-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00
		Ruś	07-12-3-04-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Ruś	07-12-3-04-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00
		Ruś	07-12-3-04-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00
UTRZ	UT-DROGIL	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	240,00
	UT-MEL-UE	Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Ruś	07-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V