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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Draglice 07-12-2-01-30    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,60

Draglice 07-12-2-01-31    -hx  -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,27

Draglice 07-12-2-01-33    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,45

CW Draglice 07-12-2-01-33    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,35

H-POZ
Draglice 07-12-2-01-1     -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Draglice 07-12-2-01-1     -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 72,00

MA-PORZ

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 200,00

Draglice 07-12-2-01-17    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 250,00

Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 300,00

Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 PPOD-61N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,52

Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,45

Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,52

Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,45

Draglice 07-12-2-01-30    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 200,00

ODN-GLEB

Draglice 07-12-2-01-12    -c   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 10,00

Draglice 07-12-2-01-12    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,00

Draglice 07-12-2-01-33    -c   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 7,20

Draglice 07-12-2-01-33    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,20

Draglice 07-12-2-01-33    -f   -00 SPULBR-UC spulchn.gleby w bruzdach-upraw 2 KMTR 10,60

Draglice 07-12-2-01-33    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,60

ODN-ZŁOŻ

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 15,90

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,90

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 9,00

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,90

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,90

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,00

PIEL

Draglice 07-12-2-01-10    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,96

Draglice 07-12-2-01-11    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,34

Draglice 07-12-2-01-1A    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,14

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Draglice 07-12-2-01-23    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Draglice 07-12-2-01-2     -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,74

Draglice 07-12-2-01-30    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,66

Draglice 07-12-2-01-31    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35

Draglice 07-12-2-01-35    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Draglice 07-12-2-01-45    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,86

Draglice 07-12-2-01-46    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,04

Draglice 07-12-2-01-7     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,78
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PIEL Draglice 07-12-2-01-8     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46

POPR

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,77

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,77

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,77

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,77

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,70

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,70

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,70

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70

OCHRL

O-BUDKIS
Draglice 07-12-2-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 96,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 45,00

O-GRODZN

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 5,00

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 5,50

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 173,00

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 2,00

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 10,00

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,50

Draglice 07-12-2-01-34    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 242,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,00

Draglice 07-12-2-01-37    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 115,00

O-GRODZR

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 33,00

Draglice 07-12-2-01-14    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 5,50

O-GRODZS
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 25,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

O-POZ Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

O-PROGNŚ
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

O-REZERWA
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 7,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 87,00

O-SMIECI
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ŚRODPRZ
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 7,00

O-ZGRYZC

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Draglice 07-12-2-01-1A    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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OCHRL

O-ZGRYZC

Draglice 07-12-2-01-1A    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,07

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Draglice 07-12-2-01-1A    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

O-ZGRYZD Draglice 07-12-2-01-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 250,00

O-ZWGRZMU

Draglice 07-12-2-01-24    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Draglice 07-12-2-01-24    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Draglice 07-12-2-01-35    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Draglice 07-12-2-01-35    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

O-ZWWTÓRK

Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 3,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 5,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 2,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 50,00

O-ZWWTÓRT
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

POZ

IIAU

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 361,00

Draglice 07-12-2-01-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 361,00

Draglice 07-12-2-01-17    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 212,00

Draglice 07-12-2-01-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 212,00

IIIB
Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 719,00

Draglice 07-12-2-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 719,00

IVD
Draglice 07-12-2-01-30    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 427,00

Draglice 07-12-2-01-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 427,00

POZ-P
Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 25,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 150,00

PR
Draglice 07-12-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 326,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 326,00

PTP
Draglice 07-12-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 401,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 401,00

PTW
Draglice 07-12-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Draglice 07-12-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

TPP

Draglice 07-12-2-01-19    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Draglice 07-12-2-01-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Draglice 07-12-2-01-20    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 128,00

Draglice 07-12-2-01-20    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Draglice 07-12-2-01-20    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Draglice 07-12-2-01-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Draglice 07-12-2-01-20    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 119,00

Draglice 07-12-2-01-20    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Draglice 07-12-2-01-20    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Draglice 07-12-2-01-20    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00
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POZ

TPP

Draglice 07-12-2-01-28    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

Draglice 07-12-2-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

Draglice 07-12-2-01-28    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Draglice 07-12-2-01-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Draglice 07-12-2-01-29    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Draglice 07-12-2-01-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Draglice 07-12-2-01-29    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Draglice 07-12-2-01-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Draglice 07-12-2-01-35    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Draglice 07-12-2-01-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Draglice 07-12-2-01-5     -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Draglice 07-12-2-01-5     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

ZS

Draglice 07-12-2-01-19    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,47

Draglice 07-12-2-01-20    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,43

Draglice 07-12-2-01-20    -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,37

Draglice 07-12-2-01-28    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50

Draglice 07-12-2-01-28    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10

Draglice 07-12-2-01-29    -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,12

Draglice 07-12-2-01-29    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,08

Draglice 07-12-2-01-35    -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,06

Draglice 07-12-2-01-5     -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,38

UTRZ
UT-DROGIL Draglice 07-12-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 240,00
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