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I. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT.

Do zakresu robot zadania pod nazwa Budowa $ciezki rekreacyjno-spacerowej w ramach

projektu ochrona réznorodnosci biologicznej przy rzece Lynie w Lidzbarku Warminskim

II. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC

1. Pomost rekreacyjno-spacerowy:

)
=

Konstrukcje drewniane z krawedziakow — drewno impregnowane

®  Podtogi z desek o gr. 60 mm tgczonych na styk — deski poktadu pomostu

9 Whbijanie pali drewnianych Kkonstrukcyjnych w grunt kat.I-II- drewno
impregnowane

9 Oczepy na palach drewnianych — drewno impregnowane

©  Balustrady — drewno impregnowane

" Fundamenty betonowe na polaczeniu z chodnikiem betonowym

III. WYSZCZEGOLNIENIE, OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH:

a) Wygrodzenie placu robot budowlanych

b) Ustawienie oznakowania ostrzegawczego ,,Teren Robot Budowlanych Wstep

Wzbroniony”

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE WSZYSTKIE
NIEZBEDNE DANE:
Teren objety robotami budowlanymi nalezy wygrodzi¢ i1 zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
postronnych. Nalezy ustawi¢ oznakowania ostrzegawcze ,,Teren budowy wstep wzbroniony”.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia i ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu pieszych.
Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem S$ciezki drewnianej oraz terenu pod kostke

brukowa naleza do Wykonawcy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i1 w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy. W przypadku gdy wystapi
konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji 1 begdzie wspoOtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, BHP i
PPOZ. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowal
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do
wszystkich obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tzn. Plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie



z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstatle w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatlow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz

administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych — BRAK

V. Wymagania dotyczace wlasciwoSci wyrobow budowlanych oraz niezbe¢dne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakoSci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do
postanowien norm

UWAGA !!!

Wszystkie materialy budowlane wykorzystywane do realizacji zamowienia musza

posiadaé atesty i aprobaty techniczne zgodne z wymaganiami prawa budowlanego, ktore

nalezy okaza¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem.

1) Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji
ktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03150 z poprawkami.Z
uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich elementow
drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy min. C20.

2) Tarcica na elementy zginane i rozciggane.



3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby o$
podiuzna elementu byta rownolegta do widkien drewna.
Pod wzgledem wytrzymalo§ciowym tarcica powinna odpowiadaé
wymaganiom normy. Dodatkowo tarcica powinna spelnia¢ wymagania
dotyczace ograniczenia rozmiarow wad:

- seki - dopuszcza si¢ zgodnie z norma, ponadto nie dopuszcza si¢ sekow
wystepujacych na krawedziach.

- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza si¢ innych
rodzajow porazenia przez grzyby.
Wilgotnos¢ drewna
Do budowy nalezy stosowa¢ drewno o wilgotnosci do 15%, wyjatkowo
drewno iglaste o wilgotno$ci do 23%.
Impregnacja drewna
Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed sinizng
przez kapiele antyseptyczne. Zaimpregnowaé preparatem grzybo i
wodochronnym
Przechowywanie drewna
Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych je od
bezposredniego kontaktu z ziemig i woda. Warstwy tarcicy oddziela si¢
przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych

Sruby, nakretki, podktadki

Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,
Nakretki do $rub - wg PN-86/M-82144 1 PN-88/M-82151,
Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.
Wymiary 1 klasy wlasciwo$ci mechanicznych $rub nalezy przyjmowaé wg PN-
92/S-10082.
Gwozdzie budowlane
O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.
Inne elementy stalowe nie przenoszace sit
Nalezy je wykonywac ze stali St3S wg PN-88/H-84020.

Zabezpieczenie przed korozja powierzchni elementéw stalowych



Nalezy wykonywaé przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi
srodkami atestowanymi. Koncow S$rub nie nalezy pokrywac¢ powtoka
malarska.

10) Materiaty izolacyjne
Impregnacja ci$nieniowa zabezpieczajaca przed plesniami, grzybami i
owadami wg PN-92/S-10082.

11) Cement

Odpowiadajacy normie:

» PN-EN 197-1 ,,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku”

» PN-EN 197-2 ,,Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci”

ZASADY PRZECHOWYWANIA CEMENTU

a) Miejsca przechowywania cementu

Miejsca przechowywania cementu workowanego moga by¢ nastepujace sklady otwarte

(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed

opadami),

b) Warunki przechowywania

e Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

e Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace

cement przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania.

e Okres przechowywania w magazynach zamknigtych i zbiornikach nie powinien by¢

dtuzszy od gwarantowanego okresu zachowania cech normowych cementu.

e Okres przechowywania w sktadach otwartych nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 dni.

Przechowywanie cementu workowanego.



W przypadku przechowywania cementu workowanego, worki z cementem nalezy uktada¢ w

stosy ptaskie. [lo§¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac:
e dla workéw 3-warstwowych - 12 sztuk,

e dla workéw 2-warstwowych - 8 sztuk.

Poszczegolne partie, a w nich rodzaje i1 klasy wytrzymato$ciowe cementu powinny by¢
ukladane w oddzielnych stosach. Miedzy stosami ulozonych workéw nalezy pozostawic
wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stosow. Okres przydatnosci do
uzycia znajdujacy si¢ na opakowaniu musi by¢ $cisle przestrzegany.
i) Kostka brukowa i obrzeza
» Odpowiadajace normom: PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1340:2004
» Kostka brukowa grubosci 6 cm

» Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm

VI. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

VII. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Srodki transportu powinny byé przystosowane do przewozonego materiatu, stosujac

si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

VIII. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegolow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw iograniczen, a takze wymagania specjalne:

Ogolne wymagania dotyczace robot

rF~7® Konstrukcja $ciezki powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem

technicznym. Odstepstwa od projektu technicznego, a w szczego6lnosci zmiany
rodzaju i klasy drewna, sa dopuszczalne tylko za zgoda Inwestora.
BQ@® Roboty brukarskie — wykonanie opaski nalezy wykonaé¢ zgodnie z

obowiazujacymi zasadami i normami na podsypce piaskowej z zageszczeniem.



IX. Opis dzialan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot nastgpi zgodnie z umowa.

X. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robdt wykonano na etapie projektu

XI. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
7@ Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbioru z ramienia
Zamawiajacego dokonuje Inspektor Nadzoru.

@ Odbiodr koncowy.
Odbidér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych.
E® Dokumenty do odbioru robét budowlanych.
Do odbioru wykonanych robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

» Zaswiadczenia o jako$ci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowe

» Protokoty czesciowe

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

XII. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty w/w robot Wykonawca wlicza w oferowang ceng.

XIII. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Dokumentem bedacym podstawa do wykonania robdt budowlanych jest niniejsza

Specyfikacja Techniczna i Przedmiar.



