C@PERNICUS

PODMIOT LECZNICZY Sp. z o0.0.

Gdansk, dnia 10 lipca 2019 r.

D10.251.35.F.2019

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci przekraczajqcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP,
zgodnie z Ustawq z dnia 29 styczmia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych na dostawe

pieluchomajtek dla dzieci i dorostych.

W zwigzku z pytaniami ze strony Wykonawcéw Zamawiajacy na podstawie art, 38 ust. 11 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:

Pytanie 1 dot. Pakietu 2, poz. 3-6

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania dwéch réznych produktow odpowiadajacych rozmiarom L i
XL o dwoéch réznych zakresach obwodoéw dajacych pacjentowi komfort uzytkowania? Na rynku
polskim pojawily si¢ oferty proponujace w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, ktore wg
oferenta maja maksymalny obwéd 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten
sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwéd pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze
zsumowania szerokoéci produktu w czesci tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyz
pacjent bedzie odczuwal dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca si¢ rozmiar o wigkszym obwodzie.
Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zaméwienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodoéw réznych
produktéw jest inny i czesciowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu

uzytkujgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang terminu platnosci z 90 dnia na 60 dni? Zgodnie z ustawg z
dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403)

maksymalny termin platnosci dla podmiotéw publicznych bedacych podmiotami leczniczymi wynosi
60 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiane terminu platnoéci. Zmiana w projekcie umowy.
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tanie 3 dot. projektu umo

Zwazywszy na tres¢ § 1 ust. 2 i 5 wzoru umowy, jaka minimalna ilos¢ towarow (jaki procent ilosci

wskazanych w SIWZ) Zamawiajacy na pewno zamowic?

Odpowiedz na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.
Zgodnie z pogladem Krajowej Izby Odwolawczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010
r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych wynika obowiazek dokiadnego
okreslenia przez zamawiajacego iloéci zamawianych produktéw; zamawiajacy nie jest zwolniony z
tego obowiazku nawet jezeli nie jest w stanie przewidzie¢ dokladnych ilosci zamawianych
produktéw. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwolawcza stwierdzila, ze
nie moina zaakceptowaé postanowieri umowy dajgeych zamawiajgcemu catkowitq, nieograniczong pod
wzgledem ilosciowym i pozostajacq poza wszelkg kontrolg dowolnosé w podjeciu decyzji o zmniejszeniu zakresu

dostaw bedgcych przedmiotem zamdowienia”.

Odpowiedz: Szacunkowe iloéci towaréw okreélone przez Zamawiajacego moga ulec zmniejszeniu

nie mniej jednak niz 80% wartosci zalacznika nr 1 do SIWZ. Zmiana w projekcie umowy.

Pytanie 4 dot. projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy beda uwazane dni od poniedzialku do piatku, za

wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019.0.1145), Jjezeli
koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany ustawowo za wolny od

pracy lub na sobote, termin uplywa nastepnego dnia, ktory nie jest dniem wolnym od pracy

ani sobota.”
Odpowiedz: Za dni robocze beda uwazane dni od poniedzialku do piatku, za wyjatkiem dni

ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 5 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 4 oraz w § 6 ust. 6 wzoru umowy zostalo dodane zdanie o
nastepujacej (lub podobnej) tresci: ,Przed odstgpieniem od umowy Zamawiajqcy piseninie wezwie

Wykonawcg do nalezytego wykonywania umowy;”?

. copernicus.gda.pl
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0. o koperwnmgsgggxitz ggz gl
. dy 1-6, 80- sk ' £RA.

Ul it Doty 1-0; 80-s0suartans NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705

Centrala telefoniczna: 58 76 40 100 : - ; ’

Sekrotariat Blura Zarzaduy: Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc w Gdansku

e e 43 e Kapitat zakladowy 271 848 000,00 PLN wptacony w catosci
g ' Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064



C@PERNICUS

PODMIOT LECZINICZY Sp. z 0.

Zwazywszy na doniosle i nieodwracalne skutki prawne odstagpienia od umowy, celowe jest aby przed
odstapieniem od umowy przez Zamawiajacego wykonawca zostal wezwany do nalezytego
wykonywania umowy. Takie wezwanie prawdopodobnie zmobilizuje wykonawce do nalezytego
wykonywania umowy i pozwoli uniknac odstgpienia od umowy i skutkéw odstapienia od umowy,

ktore sa niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedz: Zgodnie SIWZ.

Pytanie 6 dot. projektu umowy

Zwazywszy, ze § 5 ust. 4 wzoru umowy zawiera oSwiadczenie wykonawcy, iz jest mu znany stan

majatkowy Zamawiajacego, jaki jest aktualnie stan majatkowy Zamawiajacego (proszg o krétki opis)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dolacza oéwiadczenie o sytuacji majatkowej Copernicus Podmiot

Leczniczy Sp. z o.0.

Pytanie 7 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy wyrazenie ,0,5% wartosci brutto
zaméwienia czgsciowego” zostalo zastapione wyrazeniem ,,0,5% wartosci brutto towaru niedostarczonego w

terminie”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna byla naliczana od wartosci niedostarczonego towaru, nie zas od
wartoéci calego zaméwienia. W przeciwnym razie, w przypadku czesciowej realizacji zamowienia,
kara umowna moglaby by¢ niewspélmiernie wysoka w stosunku do wartosci niedostarczonego
towaru, a nawet moglaby przewyzsza¢ wartos¢ niedostarczonego towaru. Taka kara bylaby razaco
wygérowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszalaby zasade proporcjonalnosci

wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgadza sig¢ aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy wyrazenie ,0,5% wartosci brutto
zamdwienia czgsciowego” zostalo zastapione wyrazeniem ,,0,5% wartosci brutto towaru niewymienionego w

terminie na towar wolny od wad"?

Uzasadnione jest aby kara umowna byla naliczana od wartosci towaru niewymienionego w terminie

na wolny od wad, nie za$ od wartosci calego zamowienia. W przeciwnym razie, kara umowna
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moglaby by¢ niewsp6imiernie wysoka w stosunku do wartosci towaru niewymienionego w terminie
na wolny od wad, a nawet moglaby przewyzsza¢ wartos¢ tego towaru. Taka kara bylaby razaco
wygoérowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszalaby zasad¢ proporcjonalnosci

wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgadza si¢, aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy stowo ,, opoznienia” zostalo zastapione

stowem ,, zwtoki”?

Uzasadnione jest, aby kara byla naliczana tylko za zwloke (czyli opdZnienie zawinione przez
wykonawce), nie zas takze za wszelkie inne op6Znienia, czyli niezawinione przez wykonawce. Nie ma
uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialno$ci wykonawcy takze na niezawinione naruszenie terminu.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377 /14,
kara umowna nalezy si¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu
cywilnego), a wigc tradycyjnie za zwloke, a nie kazde opoZnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko
Krajowa Izba Odwolawcza zajela w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzajac
Luprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opoznienia (a nie zwioki) powoduje
niestuszne obcigzanie wykonawcy skutkami okolicznosci, za ktdre nie bedzie on ponosit winy i nie bedzie miat
zadnego wplywu na ich zaistnienie. ObcigZenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzqce do
nieterminowego spetnienia swiadczenia w sposéb oczywisty prowadzi do zachwiania rownowagi stron stosunku

zobowigzaniowego, bedqcej jego wiasciwoscig, co pozostaje w sprzecznosci z zasadgq swobody umow, o jakiej

mowa w art. 353" k.c.”

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. Zmiana w projekcie umowy.

Pytanie 10 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy zgadza sig, aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy wyrazenie , 10% wartosci brutto okreslonej

w § 1 ust. 4” zostalo zastapione wyrazeniem ,10% wartosci brutto niezrealizowanej czgsci umowy”?

Uzasadnione ‘jest, aby kara umowna za odstgpienie od umowy byla naliczana od wartosci
niezrealizowanej czesci umowy, nie za$ od wartosci calej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku
odstapienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczacej czesci, kara umowna moglaby okaza¢ sig
niewspéimiernie wysoka w stosunku do wartosci niezrealizowanej czesci umowy, a nawet moglaby

przewyzszaé wartoé¢ niezrealizowanej czesci umowy. Taka kara bylaby razgco wygorowana w
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rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszalaby zasade proporcjonalnosci wyrazong w art. 7

ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

W zwiazku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot
Leczniczy Sp. z 0.0, zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych dokonuje zmiany Specyfikacji Istonych Warunkéw Zamoéwienia i przesuwa termin
skladania i otwarcia ofert na dzien 29.07.2019 r., w nastepujacy sposob:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1, Oferte wraz zalagcznikami nalezy zlozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje wybierajac przedmiotowe postgpowanie w terminie
do dnia 29.07.2019 r., do godz. 10:00”

ust. 2 ,Oferty zostana otwarte w_tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdarisku, Al Jana Pawla II 50,
w Dziale Zaméwieri Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomoca platformy zakupowej
poprzez odszyfrowanie ofert”.

W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami Zamawiajgcy zmienia tres¢ zatgcznika nr 6 (projekt umowy).
Aktualny zatgcznik dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajgcego www.copernicus.gda.pl.

Zatwierdzam

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wréblewski

Sporzadzila: Sekretarz komisji - Magdalena Fulawka
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