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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach
dziatalnosci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego”.

1.2. Podstawa opracowania
o Dokumentacja Projektowa
o Wytyczne Inwestora
o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemow
o Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Niniejsza ST obejmuje przebudowe istniejacego budynku biurowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na internat.
UWAGA: Przedmiotowy zakres prac nie obejmuje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

SZCZEGOLOWY PROGRAM PRAC:

o Kondygnacja -1 - w ramach prac zwigzanych z przebudowg pomieszczen na poziomie -1 planuje sie wyburzenie
cze$ci Scian wewnetrznych i budowe nowych, lokalizacje pralni z suszarnig, magazyn bielizny czystej i magazyn
bielizny brudnej. Pozostate pomieszczenia nie zostaty objete opracowaniem i nie zmieniajg swojej funkcji. W ramach
przebudowy projektuje sie dzwig windowy obstugujacy wszystkie pietra obiektu.

o Kondygnacja 0 — planuje sie przebudowe parteru i przystosowanie do nowych funkcji internatu dla osdb
niepetnosprawnych. Planuje sie¢ wyburzenie cze$ci Scian wewnetrznych i budowe nowych, wymiane 4 okien,
lokalizacje 7 pokoi dla wychowankow (tacznie 18 oséb — jedna grupa wychowawcza), 1 pokoju dla wychowawcy, 1
pokdj dla kierownika grup wychowawczych, kuchnie z jadalnig, ogolnodostepny pokdj dzienny oraz 3 tazienki dla os.
niepetnosprawnych.

o Kondygnacja +1 - planuje sie przebudowe pietra i przystosowanie do nowych funkcji internatu dla osob
niepetnosprawnych. Planuje sie wyburzenie czesci $cian wewnetrznych i budowe nowych, wymiang 4 okien,
lokalizacje 6 pokoi dla wychowankow (tacznie 18 oséb — jedna grupa wychowawcza), 1 pokoju dla wychowawcy, 1
pokdj dla osoby chorej, kuchnie z jadalnig, ogéinodostepny pokéj dzienny oraz 3 tazienki dla os. niepetnosprawnych.

o Kondygnacja +2 — planuje sie¢ przebudowe istniejacego stropodachu w miejscu projektowanego dzwigu windowego
oraz budowe klap dymowych;

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduje sie wykonanie opracowan
obejmujacych:

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe;

o Prace konstrukcyjne i wykoficzeniowe;

o Montaz instalacji wewnetrznych;

o Montaz gotowych elementéw oraz wyposazenia;

e}

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Dokumentacji Przetargowe;,
b) zapoznania sig ze wszystkimi szczegotami wymagan Zamawiajacego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycj,
d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy.

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.
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PREAMBULA

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STWiORB, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkci
i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokumentami przetargowymi sg;

specyfikacja warunkéw zamédwienia (SWZ)

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robét,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

©)

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w Warunkach Umowy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach
dziatalnosci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktdrej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.
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Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla cze$ci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzer lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (tj' Dz. U.z2018I'poz.1202zp6Zn.zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajq wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoficzenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Inwestor/Zamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna, na ktérej imig realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie
budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji
to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do
uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo$ciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzyteczno$ci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym, w
szczegblnosci sytuacje, w ktérej efekty prac i dziatari Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

Definicja Inzynier jest tozsama z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania Robét bedzie Dokumentacja Projektowa. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym
w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych
dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
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i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegély zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnoSci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sgq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikow i trawnikdéw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewbéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 c¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajq
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoiczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sq panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana.

Wszystkie materialy musza spetniaé obowigzujace przepisy dopuszczajace stosowanie i uzywanie materiatéw na
terenie Polski.

Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna)
musza posiadac¢ rekomendacie lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub
rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczno$ci konsultowac je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitow (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakoficzeniu budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadza¢ i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szeroko$¢ Swiatta przejscia zmniejszona jest poprzez grubos¢ otwartego skrzydta a takze
poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szeroko$ci przej$cia, nalezy uwzgledni¢ Zze rzeczywisty wymiar w Swietle
przejécia bedzie wiekszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca na postawie parametréw i charakterki materialdw zawartych w dokumentacji projektowej wyceni
materialy, ktére spetniajq kryteria wskazane przez Projektanta i ktére uzyskaty aprobate Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamowienia. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Nadzorowi probki materiatéw i mock-upy w takim terminie, aby
ewentualne uwagi do nich przedstawione przez Nadzér nie wplywaly na terminowo$¢ wykonania robot
budowlanych wynikajacych z Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.
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W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jakoSciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma / aprobata techniczna / certyfikatem uznawa¢ bedzie
rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakoSci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w ST zostaty uzyte parametry lub pochodzenie materiatow, urzadzen o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-
3 ustawy PZP majg charakter przyktadowy (nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materialy i urzadzenia posiadajgce
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentdw okreslaja minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatldow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegblnych wyrobdw np. materiatéw niebezpiecznych, tfatwopalnych obowigzujq przepisy
szczegobtowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkédw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos$¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci skladowej urzadzen
i materiatw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu rob6t.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeh winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzié w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do rob6t. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:
o wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego
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wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0séb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja rob6t, i innych czynnosci, ktdre Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i korcowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytgczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzor geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynno$ci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej iloci, w formie zdje¢ cyfrowych z
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Probki materiatow i elementoéw, modele fragmentow elewacji lub rozwiazan — mock-upy
5.5.1. Probki materiatow i elementow

Przed rozpoczeciem produkcji (najpdzniej na trzy miesiace przed przystapieniem do robét) Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Gtéwnemu Projektantowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz prébki
przewidzianych do wbudowania materiatow.

Zatwierdzenie prébek materiatow przewidzianych do wbudowania dotyczy z jednej strony jako$ci, estetyki i zgodnoSci
stosowanych materiatow ze wstepnymi zatozeniami (zatwierdzenia te bedzie wykonywat Gtowny Projektant na etapie
nadzoréw) oraz z drugiej strony wszelkich wtasciwosci i parametréw technicznych i fizycznych, jakie dana prébka ma
spetniac.

Minimalna ilos¢ kazdej probki — 2 szt.

Do kazdej prébki materiatu lub wyrobu Generalny Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ komplet odpowiednich
dokumentoéw dopuszczajgcych do wbudowania (atestow, certyfikatow, raportéw z badan) oraz etykiete z opisem. Na
zyczenie Gtownego Projektanta, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe probki.
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Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$c i prawidtowosc przyjetego
rozwigzania. Zaden materiat zastepczy w stosunku do zatwierdzonych nie moze zosta¢ wbudowany, chyba ze Generalny
Wykonawca wystapi z takim wnioskiem, a materiat zamienny zostanie zatwierdzony przez Gtéwnego Projektanta.

Wszystkie materiaty, faktury i kolory elementéw montowanych na budynku, materiatéw powtokowych, malarskich, elementow
konstrukcyjnych, mocowan, elementdw maskujacych i innych widocznych elementdw wykonczeniowych muszg byé
zaakceptowane przez Gtéwnego Projektanta po wcze$niejszym okazaniu probek bazowych.

Prébki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie min. 30x30cm, chyba, ze w specyfikacji materiatu
jest opisane inaczej. Prébki powinny zawiera¢ etykiety z nazwg dostawcy/producenta, numerem seryjnym proszku, farby,
nazwg materiatu i miejscem na pisemna akceptacje przez Gtownego Projektanta oraz na podpis wykonawcy.

Po akceptacji prébki bazowej nalezy dostarczyé przeno$ne prébki elementéw, produktéw, wybranych rozwigzan lub
wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. profili aluminiowych, systeméw zamocowar, obrébek, itd.

Materiaty i wyroby bedq zaakceptowane i dopuszczone na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

o s zgodne z ich opisem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

o sq prawidtowo opakowane, zabezpieczone i oznakowane

o  spetniajg wymagane witasciwosci poparte odpowiednimi dokumentami,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne/katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobow,

o spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

Dla wszelkich elementéw i wyrobow, co do ktdrych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow,
Wykonawca na swéj koszt wykona odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowazne;
instytucji. Uzyskanie pozytywnych wynikéw z préb ilub testow w Zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony
Wykonawcy.

Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegaja zatwierdzeniu przez Gtéwnego Projektanta. Zatwierdzenie
materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i poprawno$¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i badan jednostki
niezalezne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzeri pomiarowych.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy wymagane przez Polskie Prawo i PN. Testy powinny byé przeprowadzane przez
laboratoria, ktére posiadajg aktualng akredytacje PCA na wykonywanie odpowiednich badan. Wodoszczelno$¢ winna byé
testowana zgodnie z wymogami Aktualnej Aprobaty Technicznej lub w przypadku konstrukcji okiennych wg EN 1027, za$ dla
konstrukcji $cian ostonowych EN 12155. Koszty testow powinny by¢ umieszczone w kosztorysie wykonawcow jako
oddzielna pozycja. Kopie raportow ze wszystkich testéw maja by¢ dostarczone do Gtéwnego Projektanta.
W miejscach, gdzie testy wykaza niezgodno$¢ z wymaganiami jakiegokolwiek z elementow, materiatu lub montazu systemu
elewacji, nalezy je poprawi¢ i/lub zmodyfikowat i jeszcze raz przetestowaé catg cze$¢ sktadowag systemu. Wszelkie
modyfikacje, poprawki i powtdrne testy, niezbedne do dostosowania systeméw do wymagan specyfikacji i PN, bedq
wykonywane réwniez na koszt wykonawcy robot. Wszystkie modyfikacje, poprawki itp. majg byé w petni udokumentowane
opisami zmian, wigcznie z rysunkami detali, oraz zawarte w dokumentaciji testow.
Niezaleznie od testow wykonywanych na prototypie, Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
nastepujacych rodzajow testéw dla gotowych, wybranych, elementéw elewacji, majace na celu potwierdzenie uzyskania
zaktadanych parametréw zabudowy:

o testszczelnosci wodnej dla elementdw stanowigcych przegrode zewnetrzng $ciany budynku

o testakustyczny dla elementéw stanowiacych przegrode zewnetrzng Sciany budynku

o testizolacyjnosci termicznej elementow Scian zewnetrznych przy zastosowaniu kamery termiczne;
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6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposdb i formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych
o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robdt przez Wykonawce i jego pracownikow.

O 0O O OO OO0 O0OOo

6.8. GWARANCJE i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robot Kierownika Rob6t
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, Ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

6.9. Nadzor autorski

Nadzér autorski powinien obejmowaé w szczegélnosci:

o Stwierdzanie i kontrole w toku realizacji rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej zgodnosci
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg projektows;

o W przypadku wskazania w Dokumentacji projektowej na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrddto lub
szczegblny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce jezeli jest to
uzasadnione Wraz ze wskazaniem parametrow rbwnowaznosci- kontrolowanie parametrow rownowaznosci;

o Uzupetnianie Dokumentacji projektowej oraz wyjadnianie Zamawiajacemu lub Wykonawcy robét budowlanych na
podstawie Dokumentaciji projektowej watpliwosci powstatych w toku realizaciji tych robét;

o Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

o  Opiniowanie rysunkéw warsztatowych;

o Akceptacja i opiniowane przedstawionych prébek wyrobéw budowlanych;

o Wykonywanie rewizji, jezeli w Dokumentacji zachodzg zmiany wynikajace z btedéw Wykonawcy wraz z koordynacjq
miedzybranzowa nowych rozwigzan.

o Udziat w odbiorze poszczegélnych czesci robét budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej
oraz w odbiorze kohcowym tej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

o Udziat w prébach instalacji i rozruchach - na kazdorazowe Wezwanie Zamawiajacego;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa i ST.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedq do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot
zawierac¢ bedzie:

o podstawe wyceny i opis robdt,
ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:
dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$c) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O 0O O O O O O

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o rysunkiiobliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

8.4. Odbior koricowy

Odbior kofcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru konncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét odbioru koicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie robot.
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Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty s dokumenty zaméwienia: SWZ wraz z zatacznikami (OPZ, Dokumentacja projektowa)
oraz wzor Umowy wraz z zatgcznikami,

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowacé:

o Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365) (Objete tekstem jednolitym z
dniem 24 wrzesnia 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych1 (Dz. U. 2019 poz. 2019)
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku
o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 proty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z niniejszg,
inwestycja.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

o  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustaleri zawartych
w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie.

o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeristwa 0sob trzecich.
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, jezeli wymagaja,
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowa¢ program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

o Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.

o Ochrona $rodowiska.
W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unika¢ dziatan szkodliwych dla innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoScia.
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o  Warunki bezpieczerstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatéw, ktdre
wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji
zamowienia.

o Warunki dotyczace organizaciji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowa¢ ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne.

O O O O O

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
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Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401).

W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
Zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktdre nie podlegaja rozbiorce w tym zielen wysokq
Zabezpieczy¢ sie¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowg oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
Doktadnie rozpoznac konstrukcje obiektu,
Dobra¢ sprzet do robét rozbidrkowych.

O O O

O O O O

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary 0 masie przekraczajacej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi€ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
o Uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robét wszyscy pracownicy muszq stale pracowac w kaskach.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych

o Stanowiska pracy znajdujace sie w wewnetrznej czesci budynku musza by¢ wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna.

o Zabrania sie zrzucania z duzej wysoko$ci materiatéw z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowa¢ na dét
za pomocg, sprzetu mechanicznego lub recznie.

o Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 4 m muszg by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna.

o W skiad odziezy ochronnej wchodza;: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

o Zabrania sie prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10 m / sek., w czasie
opadéw, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

o Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.
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o Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

5.4. 0Ogoiny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie (mioty, kilofy, mtoty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbidrkowych - jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jedli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegoinych
elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidérkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) do
grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)".

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogq by¢ wykorzystane, jako
surowce wtorne - np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogq by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca rob6t rozbiorkowych zobowigzany jest
przediozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376).

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySciC caty strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

5.7. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére nie mogg by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach
inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiorce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentaciji projektowe;.
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Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposdb wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowo$ci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sa; [m], [m?], [m3], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkgji
biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego os$rodka szkolno-
wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty

45110000-1 .
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatlymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejno$¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia formowanych
nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w og6inym opisie organizacji i
metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in;
o koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,

@)
@)
@)
o  zageszczarki wibracyjne,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyze;
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materiatow na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
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5.2. Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z Dokumentacjq
Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w ksigzce
obmiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robét

o Przy maszynowym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podtoza nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktorg nalezy usuwac recznie lub mechanicznie;

o Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usuniete w catosci

o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wiadze konserwatorskie.

o W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwac i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe
odprowadzenie wody.

o Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale
lub na okres budowy

o  Dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

Zasyp wykopéw nalezy wykonaé warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

o Wykop nalezy zasypaC ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym
w dokumentaciji projektowej

(@)

5.4. Odkrywka fundamentéw

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogéine. Wykopy nalezy
wykona¢ recznie lub maszynowo odkrywajac odcinkowo fundamenty.

5.5. Odktady gruntu
5.5.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w
czasie wykonywania wykopdw, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
o sq nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robdt
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
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o ze wzgledu na harmonogram robé6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okre$lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

5.5.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w sposéb okre$lony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢
na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu
umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.5.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnoSci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreslonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od
2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg,
projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacii
projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetione sg warunki okreslone w punkcie
54.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

5.5.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendbw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreSlono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubo$¢ projektowana. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (lub réwnowaznej).. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalne;
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 (lub réwnowaznej).. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
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odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lona ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpaddw budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$é nie powinna
przekraczac:

o  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

o  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

5.8. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy je
dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogq by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po zageszczeniu gruntdw nalezy dokona¢ badan no$nosci podtoza (np. plyta statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypow
budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru zageszczenia gruntéw.

UWAGA: Wymagane zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Wyznaczenie obiektéw budowlanych

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktow potrzebnych do lokalizacji i wykonania obiektow
wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadnos¢ wyznaczenia £1cm. Elementy geometryczne
budynku lub jego czesci nalezy tak wyznaczy¢, by istniala mozliwo$¢ petnego ich wykorzystania podczas robot
budowlanych.

5.10. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca winien zatozy¢ nowe punkty wysokos$ciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do
reperdw panstwowych i chronié je przez caty czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczyé¢ obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysoko$ciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy
wyznaczy¢ na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, by nie zmienit swego potozenia i byt chroniony przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania rob6t pomiarowych i

przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagari dotyczacych jakosci robét.

Zageszczenie gruntu powinno spetniaC wymagania, dotyczace minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia 0,97 dla
konstrukgji ziemnych.

6.2. Badania kontrolne wykopéw bez obudowy

Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzajac czy wystepujg wody gruntowe.

Badania szeroko$ci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.
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Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacg nienaruszalnos¢ struktury sprawdza sie¢ za pomocg niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadno$cig do | cm.

Badania kontrolne obejmujq :
o  sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych podtoza,
sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubo$¢ zdjetej warstwy.
sprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,
sprawdzenie wymiardw poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

O O O O O

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
o protokotdw odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o  sprawdzenie wymiardw,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi podanymi w
dokumentacji technicznej,
o  sprawdzenie zaggszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodza watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Wymagania dla robét pomiarowych:

o wysokos¢ reperow: +0,5cm
o wysokos¢ elementdw projektowanych: £1cm
o doktadno$¢ pomiarédw poziomych: £1cm/50m

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawié¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajq zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakofczeniu robét obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
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techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Rozporzadzenia i ustawy
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351).

10.3. Inne
Budownictwo ogélne “ tom | wyd. Arkady 1989 r. oraz PN-B-06050: 1999 ,Roboty ziemne”.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-
34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i czesci, z wyjatkiem budynkéw z gotowych

elementow

45262211-3 Rusztowania

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
montaz rusztowan,

odbiér techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacii,
eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

odbiér rusztowania i przekazanie do demontazu,

demontaz rusztowan,

kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

O O O O O O

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploataciji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o RT - dokumentacja producenta;

RN - obliczenia statyczne (DT);

Instrukcja montazu rusztowania;

Protokét odbioru rusztowania;

Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;

Protokét przekazania rusztowania do demontazu;

Instrukcja demontazu Rusztowania;

Protokét pokontrolny.

O O O O OO0 O

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogdow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang,
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowe.
Rusztowanie rurowo-zigczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg,
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas
montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaC przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

o W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,

o W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

o podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem
45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Kontroli bedzie podlega¢:
o stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
sposéb posadowienia rusztowania,
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
stezenia rusztowan,
sposob zakotwienia,
pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
zabezpieczenia catego rusztowania.

O O O O O O

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacii
przedmiarowej.

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla sie jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:
o czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

czy jest prawidtowo zakotwione,

czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne),

porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

O O O O O

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub konserwator,
ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowa¢ katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: :Zlacza do rur. Wymagania i metody badan

PN-EN 74-2:2009 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Specjalne metody

projektowania konstrukcji

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony Indywidualnej.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie podiozy i podktadéw z zapraw i
betonu, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Podtoga - caly uktad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wiasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymato$ciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne pod warstwe uzytkowa — posadzke.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z wykonaniem podktadéw
i podtozy z zapraw i betonu.

Lokalizacja oraz grubo$c poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacjq projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjq, Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sq za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych
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elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania rob6t przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

c) informacja o okresie przydatno$ci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodno$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

b) kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrddto
zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.21. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0g6lnym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementow zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A2:2021-08.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodno$ci
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacii
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badafn wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowaC ewentualny jego stopief zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji faczenia sie cementu z wilgocig
zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie fatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie¢ w wodzie, mozna go
uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o
10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnies¢ w palcach i jednocze$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych wielko$ci 2mm;
jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzyé — po uprzednim
sprawdzeniu wytrzymato$ci betonu.
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2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci
z receptura. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A2:2021-08 tj.: nasiakliwo$¢ nie wigksza jak
4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normg PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.5. Systemowa posadzka betonowa

Betonowa posadzka wysokiej wytrzymatosci zbrojona widknami polimerowymi utwardzona powierzchniowo i impregnowana.
Parametry réwnowazne lub nie gorsze niz:
o kolor - naturalny betonu;
faktura - gtadka, btyszczaca;
klasa betonu - min. C20/25, cement min. 350 kg/m3;
typ utwardzacza (posypki) - kruszywo o uziarnieniu max. 16 m;
klasa $cieralno$ci posypki A - min. 1,5;
typ impregnatu - krzemianowo litowy gteboko penetrujacy.

O O O O O

2.2.6. Wiokna zbrojeniowe
o  widkna polimerowe
2.2.7. Zaprawa samopoziomujaca
Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajace oceng higieniczng Panstwowego Inspektora Higieny.
2.2.8. Materialy dodatkowe

o  Gruntujgca warstwa podkitadowa
o Impregnat
o Dodatki do betonu

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajq oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét musza korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
o  mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;,

drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

@)
@)
@)
o elektronarzedzi.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
$rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Wykonywanie podifozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podtoze

Grunt no$ny o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST ,Roboty ziemne”.

5.2.2. Podkiad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponize;
5°C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuije sie jg w jednej warstwie o grubosci 10 cm po
zageszczeniu. Po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaC jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie w strone wyzej pofozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
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w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokosS¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

5.2.3. Posadzka betonowa

Opis ogoélny
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw,
klase betonu, wielko$ci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacii
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
— oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie réznigcych sie wymiarach,
— w miejscach, gdzie wystepujq w podkiadzie naprezenia rozciggajace,
— wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:
— 36 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
— 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy
stosowac¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Wykonywanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakoniczeniu robét budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C,

Podfoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny
dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny byé uktadane metodg ,$wieze na $wieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy
posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30 mm — 16 mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem wiokien. llo$¢ zastosowanych widkien uzgodnié¢ z projektantem.
Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2.4. Warstwa wyréwnawcza samopoziomujaca

Stosowanie do recznego wylewania podktaddw i podfozy pod ptytki ceramiczne, kamienne, wyktadziny elastyczne, parkiety
i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:
Suchg mieszanke cementowg mozna stosowa w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby grubo$¢ jednej warstwy nie
przekraczata 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnie nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujaca.

Przygotowanie podfoza:

Poditoze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wytrzymato$¢ podioza na rozcigganie powinna byé wieksza niz
1,5 Mpa. Przed przystapieniem do wylewania podioza nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujaca, ktora utatwia rozptywanie
masy i powoduje wyréwnanie chfonno$ci podioza. Wylewke nalezy oddylatowa¢ od Scian, a istniejace w podtozu dylatacje
nalezy zaznaczy¢ na $cianach i po zwigzaniu wylewke w tych miejscach nacigg.

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcjg producenta. Sktadniki
intensywnie miesza¢ do momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe doktadnie
wymieszac. Na przygotowane podtoze wyla¢ ptynng zaprawe i rozgarng¢ po powierzchni podtoza paca stalowg lub fatg oraz
chroni¢ przed zbytnim wysychaniem. Przechowywaé nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.
Czas przechowywania do 12 miesiecy
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5.3. Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakoSci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;j.
o Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badah doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdza¢
zgodno$¢ parametrow technicznych dostarczonych materiatdw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
o zgodnoSci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
o stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
o jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

o rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé prze$witow wiekszych niz 2 mm,

o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na cafej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek:

o sprawdzenie jakoSci powierzchni metodq wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, zalezno$ci od rodzaju.

o niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

o sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawaé w posadzce trwate odksztatcenia

o sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkladem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego odgtosu.

o sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metodq wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢,
a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniac przestrzer pomiedzy polami posadzki.

o sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania spadkéw zgodnie z projektem, przez obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej
wody.

o sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie powinno
przekraczaC 2 mm.

o sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétow wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu.
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6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy rob6t, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowient ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg podktadéw z zapraw i betonu jest metr kwadratowy [m?] oraz metr sze$cienny [m?3)].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:
o wytrzymato$ci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t,

o réwnosci podkiadu,

o odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

o  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o  prawidtowosci wykonania spadkéw.

Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003

PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1992-1-1:2008

10.2. Inne dokumenty

Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci
i wymagania

Beton -- Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa do betonu.

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatoSci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguly
dla budynkow.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul.
Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie;
liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi si¢ do wytrzymato$ci badanej na
probkach walcowych za$ druga dla prébek szesciennych.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopient wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
Faktura polerowana — wykonczenie powierzchni np. wykonane przy uzyciu filcu lub tarczy polerskiej nadajace jej wysoki
potysk.

Faktura szlifowana — gtadkie jednolite wykonczenie; fakture wstepnie szlifowang uzyskuije sie przy uzyciu tarczy o gradacji
50-60; fakture $rednioszlifowang uzyskuije sie przy uzyciu tarczy 120; fakture petnoszlifowang przy uzyciu tarczy 200.

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wiadciwo$ci tworzywa, sposobu obrébki i zastosowanych
narzedzi.

Element referencyjny (mock-up) — jest to element o wcze$niej okre$lonych ksztalcie i wymiarach, ktéry zostat wykonany
na terenie budowy lub w zaktadzie prefabrykacji i uznany za wzorzec przy odbiorze wykonywanych elementéw z betonu
architektonicznego.

Powierzchnia prébna - jest to powierzchnia, ktéra zostata wykonana w celu wypracowania elementu referencyjnego lub
powstata w trakcie dziatan zmierzajacych do dopracowania technologii wykonywania elementéw. Powierzchnia probna nie
podlega ocenie pod wzgledem wymagan dotyczacych betonu architektonicznego.

Specyfikujacy — osoba, instytucja (architekt (Nadzoér Autorski Architektoniczny - NAA, projektant, inwestor) okre$lajaca
wymogi odno$nie jako$ci wykonania i wygladu betonu architektonicznego.
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Odstep obserwacyjny — odlegto$¢, z ktérej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg ogladali beton architektoniczny.
Stanowi ona jednoczes$nie odlegtos¢ dokonywania oceny wizualnej wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ptyty fundamentowej
z betonu C25/30 W8, stropdw Zelbetowych miedzykondygnacyjnych z betonu C20/25 , ktdre obejmuja;

o  przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$¢ nowej
konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie,
zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),
zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,
kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,
wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,
wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych
w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

o pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.

O O O O

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét omdwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacii techniczne;.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentaciji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacja projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan
i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0golnym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spemia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.
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2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A2:2021-08.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajacym,

przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie,

uplastyczniajacym.

dodatki przeciwskurczowe

O O O

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
o  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnos$ci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmnigjszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.7. Beton wodoszczelny

Warunki konstrukcyjne:

o specyfikacja wiasciwosci stwardniatego betonu wodoszczelnego: wytrzymato$¢ na $ciskanie odpowiadajaca klasie od
C20/25 do C30/37 oraz stopient wodoszczelnosci betonu min. W8, maty skurcz betonu ),

o przeciwdziatanie zarysowaniu konstrukcji poprzez stosowanie dodatkowego zbrojenia w okreslonych lokalizacjach,
planowanie dylatacji i przerw roboczych oraz dobor grubosci i ksztattu elementéw Zelbetowych,

o stosowanie odpowiednich akcesoriéw przeznaczonych do zastosowania w tej technologii,

o odpowiednia pielegnacja betonu zapobiegajaca skurczowi,

o minimalna otulina ze wzgledu na warunki $rodowiska: PN-EN 1992-1-1:2008.

Dobér jakosciowy i iloSciowy skfadu betonu wodoszczelnego:
o  wspdiczynnik wodno-cementowy wynoszacy maksymalnie 0,5,
o dobor sktadu granulometrycznego kruszywa oscylujacy w dolnych polach krzywych granicznych,
o stosowanie domieszek uszczelniajacych i uptynniajacych,
o stosowanie dodatkdw, takich jak popidt lotny, pyt krzemionkowy, granulowany zuzel wielkopiecowy.

2.1.8. Beton architektoniczny

Elementy wykonane z betonu architektonicznego muszg charakteryzowac sie nastepujacymi podstawowymi wkasciwos$ciami:
— Klasa betonu — C30/37

— Beton wodoszczelny W*

— Beton mrozoodporny F100

— Zbrojenie rozproszone w postaci wiokien polipropylenowych lub siatka z pretéw #6 mm

2.1.9. Materiaty dodatkowe

o Deskowanie

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do rob6t moze korzysta¢ m.in. z nastepujacego sprzetu :

Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie skfadnikow
Mieszanie skfadnikow musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek’ nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp $Srubowych lub
membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wigksza niz 10 m.

Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami

o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty
wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowac sig jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materiatow

4.21. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
Srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw niepozadanych —
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy.
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dozgzg;;lg)};;:a; ;;Z’;‘Zﬁtzmgn;m]
rel Bez mieszadta Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczaé do jego segregacji. Kruszywo powinno byé
podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymiesza¢ dopiero
podczas dozowania materiatow do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewniaé ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
i faczeniem ze sobg dwdch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkéw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uktada sie je w pryzmach lub
usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma byé na biezaco lub z niewielkim zapasem - sktadowa¢ nalezy je w zasiekach
bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknigtych, zapewniajgcych rGwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywa¢ nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych, dbajac by
cement sktadowany wcze$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pdzniejszym
terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywac¢ bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie
materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami
i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
o po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdinej
specyfikacji techniczne;.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

sposob transportu mieszanki betonowej,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

sposoéb pielegnacii betonu,

zestawienie koniecznych badan.

o

O 0O O O O OO0 OO0

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

o prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

o zgodno$¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,

wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie

5.2.1. Ustawienie szalunkéw
Szalunki nalezy zamontowaé zachowujac geometrie okreslong w dokumentacji techniczne;.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas
uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania
deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi.
Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wiasnym oraz pomostéw roboczych
i uzywanego sprzetu (np. taczki, wdzki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen
dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikdw itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig,
aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie
moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.

Deskowania belek, stropéw o rozpietodci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkq konstrukcyjng odwrotng do
kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukciji dotyczacej danego rodzaju
deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru).

Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukciji zelbetowej moze nastapié¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢,
stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub
stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.
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b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.
c) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

o usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

o usuniecie noSnego deskowania konstrukciji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach
i 10 MPa w $cianach.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepno$é betonu,

o ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaC w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu
z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
o % 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o  * 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie robdt
betoniarskich. Nalezy zakonczyé¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadéw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa
utozona bedzie bezposrednio na podfozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed osypujacym sie
gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementdw konstrukcyjnych za
pomocq warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy
zastosowaC $Srodki ostrozno$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie
nalezy zachowaé sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzigé Srodki
zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone.
Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzgledniac:
o geometrie betonowanego elementu,
o  sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o  sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykarnczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
o kolejnos¢ betonowania poszczegdinych elementdw konstrukcii.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest
bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna byé bardziej ograniczona, np. w przypadku
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konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych wysokos$ci mieszanke nalezy
spuszczac¢ przy pomocy rekawdw, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o diugosci nie przekraczajacej 20 m betonowa¢ nalezy na ogdt w sposdb ciagly, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokoéci do 3,0 m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowg od gory,
réwnomiernymi warstwami co 30-40 c¢m, jednoczes$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu
mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zaleznosci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy upewni¢ sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate ci$nienie
mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami
superplastyfikatoréw lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wcze$niej niz po 1+2 godzinach po
zabetonowaniu stupow i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych.
W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej niz 80 cm, mieszanke betonowg ukltada sie warstwami 30+40 cm,
zageszczajac jq wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopoki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

o  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

o zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania
skfadnikéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacii jest wieksze,

o podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,

o nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych ztgczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszczaé w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchdw
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywa¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Przerwy robocze pionowe wskazano na rysunkach natomiast przerwy robocze poziome nalezy ustali¢ przy nadzorze
autorskim.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.
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5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacii, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia betonu
nie osiggnie wytrzymato$ci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robét w warunkach
zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgleddw technologicznych i organizacyjnych. W niskich
temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz
zamierzone Wtasciwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola, aby $wiezo
utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymato$é.

Wyrdznia sig nastepujace metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikdéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyZzszej temperaturze zapewnia szybsze
rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zatozonych wytrzymato$ci; wszelkie wymagania dotyczace
sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w celu
zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacii,

b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM 142,5 R
zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku
hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakdéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego namiotu
itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robét w temperaturze ponizej 0°C wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku rob6t prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscia powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych. Cement stosowany podczas
wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie¢ mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem —
warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al
i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym
i opozniajacym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylandw
i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych, a szczegélnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,

o utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

o polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

— powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami bfonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 58



B-01.02.02 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw
i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

o réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaC za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,
o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé
réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg, aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt omdwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o statecznosci deskowania,
o poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych warunkdw
atmosferycznych),
o jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukeyjnych,
o usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
o odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m -2 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub Sciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyiki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé
na wyzszych kondygnacjach.

6.3. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancie wymiardw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
— wymiary w planie - £ 30 mm,
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— roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - + 20 mm,
— roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £ 30 mm,
- rbznice gtebokosci - + 0,05 h i £ 50 mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza;
—  dhugo$¢ przesta £ 2 cm,
— 0§ podtuzna w planie £ 3 cm,
—  wymiary przekrojow elementow + 1 cm,
grubosc¢ piyty stropdw £ 0,5¢cm,
— rzedne wysokosciowe £ 1 cm.
c) Tolerancje dla podpér:
— pochylenie $cian 0,5 % wysokosci,
- wymiary w planie £ 1 ¢cm,
— rzedne wierzchu podpory £ 1 cm.

6.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,

sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

O O O O O O

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.1. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A2:2021-08 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiadac¢
wilasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A2:2021-08. i niniejsza, ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania
badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 (lub regulacjami rbwnowaznymi) oraz niniejszej ST.

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
o 1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu.

O O O

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraC przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki
o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 (lub
regulacjami réwnowaznymi).. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206+A2:2021-08 (lub regulacjami réwnowaznymi). Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach
wycietych z konstrukgii.
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Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norm PN-EN 206+A2:2021-08. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiernn wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnoci na probkach
wycietych z konstrukii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A2:2021-08., a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng,
norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
o badanie sktadnikéw betonu,
o badanie mieszanki betonowej,
o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A2:2021-08.

Norma wymaga, aby probki betonu do badan mialy ksztatt szeScianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i tolerancje musza byé
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2021-12. Jezeli tolerancje sg przekroczone, probki nalezy odrzucic,
bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zatgczniku do normy lub dostosowaé. Dostosowanie polega na
wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo
warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej, co podano w Zatgczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposéb
wykonywania pomiaréw geometrycznych probek.

Formy do badafn probek muszg by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg byé uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne materiaty,
musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalno$¢ do form ze stali lub Zeliwa.

6.5. Tolerancje robot

6.5.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny byé
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

Nalezy zachowac¢ tolerancje wykonania elementéw zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
6.5.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowq geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normg PN-ISO
4463-1.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazujq odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m2 w przypadku $cian oraz stropéw, oraz 1m3 w przypadku pozostatych elementéw
betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegotowa specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Kontrola i odbior betondéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondw powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng
o  sprawdzenie jako$ci materiatow,(na podstawie ,certyfikatow zgodno$ci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktdrego nie zostata ustalona PN),
o  sprawdzenie wytrzymato$ci betonu,

8.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukgji lub jej elementow,
o szczelno$ci dla elementow, ktdrych szczelno$¢ jest wymagana,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy
skurczowe itp.),

8.3.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i ST,
o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru

8.4. Odbior koricowy

Odbior kocowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 4463-2:2001
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-2:2020-09
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 12504-4:2021-12

PN-EN 12504-2:2021-12

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1008:2004
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996

PN-EN 74-1:2006

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowsika pomiarowe

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogodine - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$¢ 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i statoci objeto$ci.
Metody badania cementu - Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement -- Czes¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 4: Oznaczanie
iloci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

Beton -- Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosé

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie
liczby odbicia

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania
i badania.

Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach
- Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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10.2. Inne dokumenty
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa
wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w
ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-0 L
roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specijalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:
- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej,
a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drég,
- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
b) prace podstawowe, w sktad ktdrych wechodza;
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatow,
- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
- przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukgji,
- wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku, gdy sg one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich, okre$lonych w
dokumentacji projektowej parametrach,
- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podioza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektowa,
c) w przypadku odstoniecia pretéw zbrojenia nalezy je oczySci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ninigjsza specyfikacja obejmuje calo$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji zelbetowych
i betonowych, a w szczegdlnosci:

o montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

o wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wiasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu zbrojenia
konstrukgj,

o  przygotowanie podioza wraz z kontrolg jako$ci przygotowania,

o dostarczenie wszelkich niezbednych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukciji) oraz ich montaz na
miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podioza.

c) Deklaracje zgodnosci partii materiatdw gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$C z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w Scisle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe
Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi lub aprobatami
technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu, numeru normy,
nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowa¢ wg dokumentaciji techniczne;
i wg PN-H-93011:1996. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jako$ci produkowanych elementow, redukcji odpadéw
i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia do statych zaktadow wytworczych.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
stal AllIN (RB500W)

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzeh powierzchni, peknieé, pecherzy,
naderwar i rozwarstwien.
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Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
o jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretdw o wiekszych $rednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretow pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie pretow powinno
odbywac sie za pomocg metod nie powodujgcych zmian we wiasciwosciach technicznych stali i gabarytéw uzebrowania. Z tego
faktu zaleca sie czyszczenie pretéw nastepujgcymi metodami: recznie, mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp.
Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregdw lub pretéw prostych w wigzkach.
Prety proste powinny mie¢ dtugo$¢:
o 10-12 m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okrelong w zamdwieniu z dopuszczalng
odchytkg £ 100 m.
o prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwérca. W kazdej zamowionej partii dopuszcza
sie 6% masy pretow o dlugosci mniejszej od zamawianych.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawieraé:
o  znak wytworcy,
o $rednice nominalng,
o  gatunek stali,
o numer wyrobu lub parti,
o znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o napowierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach paristwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci
preta.
Prety dostarczone na budowe w postaci kregdw oraz szpul nalezy wyprostowa¢ przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkdw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretéw o Srednicy mniejszej niz 12 mm oraz 2 m dla pretow
o $rednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

o nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

o nhasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
W przypadku stosowania pretéw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan kontrolnych
wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac
elementéw, ktére mialy zmieniong, geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczeh mogacych powodowac brak przyczepno$ci lub korozje elementow
stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢
materiat na petnowartosciowy.

2.2.7. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.2.8. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla
konstrukgji stalowych i normami. Podkfadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koricow pretow i inne wyroby przeznaczone do
zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Wkiadki tymczasowe, majace za zadanie podtrzyma¢ deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do
zabetonowania, powinny:

o by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac¢ ksztatt podczas betonowania,

o ulatwia¢ zamocowanie w spos6b uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:
o  Zawiera¢ sktadnikdw, ktdre moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,
o  wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywar na konstrukcje,
o pogarszaé cech funkcjonalnych i trwato$ci konstrukcji,
o powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,
o Uutrudnia uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich srednicach) lub tez mechanicznie.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia to m.in..:
o  NoZyce reczne,
o  nhozyce mechaniczne,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
tom.in.:

o gietarka reczna,

o gietarka mechaniczna,

o nozyce o napedzie hydraulicznym.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikaciji techniczne;.

4.2. Transport materiatow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajgcy uniknigcie trwatych
odksztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu
czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretdéw o diugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe
Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omdwiono w punkcie 5 ogdinej specyfikacii
techniczne;.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008. taczenie
pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
miekkim, spawa¢ lub taczyC specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg, olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal zabtocong i pokrytq tuszczaca
sie rdzg, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace naprezenia
lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek.

5.6. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowaé.
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5.7. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretéw. Promienie te nie powinny by¢ mniejsze od
wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela .1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje pretéw | $rednica preta - ® zGarggzls: minimalnej otuliny betonowej, prostopadle do pfaszczyzny
®<20mm | ®220mm | > 100m oraz>7 @ > 50m oraz>3 ¢ > 50m oraz< 3 ¢
Prety gtadkie 250 5¢ 100 100 15¢
Prety zebrowane | 4 ® 79 100 15¢ 200

W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowaé Srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogdlne

Uktadanie pretéw rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretéw przez mieszanke betonowa.
Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposdb trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubo$¢ otuliny, diugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgiec i zagie¢ pretéw muszg bezwzglednie
zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa obiektu. Nie dopuszcza sie zadnych odstepstw od wyzej wymienionych
elementéw Nalezy pamietac, iz elementy zbrojenia utozonego wcze$niej nie moga kolidowac z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéw nalezy stosowa¢ drut wigzatkowy, dopuszcza sie rowniez taczenia pretdbw za pomocg spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentaciji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkfadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytq co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

o 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

o 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

o 0,05 m-dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,

o 0,03 m-dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagow, gzymsow,

o 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednigq wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby Zzadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowej, przy zachowaniu n/w warunkéw;
o  zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
o nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych,
o montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
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o montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie,

o dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

o

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow — na przemian.

Nalezy tak zorganizowaé prace, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w szczegélnosci
w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementow sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatow niezbednych do wykonania rob6t.
Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywaé na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne
nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostrozno$cig, Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie
w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynno$ci montazowych, ktdre
udokumentujg w szczegdlnosci:
o  wytrzymato$¢ punktdw podnosnikowych,
o statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciagdw, jezeli
okaze sie to konieczne),
o strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiadciwo$ciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i manewrowania dzwigéw,

jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie
w poblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane
Potaczenia pretéw znajdowac sie powinny w miejscach dla ktérych no$no$¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana, dlatego tez
potaczenia pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretéw zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008. zaleca sie elektryczne zgrzewanie iskrowe.
Dopuszcza sie spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw stali, jednak ograniczeniu podlega Srednica zbrojenia zgodnie
z tabelg 2. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe. Grubo$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostafa
okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008. zaleca sig przyjmowa¢ nie mniejsza niz 0,30.

Tabela 2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-llIN 6,0 =40

W przypadku potaczenia nakfadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak rowniez pret zbrojeniowy. Zakres
stosowania potaczen zaktadkowych podano w tabeli 3.

Tabela 3. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz Srednice pretéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-llIN, RB500W 6,0 =40

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;
o 5% - dla spoin czolowych
o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
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o obrdbka spoin,
o przetopienie grani,
o wymagang technologie spawania,
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
o  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
o wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
o pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza sie stosowanie potaczert mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciagania wg normy PN-EN 1SO 6892-1:2020-05,

o  proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2021-04.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdine;j ich liczby na tym precie,

o rbznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac £ 0,5 cm.

Nie dopuszcza sie wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m diugo$ci od linii prostej.

@)
©)
O
O

6.3. Tolerancje

Tolerancije gruboéci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dlah <150 mm Aplus=+10 mm Aminus=-10 mm,
dla h =400 mm Aplus=+15 mm Aminus=-10 mm,
dla h = 2500 mm Aplus=+20 mm Aminus=-10 mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna zwigkszy¢
0 15 mm, odchytki uiemne pozostajg bez zmian.

Tolerancije odlegiosci w Swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w $wietle miedzy pretami s1 wynosza;
o 5mm < As1 < nie okresla sie przy s1 =20 mm,
o 0,25 < As1 < nie okresla sie przy s1> 20 mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogéinej diugosci pretdw zbrojeniowych 11 wynosza;
o 10mm<Al1 <10 mm przy ® <20 mm,
o 050 <Al1<10mm przy ®>20 mm.

Tolerancje odgiec¢, zagie¢, potaczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretow i zakladdw pretdw.
Tolerancje 12 wynosza;

o 12mm <AR2<12mm przy 12 <1000 mm,

o 30mm <AI2<30mm przyl2>1000 mm.
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Tolerancije dtugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki diugosci 11 zaktaddw i dtugosci zakotwien pretéw wynosza;
o 0,00 mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretdw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza;
o 10mm<As<10mm.

Dopuszczalne odchytki srednicy zagie¢ pretow
Dopuszczalne odchytki Srednicy zagie¢ D wynosza;
o 0,00mm<AD<10.

Tolerancije $rednicy pretéw
Tolerancje $rednicy pretdw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretdw do zbrojenia betonu
z przedmiotowg aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zigczach konstrukcyjnych, Sruby, wktadki
i marki sg wiasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczng dtugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (t/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszone;j iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot sa:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowq
i ST,
o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.\

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

o  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

o zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,
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o  prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

o zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia,
wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu
do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajgcych na
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjaé dziatania majace na celu sprawdzenie no$nosci
elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 10025-2:2019-11
PN-EN ISO 6892-1:2020-05
PN-EN ISO 15607:2020-03
PN-EN ISO 15614-2:2008

PN-EN 1SO 15609-1:2020-03

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguly dla
budynkdw.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Metale - Proba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogdine

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Czes$¢ 2: Spawanie tukowe niestopowych i niskostopowych

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie fukowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-
34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Membrana bitumiczna - jest samoprzylepng membrang hydroizolacyjng sktadajacq sie z bitumicznej (bitum modyfikowany
polimerem) warstwy klejacej i podwaojnie laminowane;j folii polietylenowej o wysokiej gestosci (HDPE).
Membrana dachowa - to syntetyczna, hydroizolacyjna membrana dachowa z PVC-P, wzmocniona siatkq poliestrowa.

Klej do membran dachowych - polichloroprenowy, jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy klej do podwédjnego rozprowadzania
(klej kontaktowy), przeznaczony do klejenia syntetycznych membran hydroizolacyjnych z PVC-P.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczgq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdInosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania
projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a
majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepnos$é
powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciSnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jako$ciowa przygotowania podioza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu badz
systemu materiatowego,

— kontrola przyczepnosci do podioza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg, Projektowa i ST. Dane
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okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedq w petni zgodne
z Dokumentacjg, Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjq umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodno$ci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie
danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoinione w dalszej czes$ci opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie realizowanych
rob6t (pobieranie prébek w ilosciach po 6 szt na kazdg partie materiatu dostarczong na plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powtoki do podtoza.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Uwaga: wszystkie materialy budowlane muszq spetnia¢ przepisy odrebne i posiadac¢ certyfikaty zgodnie
z obowigzujacymi normami, a takze posiadac¢ parametry nie mniejsze niz te podane wyzej. Lokalizacja, szczegétowe
parametry i pozostate materialy hydroizolacyjne nie wymienione powyzej, a konieczne do realizacji niniejszej
inwestycji zgodnie z dokumentacjq projektowa.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

o Masa polimerowo-bitumiczna
o FoliaPEgr.0,15 mm
o Folia w plynie

2.2.1. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie
z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
o rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajace,
klej trwaleplastyczny
tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
woda lub inne preparaty do rozcierczania,
lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
roztwor asfaltowy do gruntowania,

O O O O O

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji rusztowan systemowych
przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materialy, ktére mogq okaza¢ sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktére sg czesto preferowane przez producentéw
podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

¢) do ukladania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, urzadzenia do
zgrzewania.

d) do nakladania kleju: watek, szczotka

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Przy
zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wéozek widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6
miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

ZastosowaC kompletne systemowe rozwigzanie proponowane przez producenta zaréwno w zakresie doboru materiatow jak
i detali potaczen i stykéw z innymi elementami/materiatami budowlanymi. Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przej$é
instalacyjnych, komindw, $wietlikéw i innych elementdw na dachu. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ i szczelno$¢ na catej
uszczelnianej powierzchni.

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie pofgczen poszczegolnych typow podioza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogolnej nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Architekta.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byé
skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg,
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnac zaprawg
cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty,
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczas opadow
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podioza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukiadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrow,
uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg
wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

5.4.1. Hydroizolacje powtokowe

Podfoze nie moze by¢ zmroZone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czeSci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnaé
zaprawg cementowa. Stosowaé na zimno.

Przed uzyciem mase nalezy wymieszaC. Pierwszg warstwe naktada¢ poprzez wtarcie w podioze szczotkg dekarska lub
pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2 warstwy roztworu, kazdg warstwe po
wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowaC pomieszczeniach
zamknigtych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy wyborze masy, poniewaz czes¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen producenta izolacji.

5.4.2. Folia polietylenowa

Do uktadania izolacji mozna przystapi¢ po oczyszczeniu powierzchni, w szczegdinosci nalezy usungC wszelkie ostre
przedmioty. Folie uktada¢ na zaklad zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania kilku arkuszy folii
zastosowac zaktad min. 1,5 m.

5.4.3. Masa bitumiczna do wykonywania izolacji wodnej fundamentdow i podtég na gruncie

Mase nalezy nanosi¢ bez rozcieficzania za pomocg pedzla lub pacy, tak aby sucha pozostato$¢ miata minimum 1 mm
grubosci. Kazda operacja powinna odbywa¢ sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas
opadow atmosferycznych i silnego nastonecznienia.

5.5. Pozostate izolacje
Hydroizolacje niewymienione w punkcie 5 nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi daneqo producenta. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do wytycznych producenta izolacji odnosnie dopuszczalnych temperatur aplikacji, wilgotnosSci podfoza itp.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powstaé na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat, co do
jakosci ktérego s watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
o stosowanych materiatéw, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz pomiar
wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,

o kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w odniesieniu do zalecen
producenta, kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepno$ci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2.  Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

(o]
(o]
(@]
o szczelno$é.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN ISO 527-3:2019-01

PN-EN 1SO 8295:2005
PN-EN I1SO 11501:2005

PN-EN 1928:2002
PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 15814+A2:2015-02

PN-EN 1542:2000

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy rozcigganiu. Cze$¢ 3: Warunki
badan folii i ptyt

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiardw liniowych w czasie
ogrzewania.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Okre$lanie odpornosci na uderzenie.

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej. Definicje i wymagania

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakoci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych
i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach
dziatalnosci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3  Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte w dokumentacii
projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegotowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdtowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sktad jednego systemu dociepleri i odpowiadaé
wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét
IZOLACJE TERMICZNE
o izolacja termiczna stropu migdzy kondygnacyjnego polistyren ekstrudowany/wetna mineralna gr. 5cm;

IZOLACJE AKUSTYCZNE:
o izolacja akustyczna stropu miedzy kondygnacyjnego - wetna mineralna gr. 5 cm,

2.3. Pozostate elementy

Zaprawa klejaca

Dekle

Profil startowy cokotowy
Stopery termiczne

O O O O

2.4. Wymagania szczegotowe

2.4.1. Wetna mineralna

Materiat izolacyjny o konsystencji wioknistej, wytworzony z roztopionego kamienia, zuzla lub szkta. Szczegétowe wymagania
dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162 (lub regulacje rbwnowazne).

Opis produktu: Piyta ze skalnej wetny z wyfrezowanym kanatem na jednej z diuzszych krawedzi piyty.

Parametry techniczne réwnowazne lub nie gorsze niz:

Reakcja na ogien A1 wyrob

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) 0,035

Krotkotrwata nasiakliwos$¢ wodg WS (< 1 kg/m2)

Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) (< 3 kg/m2)

Przenikanie pary wodnej MU1 (u =1)

Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradaciji A1
Warto$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A (W/mK) 0,035

Naprezenia Sciskajg ce przy 10% deformacji CS(10) i (kPa) 0,5

Grubosci: 16 cm, 25 cm

2.4.2. Styropian (EPS)

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tacznikdw mechanicznych lub metodg taczona. Plyty majg
krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegdtowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

(@)

O O O OO0 O 0O

Paramenty techniczne styropianu na strefe cokotowa i $ciane fundamentowa;
o Grubos¢ 15 cm;

o Poziom wytrzymatosci na zginanie BS150 = 150 kPa;

o Poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 = 100 kPa;

o Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)3,5 < 3,5% ;

o Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Adekl. w temp. 100C 0,031 W/(m-K).

2.4.3. Zaprawa (masa) klejaca

o sucha zaprawa mineralna

o do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

o do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

o odporna na wystepowanie rys skurczowych

o  przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu

w warunkach suchych =0,50 20,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =>0,16 =0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,00 20,12

Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £ 1 cm. Zaleca sie uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.
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2.4.4. Laczniki mechaniczne

o Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracii
wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

o mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny mineralnej (tzw.
termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

o  sposéb mocowania i dtugo$é strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $cian elewacyjnych:

o dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, piyty betonowe warstwowe) fgczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm

o dla podtozy z materiatdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratbwka, oktadziny ceramiczne)
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm dla podiozy z betonéw lekkich, gazobetonow
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i ST.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet
i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajacych

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod warunkiem utozenia na
utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu,
w szczegolnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢
sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie zamknietym pomieszczenia magazynowe
muszg mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany
w miejscu suchym.

W szczegéInosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani tez byC sktadowany w miejscu, w ktérym zbiera sie
woda. W przypadku produktu w paletach - palety nie mogg by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia
produktu lub opakowania. Wszelkie czynno$ci dotyczace produktu powinny by¢  przeprowadzane za pomocq
przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia, tak by nie uszkodzié
produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak
i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktéw musi odbywaé sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi
od wystajacych ostrych krawedzi. Przew6z nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostat uszkodzony,
w szczegblnosci aby nie przemieszczat sie podczas jazdy.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O 0O O O O OO

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one zuzyte) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaC na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

5.2. Ogolne warunki wykonania

Do uktadania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub paroizolacii)
i ewentualnym naprawieniu uszkodzen.

[zolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwéch warstwach ptyt.

Ptyty nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie materiaty uzywane do mocowania izolacji, gruntowania itp. musza by¢ systemowe lub zosta¢ dopuszczone przez
producenta izolacji.

Przy uktadaniu izolacji nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na jakos¢ wykonania potaczen z izolacjami i innymi elementami
budowlanymi.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego,a w szczegolnosci:

o Nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych systeméw jest
niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwaranciji producenta i zwigksza ryzyko szkéd;

o Wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktow;

o Podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. Poprzez stosowanie oston;

o Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

5.3.  Warunki przystapienia do robot

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania
materiatdéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robé6t bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane
w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wigkszej ilo$ci warstw piyt.
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5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). PodtoZe nie moze by¢ wykonane lub zawieraé
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyled powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektdrych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych, podioze nalezy przygotowa¢. Sposéb
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpoczaé po okresie letnim w trakcie, ktdrego Sciany bedg schnaé po zimie i wiosnie. Jezeli
$ciany — zwlaszcza elewacja pétnocna - nie wyschna, pod koniec lata nalezy je dodatkowo osuszy¢, by warstwa izolacji nie
zamkneta wilgoci w $cianie konstrukeyjnej. Po osuszeniu mozna przystapi¢ do robét dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wylgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatéw zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg
Techniczng ITB.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposoéb ciagty bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli
technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolaciji i zabezpieczone
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny
Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.

5.5. Ocieplanie fundamentéw

Do prac przystapi¢ po wykonaniu izolacji z masy bitumicznej.

Plyty styropianowe mocowaé za pomoca kleju. Klej nanosi¢ metodg na tzw. placki, na oznaczonej napisem stronie.

Styropian nalezy naktada¢ bardzo starannie, przyciskajac jedng plyte do drugiej. Szczegoéing uwage nalezy zwréci¢ na
uktadanie ptyt w naroznikach

Po nafozZeniu kleju na styropian, nalezy go przyklei¢ poprzez mocne doci$niecie. Niedopuszczalne jest poruszanie ptytami po
kliku minutach od przyklejenia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegodlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

naprezenia $ciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa,

sposob montazu oktadzin akustycznych, miejsca faczenia oktadzin oraz sposéb ich uktadania
poprawno$¢ wykonania i skuteczno$ci uszczelnien.

O 0O O O O OO0 OO0
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Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw
zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do poditoza. Kontrole wykonywa¢ mozna przy
pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podioza

Préba odpornosci na Otwartg donig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
$cieranie piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu.
Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢
skrobanie lub zadrapanie i no$no$¢ podioza oraz stopier przyczepno$ci istniejacych powtok.
Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieri chtonnosci podtoza.

Postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny
i sprawdzi€ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikow
z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw
zewnetrznych, itp.).

Test rownosci i gtadkosci

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne
i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni cian).

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidtowos¢:
o przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),
o przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
o osadzenia tacznikow mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikéw mechanicznych.
W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania fgcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowa jest:
o  metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia

WielkoSci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podioza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplern powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

O
@)
@)
©)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14308:2013-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych --

Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami murowymi, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach
dziatalnosci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z ceramiki budowlanej, betondw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych wedtug
oznaczef na rysunkach.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

o  Sciany miedzy pokojami mieszkalnymi, a dzwigiem windowym murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm, klasy
15 na zaprawie cementowo-wapiennej - min. wspdtczynnik izolacyjno$ci akustycznej min, R'A,1=585dB;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét omdwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacii technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonaing,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegotowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegotowe omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIAt ALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 92



B-01.02.06- ROBOTY MUROWE

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy niezbedne do wykonania prac

2.21. Cegtla ceramiczna petna

Cegta budowlana powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 771-1+A1:2015-10
Wymiary: | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65mm; lub réwnowazne
Masa 4,0 - 4,5 kg;
Dopuszczalna iloS¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa;
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu;
Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie. Do$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nic powinna by¢ wieksza niz :
- 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
- 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
- 5 na 40 sprawdzonych cegiet

O 0O O O O OO0 OO0

2.2.2. Pustak ceramiczne

o Pustaki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 771-1+A1:2015-10
o  Wymiary: 24x37,3x23,8 cm
o Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa

2.2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okre$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia
zaprawy podano w PN-B-14501:1990.

2.2.4. Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa o $redniej wytrzymatosci po 28
dniach o wartosci 10 MPa.

2.2.5. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6. Cement portlandzki

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.
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2.2.7. Wapno

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) powinno odpowiadaé normie
PN-B-30302:1969. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

2.2.8. Kruszywa

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiadaé
normie PN-EN 13139:2003.

2.2.9. Elementy montazowe

o taczniki murowe systemowe przeznaczone do tgczenia elementdw murowych z konstrukcjg budynku ze stali
nierdzewnej zalecane przez producenta.
o Pozostate materialy zgodnie z technologig wykonania.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej. *

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
i Srodowisko wykonywanych robot.

Prawidtowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:
o pion murarski,
tate murarska,
poziomnice uniwersalna,
warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczeg6lnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
sznur murarski,
katownik murarski,
wykroj.

O 0O O O O 0O

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:
o kastre na zaprawe,

o zafel do zaprawy,

o szkopek do wody,

o palety na elementy murowe,
o wiadra.

Do obrobki elementéw murowych zaleca sie stosowac:
mtotek murarski,

o oskard murarski,

o  przecinak murarski,

o pucke murarska,
@)
@)

(@)

drag murarski,
szlifierke katowa.

Do murowania zaleca si¢ stosowac:
o kielnig murarska,
o czerpak,
o topate do zaprawy,
o rusztowania.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdinej specyfikaciji technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wtasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od witasciwego sktadowania i transportu.
Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw nalezy transportowa¢ i sktadowaé w sposdb zapewniajgcy
niewystapienia uszkodzeri mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Elementy powinny byé dostarczane sg na budowe
transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$é. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest
wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegolnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogéinej
specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢
szczeg6ing uwage na wypoziomowanie elementow, na ktérych majg by¢ wzniesione Sciany.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki
murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowej iflub specyfikaciji technicznej nie podano inaczej, to:

MUROWANIE:

o mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych i grubosci spoin,

elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na calym obszarze budowy,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba konieczng do uzyskania

prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

liczba przycietych lub potowkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

- wScianach wypetniajacych — 30%,

o konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

murow nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,

o w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,

o nhalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknigcia
niestatecznosci i przecigzenia Swiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykia lub do cienkich spoin) oraz
grubo$ci muru nie nalezy wykonywaé $cian o wysoko$ci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany
0 grubosci 240 mm).

SPOINY:
o Wielkos¢ spoin nalezy dostosowac do przewidywanego wykonczenia $cian, w $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.
INSTALACJE:

o W Scianach z pustakéw dla prowadzenia instalacji mozna wykorzysta¢ istniejace kanaty w pustakach lub stosowac
odpowiednie elementy systemu przewidziane do prowadzenia poszczegdlnych instalacji.
o Powstate podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy wypetni¢ betonem klasy min. B15.

o O O O O O

o
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POLACZENIA | ZBROJENIE:

o Stosowa¢ potaczenia i zbrojenie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewni¢ jego prawidtowe
rozmieszczenie, procent zbrojenia, otuliny, dtugo$¢ zakotwien i potaczen.

o Elementy potaczen pomigedzy $ciang murowang a pionowymi i poziomymi elementami konstrukcyjnymi budynku
osadza¢ w co drugiej spoinie bloczkdw — chyba ze wskazano inacze;j.

o Upewni¢ sie, aby zbrojenie bylo prawidiowo utozone w zaprawie i nie stykalo sie bezpo$rednio z elementami
murowymi.

NAROZNIKI:

o Zaleca sie konstrukcyjne wypetnianie wszystkich kanatéw pionowych w naroznikach $cian no$nych betonem oraz ich
zbrojenie pojedynczym pretem min. ¢ 10.

WIENCE | NADPROZA:

o Wszystkie $ciany konstrukcyjne powinny byé potaczone w poziomie stropéw wiericami zelbetowymi.

o Do wykonania wiencow w kazdej sytuacji, w ktérej jest to mozliwe nalezy uzywa¢ systemowych elementow
nadprozowych nastepnie odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowa. W przypadkach nietypowych
mozna wykona¢ wience w sposéb tradycyjny (w deskowaniu). Ponizej wiefica zelbetowego wykonanego w sposéb
tradycyjny ostatnig warstwe $ciany nalezy wymurowac z elementéw nadprozowych.

o W Scianach niekonstrukcyjnych, ktére nie wymagajq zastosowania wierca zelbetowego, w dwdch najwyzszych
warstwach muru zaleca sie stosowa¢ zbrojenie spoin poziomych stalowymi belkami zbrojeniowymi.

o Duze otwory o $rednicy powyzej 150mm nalezy wykonywa¢ w murze z bloczkow betonowych licowych w trakcie
wykonywania rob6t murowych.

o Przebicia o $rednicy nieprzekraczajacej 150mm mogg by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjne;.

o Stropy nalezy taczy¢ ze Scianami murowanymi z pustakdw za pomocg tacznikdw stalowych wykonanych ze stali
zabezpieczonej przed korozjg. Odlegto$¢ pomiedzy tacznikami stalowymi powinna by¢ nie wieksza niz 2,0m. Laczniki
stalowe powinny by¢ zdolne do przeniesienia sity rozciagajacej nie mniejszej niz 40kN i powinny by¢ trwale potgczone
ze Sciang tak, aby mogly przenies¢ taka site.

o W przypadku murowania $cian niekonstrukcyjnych nad ostatnig warstwg i nastepnym stropem nalezy pozostawic
elastyczng przektadke 1-2cm.

PRZERWY DYLATACYJNE:

o Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi producenta do zastosowania dylatacji technicznych (potaczenie
elastyczne) na potaczeniach z innymi przegrodami, na dojSciach do stropdw lub nadprozy i w przypadku
wystepowania Scian dtuzszych niz 8,0m.

Prace murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, dlatego wymaga si¢ aby ekipa budowlana posiadata
doswiadczenie i byta wyposazona w odpowiednie narzedzia.

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ sie z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

o Sciany murowane nalezy wykonywa¢ wedtug projektu konstrukcji. Materiaty wykoriczenia $cian wedtug rysunkow
architektury.

o Sciany powinny by¢ zrealizowane wediug kategorii A wykonania robét, na podstawie normy PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05, przez wykwalifikowane ekipy murarskie posiadajace potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a
jakos¢ robot powinna kontrolowa¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od Wykonawcy.

o Sciany powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy izolacyjnosé akustyczng zgodna z operatem akustycznym.

o Sciany powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy izolacyjnosé pozarowg zgodng z wytycznymi ochrony
pozarowej. Takie elementy jak potaczenia z innymi $cianami, przejécia instalacyjne itp. réwniez powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie odpornosci pozarowe.

o W écianach czesci podziemnej nalezy przewidzie¢ przektadke przeciw podcigganiu wilgoci.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
o zakonczy¢ roboty stanu surowego,
o oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
o sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.3. Podstawowe zasady murowania $cian dziatowych

Bloczki uktada si¢ warstwami, z przesunieciem i zachowaniem prawidlowego wigzania materiatu oraz grubo$ci spoin,
zaleznie od ich rodzaju.
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Sciany dziatowe powinny byé oparte na podiodze na gruncie lub stropie, ale z nimi niepotaczone trwale, tak zeby kazdy
element mogt sie swobodnie odksztatca¢ bez wzajemnego wywierania na siebie nacisku. Dlatego muruje sie je na tak
zwanej warstwie poslizgowej, ktérg moze stanowi¢ pas papy lub grube;j folii polietylenowe;.

Nie nalezy ich taczy¢ ze stropem réwniez dlatego, zeby nie przenosi¢ drgan. W tym celu mozna potozy¢é na warstwie
poslizgowej podktadki z filcu.

Miedzy Sciang a stropem powyzej niej zostawia sie odstep o wysokosci 1-3 cm, ktory pdzniej wypetnia sie materiatem
trwale elastycznym, na przyktad piankg poliuretanowg lub wetng mineralna,

5.4. Mocowanie kotew systemowych

Zamocowac kotwe wedtug instrukcji montazu.

Kotwy stalowe do wmurowania wpuszczamy w spoiny warstwy nosnej na gteboko$¢ okoto 5 cm. Na nie ,nabijamy” izolacje,
ktéra powinna doktadnie przylega¢ do powierzchni warstwy noéne;.

Najlepiej, jezeli spoiny obu warstw Sciany tréjwarstwowej znajdujq sie doktadnie na tej samej wysokosci i kotwy umiescimy
w ptaszczyznie poziomej lub tylko lekko odegniemy je w dét w strone warstwy zewnetrznej, umozliwiajac odptyw wilgoci.

W przypadku, gdy pozostawiamy szczeling wentylacyjng i stosujemy gotowe kotwy, umieszczamy na nich systemowe
elementy dystansujace, dociskajace izolacje. Spetniajg one tez funkcje kapinoséw, po ktorych sptyng skropliny pary
wodnej. Jezeli warstwa $ciany jest murowana na cienkg spoine, wybieramy specjalne kotwy o sptaszczonych
zakonfczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt omdwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robét przeprowadzié¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich
nalezy przeprowadziC badania celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jako$ci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sie:

o badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

o ocene prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

o badania jako$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robét murowych:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci
i wysokosSci pomieszczenia.

o Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej
wysoko$ci pomieszczenia.

o  Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz jedno takie
odchylenie na catej dlugosci faty.

o Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 m i nie wiecej niz
10 mm na catej diugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materiatow

6.3.1. Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
o sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiaréw i ksztaltu elementéw,
liczby szczerb i peknieé,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

O O O O O
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6.3.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek ' Dopuszczalne odchytki [mn7] '
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 10
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugo$ci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na calej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdinej specyfikaciji techniczne.

Jednostkg obmiaru jest wykonanie m3 wykonanych uzupetnien, $cian dziatowych oraz wymurowan.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikaciji technicznej.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:
o czesciowy protokdt odbioru robét,
o protokét odbioru rob6t zanikajacych,
o wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 771-1+A1:2015-10

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 1353:1999
PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-2:2010

PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10
PN-B-10104:2014-03

PN-EN 13501-1:2019-02

Wymagania dotyczace elementdw murowych. Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Oznaczanie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu komérkowego

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatow i wykonanie muréw.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania

Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw. Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul.
Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 |Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcije.

Materiat pomocniczy — materiat badz wyréb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robét w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcii.

Wyréb - efekt koricowy prawidiowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego elementu
konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czynnoSci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym zabezpieczeniem wyrobu
gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na odpowiednie $rodki transportu,
przewo6z do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem
stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub urzedowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa
wiasnosci elementu z dostarczajgcego na odbiorce (Zamawiajacego).

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji akwarium ze stali S235.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegéinych elementéw konstrukgji,
kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej przedmiot
umowy.
4) Deklaracie zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii materiatéw i wyrobow
dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

Nalezy stosowac jedynie ksztaltowniki stalowe posiadajace atest deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Nie wolno
stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére mialy zmieniong geometrie.
Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ materiat na
petnowartosciowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.21. Stal konstrukcyjna

Do wykonywania konstrukcji stalowych moze by¢ stosowana wytacznie stal konstrukcyjna z oznaczeniem CE
potwierdzajacym spetnienie warunkow technicznych okreslonych wedtug norm PN-EN 10025, PN-EN 1090 oraz
Europejskich Aprobat Technicznych ETA (lub regulacji rbwnowaznych). Stal nierdzewna musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 10025 oraz PN-EN 1090.

Gatunki stali dla poszczegoinych elementdw konstrukcji pierwszo i drugorzednych przedstawione zostaty w projekcie
konstrukcji. Wszystkie gatunki stali uzyte do wykonywania konstrukcji objetych niniejsza specyfikacjq musza by¢ spawalne.

2.2.2. Laczniki mechaniczne

taczniki musza spetnia¢ wymagania przedstawione w normie PN-EN 1090-2. Odpornos$¢ tacznikow oraz podktadek: na
korozje, zabezpieczenie pozarowe musi odpowiadaé wymaganiom elementdw taczonych. Powloki cynkowe zanurzeniowe
tacznikéw musza by¢ zgodne z wymaganiami EN 1SO 10684,
Powtoki ochronne mechanicznych $rodkéw ztacznych muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm wyrobéw,
a w przypadku ich braku odpowiadaé zaleceniom producenta.

2.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola, badania i dziatania korygujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami przedstawionymi w normie PN EN 1090
(lub regulacjach réwnowaznych). Wiasciwosci dostarczanych wyrobéw konstrukcyjnych nalezy udokumentowa¢ w sposéb
umozliwiajgcy poréwnania z wiasciwosciami specyfikowanymi. Dokumenty kontrolne wyrobdw metalowych powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1 normy EN 10204 .

Wyroby stalowe, ktérych uszkodzenia zaistniate podczas obrébki powierzchni zostaty naprawione metodami zgodnymi
z normg PN EN 1090, mogg by$ stosowane pod warunkiem, ze ich wlasciwosci nie sg gorsze niz wyspecyfikowane dla
wyrobu oryginalnego.

W przypadku braku deklaracji dostawcy o zgodno$ci wyrobdw z odpowiednimi normami i specyfikacja, dostarczone wyroby
nalezy traktowac jako niezgodne, dopdki nie zostanie wykazane, ze spetniajg zadane wymagania.

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Jako zabezpieczenie antykorozyjne przyjeto powtoki malarskie nanoszone na elementy wysytkowe w czasie prefabrykacii.
Zestaw malarski nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 12944-5.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzadzen, niezbednych przy realizacji prac
zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkniecia remontowego musi bezwzglednie spetniaé wymogi
odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn
samobieznych poruszajgcych sie po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia muszg bezwzglednie posiadaé
okre$lone prawem dokumenty dopuszczajgce do wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych Wykonawca zamierza je
zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowa¢ w planie organizacji pracy.
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3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem konstrukcji
stalowych oraz transportem elementéw konstrukcji oraz wyrobéw gotowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do tych drugich wymogu bezwzglednego
spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do
uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest réwniez spetnienie warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen na drogach
panstwowych i lokalnych znajdujacych sie w obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3.  Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone gdyz
spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.2. Wymagania szczegotowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad przedmiotowych robét
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym, ze szczegéinym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych
naciskow na o$ dla okre$lonych kategorii drég oraz obcigzen obiektéw mostowych i przepustdw (obowigzek ustalenia
mozliwosci realizacji poszczegdlnych rodzajéw transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie
odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikle w efekcie zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych,
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub deformacji w
trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowa¢ pouktadane na odpowiednich przektadkach eliminujgcych
mozliwos$¢ zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w ktérym konstrukcje i wyroby zostaty
wykonane. tadunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przemieszczania sie po
powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu uzywa¢ zawiesi i taSm z widkien naturalnych lub
syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

5.2. Wymagania ogdlne montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru.
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Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz konstrukcji mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakosé
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny byé bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob ciagty oraz nie powodowaly ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byC¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czeSci zlgczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawacé.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkq lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych fgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosSci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscié, oczySciC z ziaren spawalniczych i nie
malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn, niewtadciwe manewrowanie
operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac
przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
przepisdw w jej zakresie. Przed podjeciem realizaciji konstrukciji zaleca sie sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete wymiary w
naturze w_celu eliminacji_réznic_wymiarowych. W przypadku pasowania elementdw na montazu, ubytki ochrony
antykorozyjnej nalezy uzupemic.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw liniowych
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:
a) wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace
prawidfowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
b) wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2000 1.0 25
2000 4000 1.5 4.0
4000 8000 2.5 6.0
8000 16 000 4.0 10.0
16 000 32000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50

5.3. Montaz elementéw stalowych

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukgji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich
samych wtasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 1 04



B-01.02.07 - KONSTRUKCJE STALOWE

W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Montaz wykona¢ zgodnie i w oparciu o detal ,R05b Wystawa akwarystyczna”.

5.4. Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Doktadnos¢ ciecia:
Wymiar liniowy elementu (m) <1 1,4 >5
Dopuszczalna odchytka (mm) 1 15 2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

5.5. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywa¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline migdzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejszg o
5% - dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze zaleci¢
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Pofaczenia na sruby

Potaczenia Srubowe wykona¢ zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm wyszczegolnionych w pkt 10 niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Diugos$¢ Srub powinna byé taka, aby mozna byto stosowa¢ moZliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i thy $rub powinny bezposrednio lub
przez podktadke doktadnie przylegac do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podkiadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

Tabela 1- Zalecane nakretki i podktadki Srub wg normy PN-B-06200:2002

. Sruby Nakretki Podktadki
Rodzaj ——
potaczenia wardo$¢
Klasa Wg Klasa Wg HV Wg
45 4
4,6 5 PN-78/M-82005
Polaczenia | _ 5.6 PE"égmffggf el s 100 PN-79/M-82009 ¢
niesprezone gg gwintem na calej 5 PN-86/M-82144
d 30 4 - - 3
10.9 diugosci) 10 200 PN-79/M-82019
. 83 8 od 315
SPrezone |0 | PN-83N-62343 | 10 | PN-G3N-B271 | doaro | [ ooM-82039

1) = z gwintem na catej diugosci
2) —dla $rub d>16mm kl.4

3) — Podktadki klinowe

4) — Trwatos¢ zalecana
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Trzpien gwintowany powinien zawsze wystawa¢ poza nakretke po jej dokreceniu. Nakretki i podktadki Srub zaleca sie
stosowa¢ odpowiednio do klasy wytrzymatoSci $rub i rodzaju potaczenia $rubowego, np. wg tabeli 1. Nakretka i feb $ruby
powinny bezpo$rednio i przez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych czesci. Nakretki nalezy zaktadac tak,
aby oznakowanie klasy byto widoczne. Podktadki klinowe stosuje sie, gdy powierzchnia taczonych czesci jest odchylona
wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do osi $ruby. Podktadki hartowane (twarde) powinny byé uzywane w potaczeniach
sprezanych, przy czym do $rub klasy 10.9 - pod tbem i nakretkg $ruby, a do $rub klasy 8,8 - pod tbem lub pod nakretkg od
strony dokrecania. Podkfadki hartowane nalezy zaktadaé strong sfazowana od strony tba i nakretki. Sruby i nakretki nie
powinny by¢ spawane, chyba Ze tak przewidziano w projekcie. Dokrecanie $rub w potaczeniach niesprezanych powinno
zapewni¢ dobre przyleganie czesci taczonych. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci
taczonych nie jest wymagany w projekcie. Sruby powinny by¢ dokrecane zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) do
pierwszego oporu, tj. sitg jednej reki cztowieka lub sitg powodujacq pierwsze uderzenie klucza udarowego. Sruby w
potgczeniach sprezanych sg najczesciej dokrecane przy uzyciu kluczy dynamometrycznych. Site naciggu trzpieni $rub
okre$la sie metodg kontrolowanego momentu dokrecenia Mo, ktdrego warto$¢ powinna by¢ przyjeta wg zalecen producenta
lub okreslona doswiadczalnie.

Potgczenia doczotowe wymagajg zastosowania Srub wysokiej wytrzymato$ci, ktdre dokreca sie w sposéb jak w potgczeniach
ciernych. W normie PN-B-06200:2002 (lub regulacjach réwnowaznych) w podano wymagania dotyczace tolerancji
wykonania powierzchni stykéw dociskowych i montazu potaczen.

Otwory

Potaczenia srubowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem warsztatowym. Otwory na $ruby powinny by¢ wiercone. Nie
dozwolone jest wypalanie otworéw na $ruby. Przy doborze wielkosci otworu nalezy stosowaC odpowiednie tolerancje
okreslone w §6.6 normy EN 1090-2.

W przypadku profili zamknigtych nalezy stosowac uszczelnianie otwordw zgodnie z projektem warsztatowym.

Laczniki

Wytrzymatos¢ Srub i podktadek wraz z nakretkami musi sobie odpowiada¢, dlatego mozna uzywac wytacznie kompletnych
zestawow Srubowych od jednego producenta. Zestawy te musza spetia¢ wymogi odpowiednich Norm Europejskich.

Przed zamontowaniem, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan zestawu wizualnie oraz czy nakretka przesuwa sie po $rubie
bez zadnych przeszkéd.

taczniki nalezy sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

Podktadki

Pod kazda nakretkg nalezy umiesci¢ odpowiednia podktadke.

W przypadku nachylenia ptaszczyzny wiekszego niz 3°, nalezy stosowa¢ podkfadki klinowe niwelujgce nachylenie.

W przypadku stosowania podktadek sprezystych nalezy upewni¢ sig, ze $ruba jest dociggnieta tak, ze podktadka jest
catkowicie sptaszczona.

Nakretki

Dokrecanie nakretek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednia Norma Europejska.

Nakretki powinny byC zabezpieczone przed przypadkowym odkreceniem w przypadku wystgpienia wibracji. Sposob
zabezpieczenia nakretek powinien by¢ przedstawiony przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wytyczne projektowe

W czasie nanoszenia powtoki malarskiej wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%, natomiast temperatura
otoczenia powinna wynosi¢ minimum +5°C. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ w miejscu zadaszonym, ostonigtym od
dziatania czynnikow atmosferycznych. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona $ladéw
ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen.

Stalowe marki i inne czesci stalowe wystajace z elementéw Zzelbetowych czysci¢ i malowaé jak elementy konstrukcii
stalowe;j.

W zwigzku z malowaniem catosci konstrukcji na warsztacie wykonawca zobowigzany jest do starannego opakowania
elementow wysytkowych, tak by unikng¢ jakichkolwiek uszkodzer podczas transportu. Zalecane jest sktadowanie elementéw
w paczkach z przektadkami drewnianymi, owijanie w folie oraz zwigzywanie taSmami z tworzyw sztucznych.

Kolorystyke konstrukciji stalowej wykona¢ zgodnie z Projektem Architektonicznym.

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przed rozpoczeciem malowania oraz pomiedzy
nakfadaniem kolejnych warstw. Nalezy spetnia¢ wymogi odpowiednich norm oraz uwzgledni¢ wymogi producenta wybranego
systemu farb.
o Powierzchnia elementow do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczer mechanicznych, kurzu,
ttuszczu, oczyszczona do Il stopnia czysto$ci
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o Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo — Scierng do stopnia czystosci co
najmniej SA 21/2 wg PN-ISO 8501-2; 1988/ Apt:2002 (lub regulacji rdwnowaznych)

o Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscic przed natozeniem farby
podktadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem, a zagruntowaniem wynosi 6 godzin

Powloki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ pomalowane, chyba Zze w projekcie 0znaczono inaczej. System malowania powinna
by¢ dobrany odpowiednio do klasy agresywnosci $rodowiska. Nalezy stosowa¢ gotowe produkty, pochodzace od jednego
producenta zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Zaproponowany system powtok malarskich musi by¢ kompatybilny z
systemem ochrony ppoz. konstrukcii.

Materiaty malarskie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknietych opakowaniach i w miare mozliwosci w postaci
gotowej do uzycia.

Wszystkie materiaty malarskie oraz caly system, powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami,
Normami Zharmonizowanymi oraz muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i informacje dotyczace malowania jak i
gwarancje producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobranie i uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru dla systeméw zabezpieczajacych
przed korozjg elementy stalowe konstrukcji zewnetrznych, wewnetrznych i eksponowanych. Nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru projekt wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz uzyskaC akceptacje powierzchni
referencyjnych.

Nalezy zebraé i przediozy¢ wszystkie aprobaty, atesty ITB i Pafistwowego Zaktadu Higieny, niezbedne dane techniczne,
odno$niki do odpowiednich norm, technologie wykonania, gwarancje producenta jak i Wykonawcy.

Wszystkie powtoki nalezy stosowaé Scisle wediug zalecen producenta. Je$li z jakichkolwiek wzgledéw nie mozna
zastosowac si¢ do zalecen producenta nalezy powiadomié o tym Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem robét.

Cynkowanie

Jezeli nie opisano inaczej w specyfikacji architektonicznej, cynkowanie na goraco przez zanurzenie bedzie obejmowac:
o  wszystkie porecze i schody (wewnetrzne i zewnetrzne);

drabiny state (wewnetrzne i zewnetrzne);

kratki studzienek / kanatéw, wraz z konstrukcja wsporczg;

podtogi i pomosty rusztowe, itp..;

wszystkie elementy stalowe wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

wszystkie taczniki.

O O O O O

Galwanizowanie na goraco przez zanurzenie powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z normami PN EN ISO 1461
,Cynkowanie ogniowe jest formowaniem powtfoki cynku i/ lub stopéw cynk-zelazo na produktach Zelaznych i stalowych
poprzez zanurzenie przygotowanej stali lub Zeliwa w stopionym cynku" i PN-EN ISO 14713:2010 ,Powtoki cynkowe —
Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji ze stopdw zelaza”.

Wykonawca dotozy wszelkich staran aby zapobiec odksztatceniom podczas galwanizacji, lub je zniweluje w celu uzyskania
elementéw pasujacych do siebie w czasie wznoszenia.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania cynkowania ogniowego (dotyczy np. $rub wyzszych klas) Wykonawca
zaproponuje alternatywne rozwigzanie réwnowazne zapewniajace nie mniejszg odpornos¢ na korozje i uzyska akceptacje
Inspektora nadzoru na etapie przygotowania dokumentacji warsztatowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Szczegotowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji budowlanych okre$la
norma PN-B-06200:2000. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

wiasciwosci wytrzymatoSciowe dostarczonego materiatu,

wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe,

jakos¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania,

jako$¢ potaczen spawanych w zaleznoéci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegolnosci
sprawdzenie jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubo$ci powtok zabezpieczajgcych.

O O O O OO0 O O0OOo

6.3. Badania jako$ci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
o wihasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

o wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢ rozmieszczenia
i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe

o jakos¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementoéw do spawania

o jakos¢ potaczen spawanych w zaleznoSci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

o wymiary wykonanych elementéw montazowych

o ksztalt wykonanych elementéw montazowych

o jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjgq a w szczegdlnosci sprawdzenie jakoSci

czyszczenia mechanicznego i grubo$ci powlok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

o rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

o pofaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatoSciowej tacznikdw $rubowych, a w szczegdlnosci
dokrecenie $rub i nakretek.

6.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

o ocena stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub regulacji rownowaznych),
o ocena stanu zattuszczenia wg PN-EN 1SO 8501-1:2008 (lub regulacji rownowaznych).

6.5. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki naktadania
materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecent dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo
wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw wg PN-EN
ISO 2808:2020-01 (lub réwnowazne). Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.6.  Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powlok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Ocen wykonuije sie pod katem:

wygladu powtoki po wymalowaniu,

o wystepowania wad niedopuszczalnych,

o grubosci powiok,

o przyczepno$ci powtok.

o

6.6.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu

Ocen nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem malarskim, przewidzianym w dokumentacji.
Powtoki posrednie w zestawie podlegajq jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.
Ocene przeprowadza sie wizualnie, dokonujac ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.
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W ocenie staranno$ci wykonania nalezy zwrdci¢ uwag na obecnos¢ i nasilenie nastepujacych wad:

zanieczyszczenia mechaniczne,
zacieki,

uktucia igta,

kratery,

zmarszczenia,

spekania,

o “skérka pomaranczowa”.

O O O O O O

6.6.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w zestawie
farb niewspotpracujacych ze sobg, w wyniku czego wystepuje na og6t podnoszenie si¢ pokrycia, specherzenie
i zmarszczenie.
Do tej grupy zalicza sie rownie wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za wady
niedopuszczalne uznano:
o grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
grube zacieki korczace sie kroplami farby,
“skdrka pomarafczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia sie pokrycia,
kratery przebijajace powloke do podioza,
duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,
bardzo duze specherzenia catego zestawu,
zmarszczenia, spekania wgtebne.

O 0O O 0O O O

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtok na danym fragmencie powierzchni.
6.6.3. Ocena grubosci powtok

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z 1SO 2808:1997. Liczba punktéw pomiarowych w zalezno$ci od powierzchni
zabezpieczanej powinna wynosic jak niej:

o do200m2 -15
o 201-1000 m2 -25
o 1001 -2500 m2 -35
o 2501-5000 m2 -50
o powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa sie miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje sie na
powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy ISO 2808. Do kalibracji uzywa sie wzorcéw o grubosci zblizonej do
zatozonej grubosci powtoki malarskie;.

Wyniki pomiardw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetia¢ wymaog, aby 90 % wynikow pomiaréw wykazywato
warto$¢ nie nizsza od wartosci nominalnej, a najwyzej 10 % pomiarébw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartoSci
nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wigksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzigé
pod uwage przy planowaniu renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest $rednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.
6.6.4. Ocena przyczepnosci powltok

W przypadku powtok o grubosci do 250 mikronéw mozna stosowaé metode siatki nacie¢ wg PN-EN-ISO 2409 (lub
réwnowazne). W przypadku powtok o grubosci do 120 mikronéw stosuje sie ndz kalibrowany o odlegtoci miedzy ostrzami 2
mm, a powtok od 120 do 250 mikronéw o odlegto$ci 3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych nie mozna nacigé do podioza nozami Petersa wg ISO Pr 2049 lub
réwnowaznymi (naciecie do podtoza jest niezbednym warunkiem wiasciwego wykonania pomiaru) mozna stosowaé naciecie
krzyzowe wg ASTM 3359-957.
Dokonuje sie wowczas dwdch pojedynczych nacie¢ o diugosci 40 mm przecinajacych sie w potowie dtugosci pod katem
30 - 45°.
Przyczepno$¢ powtok twardych mozna tez oceni¢ metodg odrywowg (pull-off) wg PN-ISO 4624 (lub réwnowazne). Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krazkéw stalowych i odczytanie sity
potrzebnej do ich oderwania.
Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong, powlok malarska tym samym systemem
lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczba punktéw pomiarowych jak nize;j:

o do100m2 -5

o 101-1000 m2 -10

o powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,\WWymagania ogélne” pkt 7 ST.

Jednostka obmiarowa jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacii
techniczne;j.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu
jak nizej:

o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbidr koAcowy.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN) lub regulacjach réwnowaznych.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jako$¢ materiatéw i spoin,

stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O O O O O

O O O 0O OO0 O

8.1.  Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
o Powykonaniu konstrukcji przez wytwdrnie — odbioru dokonuje sie w wytwérni
o Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
o Odbior koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.1.1. Odbiér konstrukcji u Wytwoércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji.

Wytwdrca powinien przedstawic:
o Rysunki warsztatowe

o Dziennik wytwarzania

o Atesty uzytych materiatow

o Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

o Protokoty odbioréw czesciowych

o Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.1.2. Odbior koncowy

Koncowy odbiodr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoriczeniu.

Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje techniczng obiektu i rob6t
o Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw
o Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
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Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbior koricowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:;

O
@)
@)
O
O

Zgodnoéci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng

Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji

Prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
Prawidtowo$ci ztaczy miedzy elementami konstrukcii

Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokét odbioru koricowego zawiera:

O
©)

@)
@)

(o]

8.2.

9.

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujgcego
Rysunki

Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacii

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wptywu na nosno$¢, walory uzytkowe
i trwato$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkdw eksploatacji

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé wykonanie robdt za wiasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ robét albo tylko ich cze$é za
wykonane niewta$ciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowienn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczeristwu budowli lub uniemoZliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny byC rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy oraz przedstawione do odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Préba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe.

PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobéw stalowych o powierzchni jasnej

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.

PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Cze$¢ 2:

Wymagania dla walcéwki ogéinego przeznaczenia.
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PN-EN 10056-1:2017-03

PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-EN ISO 18275:2018-11

PN-EN 1993-1-12:2008

B-01.02.07 - KONSTRUKCJE STALOWE

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Cze$¢ 1:
Wymiary.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguly ogoine. Reguly
uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego elektroda metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Reguly dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymato$ci do
S 700 wigcznie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rynien i rur spustowych
oraz wykonania i montazu obrdbek blacharskich, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul.
Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty spegjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obrébka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementow architektonicznych obiektu.

1.4.  Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montazu obrébek
blacharskich.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Montaz obrdbek blacharskich winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujgcemu wiadciwg jakoSC wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem winne by¢ wykonane
Scisle wg dokumentaciji technicznej.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czg$ciami dokumentacji. Dotyczy to zwtaszcza projektu organizacii robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 1 14




B-01.03.01 ~OBROBKI BLACHARSKIE
Nowe obrébki blacharskie projektuje sie w oknach ulegajacych przebudowie, z blachy ocynkowanej, w kol. srebrnym,

Szczegofy zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla $rodowiska.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé m.in. z:
o elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

nozyce do cigcia blach,

mtotek gumowy, miotek drewniany,

néz blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

palnik gazowy z butlg gazowa,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikdw z silikonem,

rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

przyscienny wyciag budowlany.

otwornica

wyrzynarka

pilarka tarczowa

O 0O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezpo$redniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia, zapewnié réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

o przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
sktadowania na wilgotnym podiozu,
przekroczenia punktu rosy,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

@)
@)
@)
o  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2.  Wykonanie prac
5.2.1 Obrobki blacharskie dachu

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5°C. Robot nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowaé izolacje
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwigzki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.

Nastepnie w celu wyrdwnania powierzchni attyk nalezy zamontowaé na jej gornej potaci plyte OSB. Plyte OSB nalezy
wypusci¢ poza obrys attyki na odcinek réwny grubo$ci przewidywanej warstwy docieplenia + 1 cm. Dzigki temu, obrdbka
blacharska zostanie sztywno zamocowana do attyki (usztywnienie dzieki ptycie OSB), co skutecznie zapobiega jej
,trzepotaniu” podczas silnego wiatru.

W celu wytworzenia spadku nalezy na ptycie OSB przyklei¢ ptyte styropianowg spadkowa. Do tak przygotowanego podioza
nalezy zamontowa¢ obrobke.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito naciecie blachy lub odpry$niecie powtoki
zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia
powinny zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrébek wykona¢ na szerokos$¢ zgodng z zaleceniami
producenta obrdbek.

Nalezy przyjaé taczenia arkuszy jak najmniej widoczne spetniajace jednoczesnie warunki wiasciwej szczelnoSci.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacijg projektowa. Badania jakosci robot podczas budowy obejmuja;

o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

o Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.

o Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz
atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad
jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwdw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.

o Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) wodniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola i odbiér cze$ciowy) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola czes$ciowa i koncowa dotyczaca pokryC z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot
z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 506:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacii
technicznej.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaréw robdt oméwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiaru jest
o  metr kwadratowy [m?] wykonanych obrébek blacharskich
metr [m] montazu rynien i rur spustowych
sztuka [1 szt.] dla elementéw montazowych tj, uchwytow, wkretow
decymetr szescienny [dm?] dla zuzycia kleju montazowego

O O O

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
d) szczelnoSci potaczen.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego nalezy
dokonac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélinych warstw lub fragmentow
obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw kontroli i odbioréw
czesciowych, jak rowniez korncowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
f)  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

o poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, nalezy obnizy¢ cene za
wykonane prace,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktorych nie
odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podfozu

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali
odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych

z blachy miedzianej lub cynkowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, kitore zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek
internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Roézne ustugi
98390000-3 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8 | Ustugi $lusarskie.
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44220000-8 Stolarka budowlana

44221000-5 | Okna, drzwi i podobne elementy

44221100-6 | Okna

44221200-7  Drzwi

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukcyjny — czeS¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Ziacze - konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego diugosci.
Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach

przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.
1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i $lusarki
drzwiowej i okienne;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania roboét

2.21. Stolarka okienna
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie okna o parametrach opisanych ponizej lub réwnowaznych:

konstrukcja PCV,

z pakietem szklanym - trzyszybowym,

z komorami wypetnionymi argonem,

szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,

w pasie przyziemia klasa odpornosci stolarki na wtamanie min. RC3, klasa odpornosci oszklenia min. P5A,;
wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 0,9 W/(m2*K),

o$cieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz i wewnatrz w kol. biatym,

O 0O O O O OO

Wykonczenie i kolor drzwi zgodnie. z zestawieniem stolarki okiennej zawartym w dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie drzwi zewnetrzne o parametrach opisanych ponizej lub réwnowaznych:

konstrukcja PCV,

szerokos¢ w Swietle min. 1,2m,

wspdtczynnik przenikania ciepta: maks. U = 1,3 W/(m2*K),

oscieznica oraz skrzydto stolarki od zewnatrz i wewnatrz w kol. szarym RAL 7042,
szkto bezpieczne, antyrefleksyjne, przezierne, w kol. naturalnym,

O 0O O O O

Wykonczenie i kolor drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej zawartym w dokumentaciji projektowe;.

2.2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Wykonczenie i kolor drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej zawartym w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA:

Drzwi wewnetrzne powinny mieC oscieznice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni drzwi i Sciany.
Klamki réwniez powinny wyrdznia¢ sie na tle drzwi. Numery pokoi nalezy wykona¢ wypukta, kontrastowa i powiekszong
czcionka i umiesci¢ na wysokosci wzroku, tj. 1,4-1,7m. Informacja pismem Braille-a powinna by¢ umieszczona na wysokosci
ok. 120cmod podtogi, tuz nad klamkg lub na listwie prowadzacej przed drzwiami od strony klamki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.
Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie

takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane pojedynczo
lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z dotaczong instrukcjg montazu i wbudowania. Opakowania
powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dotaczona informacja
zawierajgca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci, nazwa jednostki
certyfikujacej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych iflub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatdw musi odbywaé sie przy
W sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

UWAGA: Montaz pozostatych elementéw zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjq podang
w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordéw pod
oscieznice, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczy$ci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby
zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow $lusarskich. Przed montazem drzwi
nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykoriczenia
posadzki nalezy zachowac odpowiednig szczeline montazowa (grubos¢ elementéw wykoficzeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed przystapieniem do robét:
o powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawi¢ i
oczyscié.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysoko$¢ Szerokos$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podfozu. Wklejenie kotkdw mocujgcych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatoSci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaC ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub
elementow. Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budynku stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
o  otwor powinien odpowiadaé $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usungg pyt i drobiny urobku,

wcisngC kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gteboko$ci osadzenia,

kotek rozprezaC dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

O 0O O O

W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngC w oczyszczony z pytu otwér,

po osiggnieciu petnej nodnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobdw
metalowych.

O O O O

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe
tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

5.3. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na podkfadkach lub
listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowaé po zakornczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu $cian

Poszczegolne elementy stolarki powinny byé odpowiednio zabezpieczone taSmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan producenta
stolarki.

Wykonczenie drzwi technologicznych oraz okien i drzwi wejSciowych wykona¢ poprzez zastosowanie blachy o grubo$ci
1,5 mm mocowanej na wkrety do niewidocznej podkonstrukcji aluminiowej fasady. Prace wykona¢ w oparciu o detale
zatgczone do dokumentaciji projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 i PN-B-10086:1967.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié¢: zgodno$¢ wymiaréw, jako$¢ materiatow uzytych do wykonania
stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz
funkcjonowania okug.

W celu oceny jako$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiaréw, stan i wyglad elementdéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na
zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczna. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sg;
o metr kwadratowy [m?] montowanych skrzydet drzwiowych i okien

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
o jakos¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,
o poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét,
o dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i dokumentacja projektowa,

8.2.  Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych
z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidtowo$¢ wykonania pofaczen (przekroje,
dlugo$¢ i rozmieszczenie $rub), $rednice otwordéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach
i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatdw, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3.  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jakos¢ wykonania, odchytki wymiarow, prawidtowos¢ dziatania,
prostokatno$¢ skrzydet, ptasko$¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci
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akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odpornoscig ogniowa tacznie
z dymoszczelno$cig producent moze wykonaé tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robét, dokonac wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg
szczegdlowg specyfikacjg techniczng nie moze zostaé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych rob¢t,
o w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé efekt btednie wykonanych prac i ponownie je
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacie geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, witasciwosci eksploatacyjne.
Wihasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej ilub dymoszczelno$ci

PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wiamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogoine.
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1. WSTEP

11. PrzedmiotSTT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z urzagdzeniami dzwigowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul.
Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
42000000-6 Maszyny przemystowe
42410000-3 Urzadzenia podno$nikowe i przetadunkowe
42416100-6 | Windy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie, dostawe i montaz wind zawartych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu
zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé
szczego6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omowienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanychi poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu
zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé
szczego6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omowienie catej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy bedg fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem
techniki. Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej sprawnosci,
bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wkasciwymi normami polskimi lub co najmniej réwnorzednymi normami
obcymi oraz dostarczone przez do$wiadczonych producentéw. Dostarczane materiaty musza mie¢ niezbedne atesty, a zrodta
dostawy tych materiatéw musza by¢ dokumentowane. W zakresie projektu mechanicznego, obliczert wytrzymatoSciowych i
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zwigzanych z nimi doborem materiatéw, bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami
specjalnymi stosowane beda odpowiednie normy polskie lub co najmniej réwnorzedne normy obce. Jakos¢ materiatu
konstrukcyjnego musi spetnia¢ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi. Dob6r materiatu
lezy w zakresie odpowiedzialno$ci gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czesci urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym muszg mie¢ odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzedu
Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do
obowigzkéw wykonawcy.

Windy we wszystkich swoich czesciach muszg by¢ tak zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie unikng¢ przecigzen,
podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych standéw eksploatacji. Windy musza gwarantowac cichg i spokojng prace.
Gtodnos¢ urzadzen powinna odpowiadaé obowigzujacym normom.

Praca wind nie moze powodowa¢ zakidcen fal radiowych oraz zakidcaé dziatania urzadzen elektronicznych pracujacych
w budynku. Windy powinny by¢ wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi.
Windy powinny by¢ wyposazone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wykonane zgodnie z PN.

Dzwig musi spemiaC wymogi przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2198).

2.2. Wykaz materiatéow potrzebnych do wykonania rob6t

2.21 Dzwig osobowy

DZwig osobowy o napedzie hydraulicznym, z maszynownig w formie szafy naciennej, z obnizonym podszybiem. Podszycie
zostato zanizone z powodu obecnych wod gruntowych.

Parametry techniczne windy:

o Typ dzwigu: Bezprzektadniowy bez maszynowni
Szyb: min. Szeroko$¢ 1650 x Gleboko$¢ 2600 x Wysoko$¢ 2160 [mm]
Wymiar kabiny min.: Szeroko$¢ 1100 x Wysoko$¢ 2100 [mm)]
Szeroko$¢ drzwi: min. 900 [mm]
Udzwig: 1000 kg (13 oséb);
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 48m (16 przystankow)
Predko$¢: min. 1,0 m/s;
Rodzaj napedu: elektryczny, bezreduktorowy
Moc napedu: 7,0 kW;

O 0O 0O O O OO0 OO0

Wyposazenie i wykoriczenie kabiny
o  Drzwi teleskopowe 900x2000mm na tozyskach toczonych, stal nierdzewna z faktura Inu;
Sciany szyby, podszybie i strop — materiat niepalny, sprzyjajacy nie osiadaniu kurzu
Oswietlenie panelowe LED;
Porecz okragta ze stali nierdzewnej - satyna, na tle lustra;
Sciany ze stali powlekanej kolor jasny bez, mat;
Panel kabinowy i kaseta wezwan ze stali nierdzewne;;
Lustro na catg wysokosS¢ ciany;
Podfoga - blacha stalowa ryflowana.

O 0O O O O O O

UWAGA:

Do drzwi windy powinna prowadzi¢ $ciezka dotykowa zakoriczona polem uwagi szerokosci ok. 0,50m. Drzwi wejSciowe
powinny by¢ zaznaczone poprzez obramowanie sfery przechodzenia oraz framugi kontrastowym pasem szerokosci 0,10-
0,15m, na wysokosci 0,80-1,20m oraz 1,40-1,70m. Przycisk przywotania powinien by¢ umieszczony po jednej stronie drzwi,
nie dalej niz 0,5m od nich ( najlepiej na framudze wejscia do windy). Panel z przyciskami wewnatrz windy powinien
znajdowac sie na wysokosci 0,80-1,20m, liczac od podtogi kabiny. Powinien by¢ umieszczony konsekwentnie zawsze po
stronie otwierania drzwi , na kontrastowym tle. Przyciski klawiszowe (nie sensorowe) muszg wyraznie odznacza¢ sie od
pozostatej powierzchni panelu. Dodatkowo powinny byC opatrzone duza, czytelng czcionka i podpisem Braille-a
bezposrednio na ich powierzchni lub obok. Przycisk poziomu ewakuacji powinien by¢ dodatkowo wyrdzniony. Dzwig
windowy powinien podawac informacje gtosowe o otwieraniu/zamykaniu si¢ drzwi oraz numer (nazwe) pigtra/poziomu.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 3 ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Umowie i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony.

4. Transport

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

4.2, Wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w sposob zgodny
z instrukcjami producenta urzadzen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy wewnetrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie czynnego sadu.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda Zamawiajagcemu odpowiedzialnego za montaz kierownika montazu.
Dotrzymanie przepisow bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ wszystkie Swiadczenia na wiasng odpowiedzialno$¢. Jego obowigzkiem jest pilnowanie porzadku na
powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowigzan objetych Umowa. Jest on jednak zobowigzany pracowaé
W porozumieniu i z uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenistwa uzytkownikéw obiektu i przepisdw BHP lezy po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywno$é swoich podwykonawcow na placu budowy (montazu).
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Zasady wykonania robét

MontaZ nowych urzadzeh dzwigowych obejmuje:

o

O 0O O OO OO O0OO0OO0OO0

sprawdzenie pionowosci cian szybu i oznaczenie osi gtdwnych dzwigu na wszystkich elementach konstrukcyjnych
szybu,

zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu z Wykonawcg rob6t
budowlanych,

montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu,

korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,

montaz wciggarek z silnikami,

montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami,

montaz o$wietlenia dla szybu,

montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami,

montaz ogranicznika predkosci,

zamocowanie zderzakdw kabinowych i przeciwwagi w podszybiu,

montaz progéw przy listwach dolnych drzwi szybowych,

doprowadzenie linii zasilajacej i telefonicznej

prébny rozruch i przygotowanie do odbioru.

Szczegofy montazu uzgodnié z dostawcq

Uwagi:

1.

10.

6.

Sciany szybu, podszybie i strop wykonaé z materiatow trwatych i niepalnych, nie emitujacych i nie sprzyjajacych
osiadaniu kurzu. Sciany szybu powinny by¢ gladkie, pionowe i prostopadte do siebie, pomalowane na biata farbg
emulsyjna. Wymiary szybu dotyczg stanu "na gotowo" - po uwzglednieniu tynkéw itp. Maksymalne odchytki $cian od
pionu £10 mm. Podane wymiary otwordéw drzwiowych dotyczg wykonania w stanie niewykoriczonym i ich wysoko$ci
jest liczona od posadzki "na gotowo".

W przypadku wykonywania $cian z cegty nalezy wykona¢ przewigzki betonowe co 1500 mm na poziomach mocowania
wspornikéw prowadnic (mozliwa jest wersja dzwigu z rozstawem mocowania wspornikéw prowadnic do 3000 mm).
Projektowanie szybdw w konstrukciji stalowej (w szczegolnosci szklonych) skonsultowaé z dostawcy

Podszybie powinno by¢ gtadkie, poziome, nieprzepuszczalne dla wody, przygotowane na podane obcigzenia.

Pod szybem nie mogg znajdowac si¢ pomieszczenia dostepne dla ludzi.

Szyb powinien by¢ wentylowany. W nadszybiu przewidzie¢ otwory wentylacyjne (o minimalnym przekroju 1% przekroju
poprzecznego szybu). Kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
sie opadéw atmosferycznych do wnetrza szybu.

W szybie nie mogg znajdowac sie obce instalacje nie zwigzane z praca dzwigu

W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe o podanej no$nosci. Haki nie powinny zaniza¢ nadszybia wigcej niz 80 mm.
Jako haki montazowe mozna stosowac elementy elastyczne jak np. wkrecane petle transportowe linkowe (system
PFEIFER, HALFEN)

Po zamontowaniu wszystkich drzwi przystankowych szczeliny pomiedzy o$cieznicami drzwi a $ciang nalezy wypeic
na catej gteboko$ci pod nadzorem montera dzwigowego

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C do +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goraca wodg lub parg, a
elementy regulacyjne muszg by¢ umieszczone poza szybem.

Wymiary podszybia i nadszybia (liczone od posadzki "na gotowo" od najnizszego lub najwyzszego przystanku) dotyczg
dzwigu z drzwiami petnymi o wys. 2000 mm, z kabing o wys. 2100 mm z podfogg z PCV. W przypadku innych
rozwiazan, jak rowniez przy zastosowaniu drzwi przeszklonych czy szybu w konstrukcji stalowej oszklonej, szczegdty
wymiarowe uzgodni¢ z dostawcq

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

Kontrola jako$ci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na najwyzszym poziomie technicznym.
Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sg dopuszczalne w kazdym czasie.
Wykonawca zapewni dostep do miejsc, w ktorych odbywa sie produkcja. Wykonawca windy ma obowigzek respektowania
uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci obejmuije:

O
O
O

ocene jakosci materiatow przed montazem,
sprawdzenie kompletnosci dokumentow,
brak uszkodzer mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw dzwigu przed montazem i po montazu,
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o sprawdzenie odchylen wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych producenta,

brak uszkodzen elementow budynku stanowigcych podioze montazowe dla urzadzen dzwigowych,

o sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania rob6t okreslonych
w niniejszej specyfikacji.

o

Przed zamontowaniem wciggarki dzwigu na podstawach z ksztattownikéw walcowanych Wykonawca dostarczy rysunek
roboczy sposobu montazu i osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektantem.

Wykonanie pomiaréw obwodow oraz badanie skuteczno$ci zerowania dla dzwigu.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajace z niewtasciwego magazynowania i transportu obcigzajg konto wykonawcy. Winda
nie powinna zawiera¢ materiatéw ogdlnie przyjetych jako nieekologiczne. Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom
dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa badania typu oraz $Swiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia
pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez wiasciwy terenowy Inspektorat Dozoru
Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystapiq opdznienia albo inne utrudnienia
w trakcie realizacji dostaw i $wiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat podwykonawcow do prac montazowych bez
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym pod grozbg zerwania umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat odpowiednich wpisow do Dziennika
Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbior windy
z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

6.2. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,\WWymagania ogélne” pkt 7 ST.

Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgtoszeniu zakoficzenia rob6t dostawy i montazu dzwigu
przez Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci.

Jednostka obmiarowa jest kpl dla dostawy i montazu urzadzen dzwigowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST.

8.2. Odbior robét

Roboty zwigzane z montazem dzwigu podlegaja;
o odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luzéw,
odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzen dzwigowych,
odbiorowi koicowemu,
o  odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

O O O

Odbioru robdét montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalajacej na
eksploatacje przeprowadza:
o badania odbiorcze dZzwigu w warunkach gotowosci do pracy,
o sprawdza kompletnos$¢ i prawidtowos$¢ przediozonej dokumentaci,
o dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg i warunkami technicznymi
dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i oznakowan,
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o przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym dla
dzwigu.

Na podstawie pozytywnych wynikéw badar i wykonanych czynnosci organ wiasciwej jednostki notyfikowanej wydaje decyzje
zezwalajacg na eksploatacje urzadzenia, w ktérej ustala forme dozoru technicznego, jaka bedzie objete to urzadzenie.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym przedstawicielem jednostki
notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia dzwigowe muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz byC oznaczone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku.

Protokdt koricowy odbioru i dopuszczenia do ruchu urzadzer dzwigowych przez jednostki notyfikowane, zgodnie z PN/EN
81.1, bedzie podstawg do wystawienia faktury koricowej. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy .

8.3. Informacje og6ine

Wykonawca przeprowadzi prébny rozruch wszystkich wind w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego przed odbiorem
technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego (wewnetrznego) windy przed
odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego i przekazaniem dzwigow do konserwacji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia sq sprawne i kompletne, gwarantujq nieprzerwang eksploatacje i odpowiadajg
warunkom wymienionym w ST.

Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji zgodnej z zapisami Umowy, liczac od daty
odbioru koricowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca zobowigze si¢ do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtowo$ci w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespotow i elementéw lub ich wymiany
na nowe. Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych
terminach. W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji
i informowat Zamawiajacego o swojej decyzji dotyczacej roszczen gwarancyjnych. W przypadku awarii urzadzen w okresie
gwarancji, na cze$¢ podlegajacq naprawie / wymianie bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy /
wymiany.

Jezeli w urzadzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uplywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie utrzymuje
gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowigzek zbada¢ przyczyne. Jezeli za taki defekt odpowiada Wykonawca,
koszt tego badania poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek wykonaC roboty naprawcze w obecnosci
Zamawiajacego. Po wykonaniu naprawy Zamawiajacy moze domagac si¢ na koszt Wykonawcy powtdrzenia odbioréw
gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace, narzedzia i $rodki pomocnicze wymagane do
dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe, np. ustawienia windy, wciagnika, rusztowania, demontaz zabudowanych
elementdw innych poddostawcdw obcigzajg konto Wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogdinych
wytycznych utrzymania porzadku na budowie.

Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone musza by¢ przez protokoly z budowy,
proby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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10.1. Normy

ICS 91.140.90

PN-M-45040:1997
PN-M-45043:1997
PN-EN 81-1:2002

PN-EN 81-50:2014-10

PN-EN 81-1:2002/A1:2006
PN-EN 81-1:2002/A2:2006

PN-EN 81-50:2014-10

PN-EN 81-28:2004

PN-EN 81-70:2005

PN-EN 81-70:2005/A1:2006
PN-EN 81-73:2016-04

PN-EN 12016:2013-12

PN-EN 12385-3+A1:2008
PN-EN 12385-5:2004

PN-EN 12385-5:2004/AC:2006
PN-EN 13015+A1:2008
PN-EN 13411-7+A1:2009

PN-EN 81-80:2005

PN-EN 81-71:2007

PN-EN 81-58:2005

PN-N-01256-03: 1993
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001
PN-N-01256-3/A1:1997

PN-EN ISO 7010:2012
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Dzwigi osobowe i schody ruchome.

Dzwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.

Dzwigi. Klasyfikacja.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czes$¢ 1: Dzwigi
elektryczne.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Badania i proby
- Cze8¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i préby elementéw
dzwigowych

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Czes$¢ 1: Dzwigi
elektryczne.

Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Cze$¢ 1: Dzwigi
elektryczne (Zmiana A2).

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i proby
- Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i préby elementéw
dzwigowych

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Cze$¢ 28:
Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegélne
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla
0s6b, w tym os6b niepetnosprawnych.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdine
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Cze$¢ 70: Dostepno$¢ dzwigdw dla
0sdb, w tym 0sdb niepetnosprawnych (Zmiana A1).

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegélne
zastosowania dzwigéw osobowych i dzwigdw towarowo-osobowych - Cze$¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki ruchome. Odporno$é.
Liny stalowe. Bezpieczeristwo. Cze$¢ 3: Informacje dotyczace stosowania
i konserwacii.

Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigow.

Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigdw.

Konserwacja dzwigéw i schodéw ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji
konserwacji.

Zakonczenia lin stalowych. Bezpieczenstwo. Cze$C 7: Zacisk sercdwkowy
symetryczny.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Dzwigi
uzytkowe. Cze$¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigow
osobowych i towarowych.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegélne
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na
wandalizm.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Badania i proby.
Czg$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

10.2. Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowuje sie do przepisow Unii Europejskiej zawartych w Dyrektywie Rady
Wspdinot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC), ktéra zobowigzuje wszystkie panstwa czlonkowskie EWG do
podjecia niezbednych $rodkdw, aby wyroby przeznaczone do stosowania w obiektach posiadaty takie cechy, zeby obiekty te
mogty spefnia¢ ponizsze wymagania. Wymagania te zostaty zawarte w zataczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa
budowlanego formutuje je w spos6b nastepujacy:

Obiekt budowlany nalezy projektowa¢, budowaé, uzytkowaC i utrzymywaC zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajacy spetnienie

wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenistwa konstrukcji
b) bezpieczehstwa pozarowego
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c) bezpieczenstwa uzytkownika

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczerstwa pozarowego sg zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248)

2) Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1518)

3) Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452)

W mys| wyzej wymienionych obowigzujacych przepiséw budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

1) odporno$c ogniowa konstrukcji przez zatozony czas,

2) mozliwos¢ ewakuacii ludzi,

3) mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie
i na sasiednie obiekty.

10.3. Inne dokumenty

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom I: Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania Rozdziat 2 - Rusztowania.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktérych wtasciwosci
uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych, szczegéinie
w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw, kiére
zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu
budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
widkien lub innych materiatw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych sktadnikéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wewnatrz pomieszczen z uzyciem tynkow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Uwaga. Nalezy stosowaé tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ petnej powtarzalno$ci koloru i uziarnienia.
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2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania prac

2.21.  Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
o dlawykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1: 1)
o dla wykonania narzutu - 3, 5
o dlawykonania gtadzi - 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement: ciasto wapienne: piasek cement: wapno hydratyzowane: piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:17:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (cement, wapno sucho gaszone
i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciagu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

2.2.2. Podkiad gruntujacy

Grunt systemowy dedykowany do tynku.

2.2.3. Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktdrych wilgotnos¢ uzytkowa nie
przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze na $cianach i sufitach
wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajéw podioza, a takze jako powierzchnia pod réznego
rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania plytek, podioze pod tynki wykoriczeniowe.

Parametry:
o Tynk fabrycznie przygotowany na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, gipsu i dodatkéw poprawiajacych
wiasciwosci uzytkowe. Przystosowany réwniez do pomieszczen ,mokrych”.
o Uziarnienie 0,0+1,0 mm
o Stopien palnosci — niepalny
o Klasa reakcji na ogief — A1

2.24. Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania peknigé, rys i ubytkéw powstatych na powierzchniach $cian oraz
sufitbw. Pozwala na uzyskanie gladkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok malarskich.
Tworzy zwarte oraz stabilne podtoze pod tapetowanie. Gtadz nadaje sie jako tzw. warstwa podktadowa, pod gtadz finiszowa.
Mozna jg wykorzystywa¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonatg przyczepnos$¢ do podiozy gipsowych, ptyt
gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych. Moze by¢ stosowana na podioza
betonowe. Wiekszo$¢ gtadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy uzyciu odpowiednich agregatéw. Materiatu nie nalezy
stosowa¢ na podfoza drewnopochodne, metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci.
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2.2.5. Woda (zgodna z norma PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.6. Pozostate materialy

o Siatka zbrojgca z widkna szklanego
o Narozniki

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest
stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadq ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu budowy. Rozladunek materiatéw nalezy prowadzié w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wilasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwg jakos$¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkéw widtowych, przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu
niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciaggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkdw i oktadzin nalezy stosowac sie do instrukcji producenta danego materiatu.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nierbwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajgce
nalezyta przyczepnos$¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usunaC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen.
W razie potrzeby nalezy oczysci¢ Sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarska
narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie
zwilzane przy pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg taty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza sie na
przemian: w pionie z dotu do gory, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera si¢
pacg drewniang, plastikowg lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskaé jednolity
rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposdb ciagly. Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich
taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkéw na wykanczanych powierzchniach $cian nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i
duzego nastonecznienia.

Naroza wzmacniaé listwami naroznikowymi, na styku z innymi materiatami stosowac profile rozdzielajace i konczace.

5.4. Tynk gipsowy

Podtoze tynkarskie nalezy poddaé kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B 10110. Podtoze oczyscié¢ z kurzu, pytu i luznych
czastek, usuna¢ wigksze nieréwnosci. Wystajace elementy zbrojenia usunaé lub zabezpieczyé antykorozyjnie. Obrdbka
wstepna podioza zgodnie z tabelg nr 1. Maksymalna wilgotno$¢ resztkowa powierzchni betonowych < 3 %. Podtoza
betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni wodg, (np. opady, skropliny). Jesli otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany
strop budynku, wéwczas przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich nalezy natozy¢ izolacje termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE

Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu Préba chtonnosci, niechtonng powierzchnie zagruntowac

Nalezy usung¢ pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych, jak

Gtadka powierzchnia betonowa L . . 2 ,
réwniez ewentualnie wystepujace wykwity i zagruntowac

W przypadku zbyt duzej chtonnoéci lub silnie zréznicowane;

Mury wszelkiego rodzaju chtonnosci zagruntowaé

Szalunek tracony EPS Zagruntowac

Usung¢ ewentualnie wystepujace wykwity, stare powtoki itp.

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne | zagruntowat

5.5. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekaé okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszaé. Jesli potrzeba mozna
zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku szpachlowania wiekszych
powierzchni materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo
grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szerokq pacq ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do szlifowania przy uzyciu papieru ciernego lub siatki do
szlifowania oraz za pomocg szlifierki mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nierdwnosci materiat nalezy
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ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnigciu
warstwy wczesniejszej).

Zaleca sie kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz 5 mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1 m. Wyschnietg
warstwe nalezy przeszlifowa¢, odpyli¢ nastepnie zagruntowac i pomalowac.

5.6. Wymagany standard wykonania prac

o Wykonczone prace czyste, bez zabrudzen i zaciekow.
o Nie dopuszcza si¢ zadrapan i ubytkow tynkéw.
o Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekdw i plam.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaC badania wszystkich materiatdw przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robé6t

Badania tynkdéw i gtadzi powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:
o zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
przyczepno$ci tynkéw do podtoza,
grubosci tynkéw,
wygladu powierzchni tynkéw,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

O 0O O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m2] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropdw
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni
tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementdw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja,
projektowa, Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogaq byé¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej diugo$ci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o  pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sg;
o wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni
itp.,
o trwate Slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;
przyczepnos$ci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betondw.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB —
2003 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich w trakcie
realizacji inwestycji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach
dziatalnosci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca
o wiasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie powtok
malarskich wedtug dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcy jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace rob6t. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazq sie
nieprawidtowe lub bedg musiaty zostaé zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg
za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna wiedzg i do$wiadczeniem tak, aby mégt
przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moéc przediozy¢ taczng cene i zmodyfikowang
oferte, zgodnie z ktdrg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie
0 spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wymaga si¢, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chronic farby przed dziataniem czynnikow zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

Szczegdty dotyczace materiatow zawarte w dokumentacji projektowe;

2.21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.2.3.  Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.4.  Srodki gruntujace

Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gteboko wnikajacym wg wymagan producenta farby. Nalezy stosowaé
preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkéw.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzle i watki,
o mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
o drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
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4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy dostosowac¢ tak by zapewnié
prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg, producenta farb zawierajacq informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
o W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podtoza

Podioze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podtoze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych warstw. Nie stosowa¢ na
wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Przed wykonaniem impregnacii betonu nalezy podtoze oczysci¢ i uzupetnic ubytki, a takze zatrze¢ na gtadko.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy dokfadnie wymiesza¢. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig iloS¢ dozowanej wody, w celu zachowania spéjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spéjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguly dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego
wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podioze naktadac farbe nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robét malarskich $cian i sufitow

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnié¢ z Architektem kolor i stopien polysku farb po przedstawieniu prébek wielko$ci
ok.Tmx1m.

Roboty malarskie mozna rozpoczac¢, kiedy podtoza spetniajqg wymagania podane w pkt 5.3.

Sciany musza by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubier naktadania
farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, Slusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarskg nakfada¢ co najmniej dwukrotnie.
Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Malowanie wewnatrz budynku musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych
i osprzetu elektrycznego.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 1 46



B-02.04.02 - ROBOTY MALARSKIE
Aby unikna¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé farbe

o tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujgc opakowania z farbg uprzednio wymieszane
migdzy sobg w duzej kastrze.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robé6t
6.2.1.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschnigcia podioza,
o sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejsza
specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.
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8.2.  Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

o  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

o Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnaftrz - Klasyfikacja i dobor

PN-EN 927-2:2014-09 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 927-3:2020-01 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnafrz — Cze$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 12206-1:2021-10 Farby i lakiery -- Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa --
Cze$¢ 1: Powtoki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich — Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac
i renowacji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian i sufitow, ktore
zostang, wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Ece)ls)i?atl)é ki\g. zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9  Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Plyta wypetniajaca — element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze byé¢ kompletnym zestawem lub
sktadac sie z poszczegdlnych elementéw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocq zawiesia lub mocowany bezpo$rednio albo za pomocg ksztattownika)
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub
dachu.

Element zawieszenia - cze$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposéb trwaty przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg byé produkowane przez wigcej niz jednego producenta, ale powinny byé
sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mégt je naby¢ w jednej transakcii.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie $cian i sufitow systemowych z ptyt GK o parametrach
zgodnych z dokumentacjg projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg, Projektowa i ST. Dane
okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
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Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty Iub materialy nie bedg
w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania rohét

2.21. PiytaG-K

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB .GKF GKBI
Zwykla Ognioodporna wodoodporna
01 02 03 04 05
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
9 Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
' gipsowego odrywaniu rekg rwa sig, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
Grubos¢ 9,540,5; 12,5t0,5; 15+0,5; >_1840,5
3 Wymiary i szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
" | tolerancje [mm] dlugo$é [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugo$ci przekatnych <5
4, | Masaim2 plyty 125 <125 11+13,0
o grubosci [kg]
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwato$é struktqry przy opalaniu i 20 -
[min.]
7. Nasigkliwo$¢ [%] - 0 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..........c.......... ;
tylnej stronie data produkcji
8. Oznakowanie phyty
kolor kartonu | szary jasny szary jasny
barwa napisu | niebieska czerwona
2.3. Inne

o  szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

ksztattki stalowe ocynkowane wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

tasmy spoinowe: z wiékna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

samoprzylepne taSmy akustyczne - do ograniczenia mozliwo$ci przenoszenia dzwigkow z sasiednich pomieszczen.
profile aluminiowe sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych.

profile aluminiowe oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych

wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

wetna mineralna

woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1004:2008

O O

O 0O O O O 0O
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin systemowych, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica
wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana,
metrowka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka,
wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do piyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
o noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty,
o pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:
o elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),
o narzedzia do instalacii profili nosnych i innych profili konstrukcii:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
— podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia),

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zalezno$ci od wielkosci i stopnia komplikacii):
— poziomice (tradycyjne, laserowe),
= linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
o  znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest
Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

O O O O O O
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Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozcig¢ folie nie niszczac piyt, $ciagnaé folie i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw sufitowych i Sciennych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow i Scian systemowych

Mocowanie sufitow i Scian systemowych nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (tacznikéw, rusztow, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne sufitbw moga rézni¢
sie w zaleznoéci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu elementow, w razie watpliwo$ci co do
montazu nalezy skonsultowa¢ sie z ich producentem oraz tworcg dokumentacji projektowe;.

Sciany w systemie szkieletowych $cian gipsowo - kartonowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu z
zastosowaniem wszystkich akcesoriéw dla utrzymanie nalezytego wykonania oraz parametrow technicznych w szczegélnosci
pozarowych i akustycznych, z wykorzystaniem z kotkow rozporowych, blachowkretow, taSmy uszczelniajacej oraz tasmy
zbrojacej na potaczeniu piyt, szpachlowane i zatarte na gtadko. Wykonanie prac szpachlowych nalezy przeprowadza¢ w
odpowiedniej temperaturze i przy odpowiedniej wilgotnosci, zalecanych przez producenta. Sciany nalezy dylatowac co 15m.

Siatke mocowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami producenta.
5.3.1. Ciecie plyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywa¢ na odpowiedniej wysokosci. Ptyte nalezy nacigé nozem lub specjalnym
nozem do ptyt na wcze$niej oznaczonym miejscu za pomoca, linijki itd.

Ciecie plyt mozna wykonaé¢ réwniez przy pomocy pily recznej badz pity elekirycznej. Przy stosowaniu pity elekirycznej
wskazane jest odsysanie pytu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z regulowang iloscig obrotow. Z
zasady powinno sie uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekdw ceramicznych. Przy wycieciach w ksztalcie katdw nalezy z
jednej strony nacigg¢ pitg, drugq nacigé nozem i wytamac; przy wycieciach w ksztatcie litery U nalezy z dwdch stron przecigé
pita, a pozostaty odcinek zarysowac i ztama¢. Krawedzie ptyt mozna gtadko struga¢ jedynie w przypadku, gdy krawedzie plyt
sg zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz ztamania w zaden sposob nie przeszkadza w p6zniejszym spoinowaniu.

5.3.2. Lamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposéb, aby linia nacigcia pokrywata sie z jego krawedzig, wieksza cze$¢
ptyty musi zawsze leze¢ na stercie ptyt. Wystajacq cze$¢ nalezy ztamac wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie piyty z
drugiej strony.

5.3.3. Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie skiada si¢ z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koricowego (delikatne szpachlowanie
kofcowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona.
Spoiny plyt nalezy wypeini¢ catkowicie za pomocg kielni lub szpachli masg szpachlowa i wyréwna¢. Szpachlowaé nalezy
réwniez wbudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu masy
szpachlowej wygtadzi¢ (kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnisto$¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu
nastepuje delikatne szpachlowanie.

5.3.4. Wypelnienie weing mineralng

Przygotowanie izolacji
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy materialy izolacyjne sg suche i gotowe do zamontowania.
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Nalezy sprawdzi¢ czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne
umieszczone w scianach.

Montaz izolacji akustycznej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta.

Nalezy przycig¢ materialy izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywaly powierzchnie.

Nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

Materiaty izolacyjne nalezy trwale przymocowa¢ do powierzchni Sciany, elementow instalacji elektrycznych oraz elementéw
instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujacych sie w obrebie izolowanej ptaszczyzny.

Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjatkiem powstatych na skutek konieczno$ci zachowania odstepu 10 cm
od osprzetu o$wietleniowego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
o Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzer).
o Zgodno$¢ wymiardw z dokumentacjg projektowa.
o  Wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakosci wykonanych robé6t sprowadza si¢ do:
o Sprawdzenia zgodnosci wykonanych $cian i sufitéw podwieszonych z dokumentacijg projektowa,
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania Scian i sufitbw podwieszanych.
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1mm na dtugosci 5m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopadfosSci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.
o Kontrola uszczelnien sufitdw ze wzgledéw akustycznych,
o  Kontrola prawidtowej wysokosci sufitow,
o Staranno$¢ wykonania na stykach, naroznikach, obrzezach, taczeniach.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

O 0O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST sa;
o dostawa i montaz sufitbw podwieszanych lub $cian systemowych — m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez
dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta.

Odbidér montazu konstrukciji

o  sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
o  sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montazu sufitdw i Scian systemowych

sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

O O O O

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Przecinajacych sie
pfaszczyzny i krawedzi pfaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i
Nie wigksza niz2 mmiw | ogdtem nie wiecej niz 3 mmw
liczbie nie wiekszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5 m
szt. na catej dtugosci faty | wysokosSci oraz nie wiecej niz 4
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz2 mm i
ogdtem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej Scianami,

belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm na
dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1.Normy
PN-EN 10162:2005

PN-EN 10346:2015-09 -
PN-EN IS0 7050:2011
PN-EN 1SO 898-1:2013-06
PN-EN ISO 3506-4:2009

PN-EN ISO 1716:2018-08
PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN 1SO 354:2005

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego.

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki plastycznej na
zimno -- Warunki techniczne dostawy

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
- Czeé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci. Gwint zwykly
i drobnozwojny.

Wrasno$ci mechaniczne czesci ziacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace

Badania reakcji na ogiert wyrobdw. Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).
Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku.

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonfczeniem posadzek i Scian z ptytek oraz piyt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul.
Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonczeniem posadzek i $cian
W pomieszczeniach ptytkami ceramicznymi i gresowymi oraz wykonczeniem cokotu i schodéw zewnetrznych zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

o oczyszczenie podtoza,

o ufozenie plytek,

o montaz cokotu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie
jest kompletna w kazdym szczegéle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace rob6t.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza sie nieprawidiowe lub beda musialy zostaC zmienione lezy to w gestii
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wilasng wiedzg i do$wiadczeniem tak, aby mogt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby méc przedtozy¢ taczng ceng i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on
uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o spetnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.3. Materialy niezbedne do wykonania prac
2.3.1.1. Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe

Parametry zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3.2. Materialy dodatkowe i mocujace

o Fugi

Zaprawa klejaca — o duzej elastycznosci, rekomendowany przez producenta ptytek, dostosowany do wielkoSci ptytki
i podtoza

Zaprawa cementowo — wapienna

Masa elastyczna

Kotwy kamieniarskie do zelbetu

Listwy dylatacyjne na taczeniu z innym materiatem

Srodki ochrony plytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

o

O O O O O O

UWAGA:

Wszystkie nawierzchnie (posadzki) w budynku powinny byé przeciwodblaskowe i przeciwposlizgowe. Obszary o wysokosci
ponizej 2,2m (np. strefa pod schodami) musza by¢ odpowiednio zabezpieczone. Powinny posiada¢ pozioma blokade na
wysokosci 0,20-0,30m, uniemozliwiajacg wejscie na ten obszar.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
wktadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
papier $cierny do szlifowania.

O OO O OO O0OO0OO0OOo
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materialy i elementy muszg byé przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tiukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB’. Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych
w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysoko$¢ skiadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane,
w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem wysScidtkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cile obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw fatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Gruntowanie

Przed potozeniem ptytek oczy$cié, przygotowaé i zagruntowaé podtoze wedtug instrukcji producenta ptytek.

5.3. Wykonanie robét zasadniczych

Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania ptytek
stosowaé klej, ktdrego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Plyty kamienne mozna
montowa¢ na zaprawe lub klej wedtug zalecen producenta.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperéw, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Sposob rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim. Szeroko$¢ fugi
dostosowac do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozliwie minimalnej jej szeroko$ci. Proponuje sie dobor
oktadzin $ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny
uktad plytek i grubo$c¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi posadzkami wykoniczy¢ listwami
dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelni¢ wszystkie wpusty
podfogowe i inne elementy.

Do fugowania ptytek gresowych nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Kamien o powierzchni ciosanej. Spoiny migdzy ptytami wykonywa¢ w taki sposdb, aby utrzymywac linie proste na catej
dtugosci. Odlegtosci miedzy ptytami minimalne, taczenia jak najmniej widoczne, spoiny dopasowane do odcieni kamienia.
Spoiny miedzy

Ptyty kamienne nalezy uktada¢ réwno, w jednej linii — zamontowane ptyty powinny tworzy¢ jednolitg ptaszczyzne. Podziat
i rozmierzenie ptyt uzgodni¢ z Architektem.

Plyty granitowe uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 3 cm i kotwi¢ kotwami kamieniarskimi wklejanymi do Sciany
zelbetowej przez warstwe styropianu. Nalezy przyja¢ 6 szt./m2. Gieboko$¢ osadzenia w zelbecie to 6 cm, natomiast
w kamieniu 2,5 cm. Kotwy przy przejciu przez izolacje bitumiczng uszczelniane masg elastyczna.

Piyty z betonu architektonicznego wykonane zgodnie z ST ,Betonowanie konstrukcji” oraz ,Przygotowanie i montaz
zbrojenia” nalezy klei¢ do uprzednio wykonanej podbudowy z betonu C8/10 na zaprawe klejaca.
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5.3.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych)
i mieszaC mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 1 godziny.

5.3.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na poditoze gtadkg pacq stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca sig najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podioze, a nastepnie
natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac pacq zebata. Zaleca sig, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym
kierunku. Na Scianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.3.3. Korygowanie potozenia plytki

PotoZenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut
od momentu jej dociniecia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotno$ci).

5.3.4. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢
uzytkowa zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
o PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
o PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie.
o  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoZliwiajacy oceng wszystkich wymagan,
a w szczegdlnoSci:

o  zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
o plaszczyzny poziomej lub spadkéw,
o nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy fatg diugosci 2 m a posadzka, (nie powinny by¢ wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci taty),
o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugo$ci
taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki),
o przebiegu i wypetienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

O O O
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o grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg wykonania oktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m2), jednostkg wykonania cokotow jest metr (m).
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru wyktadzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o okladzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
o wprzypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.  Odbior wyktadzin

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okre$la
dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny powinny byC odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiodr powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
o przyczepnosci do podtoza,
o prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,
o  szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiaéciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na utozeniu wyktadzin z PCV, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-
34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty ~ wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu utozenie wyktadzin PCV
jako warstwy wykoriczeniowej wedtug dokumentacji projektowej. Wybor rozwigzania zgodnie z dokumentacija projektowa.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujq wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

o oczyszczenie podtoza,

o utozenie posadzki z wyktadzin PCV,

o montaz cokotu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace
wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujace wtasciwa jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do
robot Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentaciji technicznej oraz projektem organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,\Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

W czasie realizacji rob6t objetych niniejsza ST nalezy wykorzystywaé nizej wymienione materiaty:
o wykladziny elastyczne,
o preparat gteboko penetrujacy,
o klej do klejenia wyktadzin.
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Do wykonania wykfadzin powinny by¢ dobrane materiaty (wyktadziny, oktadziny, kleje, masy wygtadzajace, gruntowniki itp.)
odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajagce normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) Ilub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podiogowa i okfadzina $cienna powinna
posiada¢ wiasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny i oktadziny. W przypadku klejéw oraz
preparatdw wygtadzajacych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wyktadzin i
oktadzin powinny odpowiadac zaleceniom producenta wyktadziny.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Roztwoér do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych mineralnych podtozy przed
zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej zalecany przez producenta wyktadziny i oktadziny.

2.2.2. Klej do wykladzin
Klej do przyklejenia wyktadziny i oktadziny do podtoza zalecany przez producenta wyktadziny .

2.2.3. Wyktadzina PCV

Posadzka w przychodni - wyktadzina heterogeniczna PCV w rolce do intensywnego uzytkowania.
W pomieszczeniach przychodni wyktadziny winylowe heterogeniczne PCV.
Cokoly systemowe, zaoblone, z PCV.

UWAGA:

Wszystkie nawierzchnie (posadzki) w budynku powinny byé przeciwodblaskowe i przeciwposlizgowe. Obszary o wysokosci
ponizej 2,2m (np. strefa pod schodami) musza by¢ odpowiednio zabezpieczone. Powinny posiada¢ pozioma blokade na
wysokosci 0,20-0,30m, uniemozliwiajaca wejscie na ten obszar.

Szczegoty zgodnie z dokumentacja projektowq

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

o noze do przycinania wyktadzin i oktadzin,

o pace i szpachelki stalowe,

o  walki dociskowe,

o liniaty stalowe,

o zgrzewarka do wykfadzin i oktadzin.

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywa¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robét
budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg,
techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw
BHP i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich
dokumentow.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. UtoZzenie i zabezpieczenie fadunku powinno byé zgodne z
przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Wyktadziny i oktadziny rulonowe oraz kleje
przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C.
Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwato$¢ przez 6 miesiecy. Rolki
przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Materiat izolowac od podioza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i zaleceniami danego producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

5.2.1. Wymagania ogodlne dla podtozy pod wykltadziny i oktadziny

Podtoze, na ktorym moze byé utozona wyktadzina i oktadzina, powinno by¢ idealnie proste, gladkie, bez peknie¢. Betonowa
wylewka musi by¢ wylana réwno. Posadzka wylana na odpowiednim poziomie, tak aby licowata sie z pozostatymi
wykonczeniami, wedtug rysunkéw architektury. Do pomiaru tych parametrow uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz faty
niwelacyjnej o dtugo$ci 2 m (rdznica poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm).

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnos$ci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig
tarcza. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

W miejscach stykdw podiogi ze Sciang posadzke wywing¢ i uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami oraz przy pomocy akcesoriow
producenta.

Cokoty w postaci wywinigcia 10 cm na $ciane lub inne, wg oznaczen na rysunkach architektury. Wykoriczone fugg lub
elementem systemowym producenta — do decyzji Architekta.

W przypadku pomieszczen typu clean room styki podtogi i Sciany szczelnie wykoriczone, tak aby utrzymaé wymagane klasy
czystosci- potaczenie posadzki winylowej i panelu oktadziny Sciennej spawane na goraco.

5.2.2. Gruntowanie

Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania.
W zaleznoéci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasiakliwe).

5.2.3. Instalacja wykladzin i okladzin

Przed instalacjq wykfadzin i okladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine i oktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina i oktadzina przed instalacjg
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie
nalezy docina¢ arkusze wyktadziny i oktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na
catym wyznaczonym linig podtozu. Do Klejenia wyktadzin i oktadzin na podtozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody).
W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zardwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny
i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do
podioza, nastepnie uzywajac walca min 50 kg pozbywamy sie powietrza spod wykfadziny i oktadziny (najpierw w poprzek,
nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wyktadziny na
Sciane nalezy podgrzaé wyktadzine nagrzewnicg elekiryczna, a rolkg dociskowg przycisna¢ wykladzing, aby doktadnie
przylegata w miejscu taczenia sie Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na jednej ze Scian pod katem 45°
(unikamy ciecia i faczenia w miejscu taczenia sie dwdch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposdb, ze odginamy
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wykladzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg
strone. Brakujaca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycietego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej sie uktadat,
frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczna. Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie
idealnie sie stykaty. Wyktadzine wywingé na $ciane w sposéb bezszczelinowy na wysoko$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po
uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokoSci
pomieszczenia.

5.2.4. Instalacja wykladzin przewodzacych

Kierunek uktadania: Przed rozpoczeciem instalacji okresli¢ nalezy rodzaj utoZenia, biorac pod uwage ksztatt pomieszczenia
oraz wzor, w jakim majg by¢ utozone.

Uziemienie rolek powinno sie odbywaé za pomocg tasmy miedzianej w poprzek kierunkdw uktadanych rolek. Na kazde
20 mb. powinno by¢ odprowadzone jedno uziemienie. Ztacza rolek na krétkim boku powinny by¢ potaczone dodatkowym
pasem tadmy o dt. 100 cm. Klejenie zwyktym klejem akrylowym. Na tame miedziang nanie$¢ klej pradoprzewodzacy. Phytki
nalezy przyklei¢ na catej powierzchni klejem pradoprzewodzacym, a taSme miedziang na kazde 20 m odprowadzi¢ jako
uziemienie. Odlegtos¢ od $ciany okoto 200 mm.

5.2.5. Spawanie wyktadzin i oktadzin

Pierwsza czynnoicig, jaka nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wykfadzine i oktadzine frezujemy na 2/3 gruboéci
wykladziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac uzywamy
frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z phytka,
Drugi po ostygnieciu sznura bezpo$rednio na wykfadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie sie
sznura w procesie stygniecia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robot

Kontrola jakoSci robdt przy wykonywaniu podiég z wyktadzin i okladzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
o sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,
o sprawdzenie wykonania podktadu,
o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin i oktadzin.

Podczas odbioru jakoSciowego wyktadzin i oktadzin, nalezy sprawdzié:
o zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
o $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin i oktadzin w tego typu obiektach,
o gatunek dostarczonych wyktadzin i oktadzin,
o jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny i oktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
o dane producenta,
o o0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
o numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki i oktadziny obejmuje sprawdzenie:
o poprawnosci przylegania i oktadziny do podfoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przylegajacych, fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow),
o wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rdwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowa robot jest:
o ulozenie wykfadzin i oktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy),
o zgrzewanie wyktadzin i oktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
o  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
o podczas uktadania podkfadu,
o  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:;
o jakosci zastosowanych materiatow,

o prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

o  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

o réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
o prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

o  poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior koficowy rob6t podtogowych powinien obejmowac:
o oceng zgodnosci wygladu wykonanej podfogi z dokumentacjg techniczng,
o jakosci zastosowanych materiatow,
o sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:
o ocene wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
o sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
o ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
o odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia,
o prze$wit pomiedzy dwumetrowa fatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm,
o odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzer lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na utozeniu paneli podiogowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-
34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu utozenie paneli
podtogowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie podidg z wyktadzin dywanowych winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujace wiasciwg jakosSC ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
winien sig doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacii technicznej oraz projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych. Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Panele podiogowe

o Panele drewniane, klasa $cieralnosci min. AC4; wymiary paneli min. 12x120cm, grubo$¢ min 8mm. Fazowane
krawedzie na czterech bokach deski.

2.2.2. Pozostate materialy

o Podktad pod panele — pianka polipropylenowa oraz folia PE
o Listwy przypodtogowe na klips

UWAGA:

Wszystkie nawierzchnie (posadzki) w budynku powinny byé przeciwodblaskowe i przeciwposlizgowe. Obszary o wysokosci
ponizej 2,2m (np. strefa pod schodami) muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone. Powinny posiada¢ poziomg blokade na
wysokosci 0,20-0,30m, uniemozliwiajacg wejscie na ten obszar.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o miotek (500 g),
przyrzad montazowy,
miara drewniana lub zwijana,
drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
o jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatéw

Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkow BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw.

O O O O O

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
tlukacych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podkiadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktada¢ piérem do Sciany.
Poszczegolne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsuniecie wyprofilowanych elementéw
ztacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny
dylatacyjnej, w ktorq wkiadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota. Ostatni pas
nalezy bardzo dokfadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegoine deski do odpowiedniego
wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisna¢ tak, aby zlikwidowa¢ szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz
$ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szeroko$ci 10-15 mm.

Po utozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeline przykryé przysciennymi listwami przypodiogowymi. Listwy
mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowa¢ listew dekoracyjnych do podtogi) do uprzednio zamocowanych listew
montazowych. Bezpo$rednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Przebieg kontroli jako$ci robot

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (ciepinych, wilgotno$ciowych). Sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

o sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotno$ci i czystosci podktadu

o sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w réznych miejscach i kierunkach taty 2m.

o sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca faty 2 m przyktadanej w roznych dowolnych

miejscach i kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] utozonych elementéw podtogi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji techniczne.
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8.2. Odbior robét

A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
B. Roboty mozna uznaé za odebrane jeZeli badania wymienione w pkt 6. daty wynik pozytywny jezeli ktorekolwiek z badan
dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo cato$¢ rob6t uzna¢ za nieodpowiadajace wymaganiom.
C. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
o Ocene wynikow badan,
o Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

10.2. Inne dokumenty

Karty katalogowe oraz instrukcje montazu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac wykorczeniowych
polegajacych na montazu elementéw gotowych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul.
Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz elementow
gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg ST muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien byé dokonywany wediug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji
sq materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie (znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w ilosci oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Parametry materiatdow - zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami inwestora.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot

o Parapety
— Nowe parapety wewnetrzne projektuje sie w miejscach wymiany okien oraz bruzdowania pod pochwyty balustrad;
—  Min. Grubos¢, 2cm,
- Materiat PCV,
—  Kolor biaty,
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Sciezka dotykowa:
pas prowadzacy - cigg o0 szerokosci 30-50cm, zbudowany z elementéw z podtuznymi wypukto$ciami, utozony
powyzej lub w poziomie posadzki/chodnika;
pola uwagi — kwadratowe pola o boku min. 30cm, bedace powierzchnig, na ktdrej umieszczono elementy punktowo
wypukte w uktadzie prostym lub skosnym. Elementy wypukte powinny mie¢ forme $cigtego stozka lub Scietej sfery
kuli wysokosci 5-8mm i $rednicy podstawy 30-40mm. Pola uwagi powinny by¢ szersze niz pas prowadzacy.
Umieszcza sie je na zakretach Sciezki, rozgatezieniach i przed punktami docelowymi, do ktérych doprowadza
Sciezka dotykowa;

Pas ostrzegawczy:
Zbior elementéw wypuktych (pét uwagi), utozonych w linii prostej i umieszczonych w poziomie posadzki,
umozliwiajgcych ich postrzeganie przez dotyk — wskazane jest, aby byt kontrastowy. Umieszcza sie go przed
przejsciami dla pieszych, schodami, wejsciami do budynkow;

UW1 - balustrade wykonaé w formie bruzdy,

UW?2 - zamurowac¢ otwor wentylacyjny;

UWS3 - érednica szachtu wentylacyjnego min. 20 cm;

UW4 - pochylnia istniejaca;

UWS5 - dojscie do budynku poza zakresem opracowania wg odrebnej dokumentacii;

UWG - kurtyna powietrzna;

UWT - pochwyty na korytarzach

UWS8 - pochwyty na korytarzach

UW9 - po wykonaniu wyburzen przeanalizowa¢ wierzchnig warstwe Sciany i w razie nieréwnos$ci lub przesunie¢

wyréwnac calg jej ptaszczyzne wzdtuz szybu dzwigowego;

UW10 - po wykonaniu bruzdowan nalezy wykoriczy¢ wneke ptyta gk z zapasem 15¢m.....;

UW11 - w celu uzyskania izolacyjno$ci akustycznej min. R'a1=58db, od strony pokoju nalezy doda¢ ptyte z wetny

skalnej o gr. 10cm;

UW12 - klape dymowa zlokalizowa¢ pomiedzy istniejacymi belkami stropowymi;

UW13 - urzadzenia przeznaczone do otwierania okien nalezy przenie$¢ nie wyzej niz 1,2m nad poziomem

wykonczonej posadzki;

UW14 - szyby w fazienkach nalezy zastoni¢ mleczng folig samoprzylepng do wysokos$ci 160cm od wykoriczonej

posadzki;

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢
i Srodowisko wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wlasciwego montazu. By w sposob wiasciwy
przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie stosowaC sie¢ do zalecen
producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

41.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2

Transport materiatow

Transport materiatébw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:
o nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

date produkcii i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

O O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okfadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen oraz
wyposazenia zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Miejsce ich montazu okresla cisle Dokumentacja Projektowa.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 1 79



B-02.05.01 - MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim wypadku nalezy dokona¢ poprawek
i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementow gotowych.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem pochwytéw i balustrad, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn,: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej
32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego o$rodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262900-0 | Roboty balkonowe

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem balustrad oraz pochwytéw w wewnetrznych oraz
zewnetrznych czesciach budynkow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowa¢ elementéw, ktore miaty zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic z zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnoéci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.21. Balustrady na klatkach schodowych

o Pochwyt balustrady - rura stalowa, gieta po tuku malowana proszkowo na kolor szary @ 40(mm); mocowana do $ciany
i posadzki w sposéb niewidoczny ( pod wartawami wykorczenia);
o Ptaskownik stalowy 10*30(mm) malowana proszkowo na kolor szary
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Uwagi:
1. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym ral 9005;
2. Szczegoty mocowania ustlic w porozumieniu z dostawcg balustrad i projektantem na etapie realizacii;
3. Wszystkie widoczne mocowania nalezy wykona¢ z zastosowaniem kotew ze stali malowanej proszkowo na kolor
czarny RAL 9005 z tbem imbusowym.
4. Wszystkie wymiary bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie;
5. Wymiary potwierdzi¢ przed zamoéwieniem balustrad;
6. Po wykonaniu odkrywek, w razie wystapienia warunkdéw odmiennych od tych przewidzianych w projekcie, powiadomi¢
projektanta.

2.2.2. Balustrady na korytarzach

Konstrukcja stalowa

tacznik z ptaskownika stal. 5*30*(43+100) (mm). Mocowany poprzez skrecanie do konstrukcji schodéw, stosowac co
drugi stopief;

Belka stropowa z drewna klejonego o przekroju 15*35 (cm);

Lacznik z ptaskownika stal. 5*40*100 (mm);

Blacha stalowa o wym. 3*100*140 (mm) wycieta w ksztatt lit. "I' mocowana do drewnianej konstr. Stropu;

Stup z drewna klejonego o przekroju 15%40 (cm);

Blacha stalowa o wymiarach: 3*60*140 (mm) mocowana do drewnianej konstrukcji stropu;

tacznik z ptaskownika stal. 540112 (mm);

Lacznik w ksztatcie lit. "I" z ptaskownika stalowego o wym. 3*40*(60+60) (mm) mocowany do $ciany murowanej;
Stupek balustrady z ptaskownika o przekroju 1040 (mm)

Wzmocnienie stupkdw skrajnych blacha trojkatng gr. 5 (mm);

Blacha stalowa o wymiarach: 3*100*100 (mm), dwa boki fazowane, mocowana do konstrukcji tarasu;

Blacha stalowa o wymiarach: 3*60*100 (mm);

Szczegoly mocowania ustali¢ w porozumieniu z dostawcg balustrad i projektantem na etapie realizacji;
Wszystkie widoczne mocowania nalezy wykonac z zastosowaniem kotew ze stali nierdzewnej z tbem imusowym;

O O

O O O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ Zzurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materiatow powinien odbywac
sie w sposbb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okres$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. CzynnoSci
montazu wstepnego odbywajq sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne
winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdw przeznaczonych do potgczern Srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie rob6t
generalny wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie
koszty.

5.2. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.3. Montaz balustrad stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 (lub regulacjami réwnowaznymi) i instrukcjami
przekazanymi przez producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane w sposéb trwaty
i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieC zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
o sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

wykonanie montazu na placu budowy

wykonanie otworéw kotwigcych

montaz i kotwienie balustrady

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

o Uusuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy powinny
by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Montaz konstrukcji
nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy
montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy balustrady nalezy
zamocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach.
Kotwienie nie moze byé wykonane w wierzchniej warstwie konstrukciji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu
w trakcie eksploataciji obiektu. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupow balustrady.

O O O O

5.4. Polaczenia

Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem facznikow
i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

5.5. Kotwienie stupka barierki zewnetrznej do stopnia schodow

Do stalowych opasek prefabrykowanych nalezy dospawaé ptaskowniki. Nastepnie nalezy natozy¢ stupek barierki i przykrecié
go do ptaskownika przy pomocy $ruby 12.

5.6. Uwagi

Zaleca sie , aby 0,5m przed pierwszym stopniem schodéw w gére oraz 0,5m przed pierwszym stopniem schodéw w dét, na
catej szeroko$ci schodow zainstalowa¢ oznakowanie dotykowe — pas ostrzegawczy o minimalnej szerokosci 0,5m. Krawedzie
pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodéw nalezy oznakowaé pasem kontrastowym (najlepiej jednolitego koloru
Z6ltego) szerokosci 0,08-0,10m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia.

W przypadku biegu schodowego o trzech stopniach nalezy oznakowa¢ wszystkie trzy krawedzie. Stopnie schodéw powinny by¢
proste, bez noskdw. Porecze powinny mie¢ $rednice 4cm i przekroj okragty, na wysokosci 0,9 i 1,1m. Porecze przy schodach i
pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05m. Porecze powinny by¢ w kolorze
kontrastujacym z trem Sciany. Porecze powinny wykracza¢ poza pierwszg i ostatnig krawedz stopnia o 30cm i by¢ zaokraglone.
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Istotne jest, aby linia poreczy wiernie odzwierciedlata bieg schodéw, czyli skos poreczy powinien koriczyC si¢ na wysokoSci
ostatniego biegu schodéw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci rob6t, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedag
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
o  wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
o wiasciwosci wytrzymatoSciowe dostarczonego materiatu,
o wymiary i ksztalt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
o  prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe.

6.3. Kontrola jako$ci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementéw montazowych,
o  pofaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami obowigzujacych norm
technicznych (PN, EN-PN) lub regulacji rownowaznych.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacja stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

O
O
O
@)

O O O O O O
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o decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma,
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji elektrycznej, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-
34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elekirycznych.

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia.

45315100-0 Instalacyjne roboty elektryczne

Prace dotyczace wykonywania instalacji elektryczne;

45315000-8 . .
grzewczej oraz innego elektrycznego sprzetu budowlanego

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury i okablowania
45314310-7 | Uktadanie kabli

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyrdwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggoéw
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podiogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koricowki kablowe, zaciski i konektory,

o

O 0O O O O OO0 OO0
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o pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska
przed szkodliwym dziataniem zrodla Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalaci
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elektryczne;
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania instalacji elektrycznej przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub
aprobat technicznych.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie:

instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

instalacje gniazd wtykowych

instalacje zasilajaca odbiorniki techniczne

instalacje uziemienia i wyréwnania potencjatow

instalacje odgromowa

instalacje przeciwprzepieciowa

instalacje sterowania oddymianiem grawitacyjnym

O 0O 0O O O O O

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami, Normami
Zharmonizowanymi oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiadac
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakoSci, bedzie mozna zazadaé
przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenistwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat oS$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju pomieszczenia
i powtoke ochronna. Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedZ i aluminium, liczba zyt 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢
2yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowaC miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mmz2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy chronié¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podfogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5°C
do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane
i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
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Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych,
wystepujq jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatbw o wytrzymatoSci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokie]
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieft ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujq puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetniaC
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koncowa @60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju zylty do 6
mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocq ,pazurkéw" i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
o taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretéw lub
.pazurkow".
o taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomocg wkretdw lub przyklejane.
o Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
o Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
stopieft ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X|
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

(@)

2.2.4. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
o Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach @60 mm za pomocg wkretoéw lub ,pazurkdw".
o Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytlowych przewoddw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

o napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

o prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

o stopiefi ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X|

o stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny byC przystosowane do instalowania opraw os$wietleniowych, przy czym przekrd;
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mmz2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody ukladane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkéw $rodowiskowych — wystepujq w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |,
11, 1.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
o sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i ST,
o sqwilasciwie oznakowane i opakowane,
o  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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o producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobédw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynoéw na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie
z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi.

Zardwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogélne zasady BHP zwigzane z eksploatacjg energii
elektrycznej. Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg byé prowadzone przez osoby przeszkolone
i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe
(badania i pomiary) dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do
,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty montazowo-instalacyjne instalacji elektrycznej
5.2.1. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkdw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach,
podej$cia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.2.2. Uktadanie instalacji

Docelowe doprowadzenie kabli i przewodow do odbiornikéw nalezy:
o prowadzi¢ podtynkowo — dla $cian murowanych, przewody przykryte minimum 5 mm warstwa tynku;
o ukfada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PVC — w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, lub w $ciankach G-K;
o uklada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PVC odpornych na promieniowanie UV — dla kabli i przewoddw
prowadzonych na powierzchni dachu.

Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych i rownolegtych do krawedzi Scian i stropow. W miejscach gdzie nie jest
mozliwe podtynkowe prowadzenie instalacji (np. pomieszczenia techniczne), przewody nalezy uktada¢ w rurkach
instalacyjnych PVC.

Instalacje zasilajacq urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ kablami ogniowymi typu HDGs lub NHXH. Prowadzenie
kabli ogniowych z wykorzystaniem systemu no$nego, ktory wraz z okablowaniem bedzie spetniat klasyfikacje podtrzymania
funkcji systemu E90 (zgodnie z normg DIN 4102-12).

Instalacje elektryczne w obiekcie w uktadzie sieci TN-C-S. Instalacja odbiorcza wykonana bedzie przewodami miedzianymi
typu YDY 450/750V oraz kablami miedzianymi typu YKY 0,6/1kV, YKXS 0,6/1kV. Stosowa¢ przewody z osobnymi Zzytami N
oraz PE. Dla obwodow 1-fazowych 3-zytowe, dla obwodow 3-fazowych 4 lub 5-zytowe. Do urzadzen w Il klasie izolacji — 2-
Zytowe.

Gtéwne ciggi oprzewodowania na odcinkach od rozdzielnic do indywidualnych pomieszczen i urzadzen na trasach
poziomych prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurach instalacyjnych, trasy pionowe prowadzi¢ stosujgc drabinki
kablowe lub uchwyty. Trasy koryt kablowych na drogach ewakuacyjnych zabudowaé np. ptyta G-K.
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5.2.3. Gléwne trasy koryt kablowych

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikow,
urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw o$wietleniowych i innych. Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest
rozpatrywac plany tras kablowych wspoinie z wymienionymi projektami branzowymi w celu koordynacji montazu wszystkich
tras kablowych w cze$¢ budynku objetej opracowaniem.

Wszystkie drabinki i korytka kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych
nalezy dostosowac¢ do no$nosci koryta i jego danych katalogowych przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak
nie rzadziej niz 1-1,5m. Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji no$nych stropéw oraz
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje. Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych powinny byé wykonane za
pomocg drabinek lub koryt kablowych montowanych pionowo do $cian lub innych elementéw konstrukcji budynku
i zapewnia¢ potgczenie miedzy poziomymi ciggami kablowymi a wolnostojacymi i/lub wiszacymi rozdzielnicami
elektrycznymi. Przy zejSciach tras w pomieszczeniach tablic elektrycznych nalezy na catej wysoko$ci utozy¢ drabiny kablowe
(o szerokosci dostosowanej do ilosci i przekroju prowadzonych kabli), umozliwiajgce odpowiednie mocowanie kabli
uktadanych pionowo. Nie dopuszcza si¢ wykonywania zawiesi we wtasnym zakresie. Nalezy stosowa¢ wytgcznie elementy
systemowe posiadajgce odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2.4. Uktad pomiarowy energii elektrycznej

W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowa¢ uktad pomiarowy potposredni z przektadnikami pradowymi w klasie min. 0,5.
Dodatkowy uktad pomiarowy przewiduje sie dla obwodu zasilajacego fadowarke pojazdéw elekirycznych, réwniez
z wykorzystaniem uktadu pomiarowego pétposredniego. Pomiar zuzycia energii na wewnetrzne potrzeby inwestora.

5.2.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace do rozdzielnic na trasach poziomych prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurach
instalacyjnych, trasy pionowe prowadzi¢ stosujgc drabinki kablowe lub uchwyty. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane o odporno$ci ogniowe;j i strefy pozarowe zabezpieczy¢ ognioszczelnie zgodnie z aprobatg techniczng wybranego
systemu. Kable zasilajace rozdzielnice oraz urzadzenia technologiczne, prowadzone wewnatrz budynku wykona¢ kablami
i przewodami miedzianymi typu YKY 0,6/1kV, YKXS 0,6/1kV lub YDY 450/750V. Dla linii wiz prowadzonych w terenie
zewnetrznym stosowac kable miedziane typu YKY 0,6/1kV, YKXS 0,6/1kV lub kable aluminiowe typu YAKY 0,6/1kV, YAKXS
0,6/1kV

5.2.6. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sq przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaC warstwy cyny. Korice przewoddéw miedzianych z Zzytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.2.7. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:
o przemieszczenie w strefie montazowe,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,
osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,
montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
podtaczenie uziemienia,
sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania minimalnych szerokosci
przej$¢ i drég ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu

O O O O O

O O O O O

(@)
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5.2.8. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie
wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-
biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

UWAGA:
Gniazda nalezy instalowaé w puszkach przytaczeniowych osadzonych w $cianach na wysoko$ci ustalonej z Inwestorem.

5.2.9. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego, co najmniej:
o dobdr opraw i zrédet Swiatta,

o  plan rozmieszczenia opraw,

o rysunki sposobu mocowania opraw,

o plan instalacji zasilajacej oprawy,

o obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
o zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oSwietleniowej.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzyC konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocq kotkdw i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za
pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch
wahadfowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustébw za pomocg ztaczy
Swiecznikowych.

Osprzet montowaé¢ na wysokosci:
o 1,4m dla tgcznikdw, przyciskow
1,1m gniazda, zestawy sitowe w pomieszczeniach socjalnych, magazynach
0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug wytycznych technologii
gniazda ogélnego przeznaczenia — 0,3m,
gniazda porzadkowe - 0,3m,
W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysoko$¢ montazu osprzetu - wg wytycznych Inwestora.

O O O O

5.2.10. Montaz instalacji piorunochronnej, uziemien i potaczen wyréwnawczych

Zakres robét obejmuje:
o przemieszczenie w strefie montazowej,

o ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

o Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

o roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym

o osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, S$rub kotwigcych Iub wspornikéw, zaciskow, zlgczek wraz
z zabetonowaniem,

o montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowe;j,

o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub normg

(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
o roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopow,
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢é kanatéw
instalacyjnych,
o przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaly jest przewod wyréwnawczy. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne
z czeSciami przewodzacymi innych instalacji.

Do instalacji wyréwnawczej podtaczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu (stupy konstrukcyjne, dzwigary,
pokrycie dachu), elementy konstrukcji schodéw metalowych wewnetrznych, metalowe urzadzenia wyposazenia technologii
kottowni, metalowe elementy podestéw central wentylacyjnych, kanatdw wentylacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, tras
kablowych, o$cieznice drzwi/ bram, metalowe elementy instalaciji co, wod-kan, wentylacji

Wszystkie potaczenia instalacji wyrdwnania potencjatéw uziomow — skrecane.

Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszag spetia¢ wymogi norm: PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 1 95



E-00.02.01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dopuszczalne jest tacznie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
o spawanie wzdtuzne, obustronne, dtugos¢ spoiny min. 10 cm
o antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

5.2.11. Préby montazowe

Po zakorczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

o pomiar rezystancji izolacji instalacji,

o  pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,

o  pomiary impedanciji petli zwarciowych,

o  pomiary rezystancji uziemien.
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie linii zasilajgcych polegajace na odigczeniu kabli i przewoddw, badanie ciggtosci
zyt roboczych i powrotnych, zgodnosci faz, pomiar rezystanciji izolacji, probe napieciowa izolacji, probe napieciowa powtoki
podiaczenie kabli lub przewodoéw oraz sporzadzenie protokotow z pomiaréw i badan wraz z oceng. Dla rozdzielnic
energetycznych nn 0,4kV wymagane sg nastepujace pomiary i proby:

o kontrola mechaniczna dokrecenia $rub,

o sprawdzenie cato$ci uktadu oraz przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

o nastawienie i sprawdzenie dziatania wyzwalaczy elektroenergetycznych i termicznych.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob i pomiaréw. Zostang one przeprowadzone w obecno$ci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang,
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby i pomiary bedg mogty zostaé przeprowadzone
jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez
pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob i pomiarow Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami na swoj koszt (materiat i robocizna). W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie
prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich obowigzkow
Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢
z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwo$ciag
okre$long w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

o  sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowg trasy linii kablowych,

o badanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczania),

o badanie skuteczno$ci izolacji.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonac
sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

o  zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o zgodnoSci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

o stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédio pradu powinno byé¢
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

o stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

o poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,

o  poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

o poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

o  pomiarach rezystancji izolacji.
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o Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji
0 napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetiajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach ST, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentaciji i tak:
o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m;
dla kabli i przewodow: m;
dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.;
dla modutéw PV: szt., kpl.;

©)
©)
@)
o dlainwerterdw: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
o przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw osSwietleniowych, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
o instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajq zakoriczenia robét instalacji elektrycznej.

8.3. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemoZliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbior koricowy

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacii elektrycznych:
o  projekt budowlany,
o dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonawstwa),
o o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac,
o os$wiadczenie wykonawcy(éw) o zakoriczeniu prac,
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protokét sprawdzenia oporno$ci izolacji przewodow elektrycznych,

protokét pomiaru uziemien,

protokdt z badania instalacji odgromowej (metryka),

protokét ze sprawdzenia dziatania $rodkow zapewniajacych ochrong przeciwporazeniowa,
protokoty z przeprowadzonych préb poszczegélnych urzadzen przeciwpozarowych,
protokét z badania instalacji i urzadzen o$wietlenia elektrycznego,

protokoly z przeprowadzonych szkolen,

protokét z badania instalacji i urzadzen technologicznych,

Swiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow wbudowanych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najp6zniej w dniu odbioru na obiekcie.

UWAGI:

o Przynajmniej raz w roku sprawdzi¢ zadziatanie wytacznikow przeciwpozarowych pradu.

o  Przynajmniej raz dziennie sprawdzi¢ wzrokowo prawidiowo$¢ dziatania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

o Przynajmniej raz w miesigcu sprawdzi¢ zadziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego na czas potrzebny do upewnienia sig,
ze kazda lampa $wieci. Na koncu testu okresowego nalezy przywroci¢ zasilanie podstawowe i sprawdzi¢ kazda lampe
kontrolng czy wykazujg one przywrécenie zasilania podstawowego.

o Przynajmniej raz w roku sprawdzi¢ zadziatanie oraz stan o$wietlenia ewakuacyjnego. Préba musi trwaé min 1godz.
Wszystkie oprawy muszg $wieci€ przez ten czas.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-HD 60364-4-41:2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-51:2011
PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6:2016-07
PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
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PN-HD 60364-7-702:2010

PN-HD 60364-7-704:2018-08

PN-HD 60364-7-705:2007

PN-IEC 60898:2000

PN-EN IEC 62275:2020-03
PN-EN 60445:2018-01
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i fontanny.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacii. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewoddw do instalacii elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdéw urzadzen i zakonczen przewodow.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia - Czes$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych - Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

Whytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.
Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mmz2. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
V230 Viprady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-EN 60446:2006

PN-EN 60529:2003

PN-EN IEC 60664-1:2021-02

PN-EN IEC 60670-1:2021-06

PN-EN IEC 60799:2021-07
PN-EN 60898-1:2019-02

PN-EN 61008-1:2013-05

PN-EN 61009-1:2013-06

PN-E-04700:1998

PN-E-93207:1998

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
PN-89/E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 1 99



E-00.02.02 - INSTALACJE TELETECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E -00.02.02

INSTALACJE TELETECHNICZNE

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

©OeNoaROND =

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIAt ALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 200



E-00.02.02 - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-
34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45314100-2 Instalowanie central telefonicznych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do
udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Polaczenie migdzy pietrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przytaczeniowym

Gniazdo przylaczeniowe - Staly punkt przytaczeniowy, gdzie zakoriczone sg kable okablowania poziomego.

Gtéwny punkt dystrybucyjny - Punkt przytaczeniowy miedzy okablowaniem szkieletowym a okablowaniem poziomym;
zawiera elementy sprzetu telekomunikacyjnego, zakornczenia sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczenia kabli, sprzet
aktywny oraz kable krosowe.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w celu ochrony

wydzielonego obiektu.

Centrala alarmowa — cze$¢ systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajaca zadania wigczania i wytaczania systemu
oraz monitorujgca stan swoich wejSC. Dziata wg okreSlonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu
alarmowania.

Linia dozorowa - potaczenie pomiedzy jedna lub wieloma czujkami, a centralg alarmowa (detector line).

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoficzenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.

Stopieft ochrony obudowy IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg
zapewnia odpowiednia obudowa.
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1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji teletechnicznych wewnetrznych:

1.5.  Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami kierownika rob6t. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny byé zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie
okre$lonym w umowie.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ponadto powinny posiada¢
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP i UE.

2.2. Wymagania dla zastosowanych materiatéw i rozwiazan

Wykonawca zobowigzany jest:
o dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST
o powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrodtach pozyskania urzadzen i materiatow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac¢ jego akceptacje.
Poleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzadzen i materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych teletechniczne roboty
instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robét lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny byé dostosowane do
rodzaju materiatow. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych.

Kable i przewody w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw
w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.4. Warunki dostawy

Kazdy materiat w catej iloSci powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okreslona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawce.
Wykonawca powinien:
o dokona¢ uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakoSci catej zamawianej partii materiatu;
o dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
o zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu,
zawierajacy nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania,
oznaczenie wg PN i BN,
pieczet i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie
i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy (na zadanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzielne;
zaptacie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sygnalizacji wtamania winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

o samochody dostawcze;

o  wiertarki;

o specjalistyczny sprzet do prawidtowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego;

o  mierniki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ST.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny. Materialy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, badz przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wszystkie potaczenia wykona¢ szczegolnie starannie, poniewaz instalacie w obiekcie muszg odznacza¢ si¢ pewnoscig
dziatania i odpornoscig na awarie. Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w
telekomunikacji. Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno- ruchowe
dostarczane wraz z urzadzeniami. Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora oséb oraz dostarczyé¢
instrukcje uzytkowania i obstugi poszczegoinych elementow systeméw.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jego statg konserwacje zapewniajacq prawidtowos$¢ i pewnosc¢ jej
dziatania. Nalezy wyznaczy¢ fachowq (przeszkolong) statg obstuge. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe
poszczegolnych urzadzen dostarczane sg przez producenta wraz z urzadzeniami.

5.2. Roboty montazowo - instalacyjne

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtowne ciggi instalacji ukfada¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji teletechnicznej zalicza sie instalacje
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wentylacji, klimatyzacji i elektryczng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne
zaleznosci, a takze powigzania, ktdre muszg by¢ uwzglednione w trakcie budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie
prowadzenie poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne
wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany
instalacji teletechnicznych i wspétpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przerwy w obwodach czesto prowadzg do
powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie¢ na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg sta¢ sie przyczyng pozaru, czy
zniszczeniem instalacii.

Wskazane jest, aby trasa instalacji przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Instalacje inne niz teletechniczne, wymienione wyzej instalacie powinny by¢ tak prowadzone, aby czynno$ci przy ich
konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen teletechnicznych. Chodzi tu gtownie
0 zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowa¢ narzedziami
niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i remontowych.

5.2.2. Montaz okablowania

5.2.2.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Przebieg tras kablowych przedstawiony na rysunkach. Gtéwne ciggi okablowania nalezy uktada¢ w poziomych korytkach
kablowych oraz mocowa¢ do pionowych drabinek kablowych. Wykonanie tras korytek i drabinek kablowych wedtug
odrebnego opracowania branzy elekirycznej. W przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w $ciankach G-K uktada¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych PVC, natomiast instalacie na $cianach murowanych utozyé pod tynkiem na glebokosci
przynajmniej 5 mm.

Maksymalna ditugos¢ kabli miedzianych poziomych powinna wynosi¢ 90 m. W trakcie instalacji nalezy przestrzegaé
minimalnego promienia zgigcia zastosowanych przewoddw, przy szafie teletechniki nalezy pozostawic ok. 2 m zapasu kabla.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych (korytek, uchwytow, drabinek)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé
zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji. Zgiecia, teowniki, potaczenia,
zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co korytka i bedq dostosowane do zakretow trasy.

5.2.4. Mocowanie listew i kanatow instalacyjnych

Listwy i kanaty instalacyjne nalezy mocowaé do podfoza za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia oraz w posadzce we
wczesniej przygotowanej bruzdzie.

5.2.5. Przebicia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszq byC chronione przed
uszkodzeniami.

o przejécia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

o przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

o obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek

o Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.
o tukiz rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Najmniejszy dopuszczalny promier tuku powinien wynosic:

@ znamionowa rury promien fuku
18 mm 190 mm
21 mm 190 mm
22 mm 250 mm
28 mm 250 mm
37 mm 350 mm
47 mm 350 mm

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.
taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.
o Najmniejsza diugo$¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:
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@ znamionowa rury ditugosé kielicha
18 mm 35 mm
21 mm 35 mm
22 mm 40 mm
28 mm 45 mm
37 mm 50 mm
47 mm 60 mm

o Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu

o Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

o Koniec rury powinien wehodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$é do 5 mm.

5.2.7. Instalacja kamer

Trasowanie miejsca montazu kamer

Wykonanie otworéw w podtozu

Osadzenie $rub kotwigcych

Rozpakowanie kamer

Obciecie i obrobienie koficowek przewoddw
Montaz i kompletacja kamery

Podtaczenie przewodéw pod zaciski

Montaz obudowy do podtoza

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewoddw

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

5.2.8. Instalowanie urzadzeri SSP

Uwzgledniajac prawdopodobienstwo powstania pozaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie,
warunki budowlane i otoczenia dla zabezpieczanego obiektu wybrano petlowy system sygnalizacji pozaru oparty na:

o optycznych czujkach dymu

o wielodetektorowych czujkach dymu

o recznych ostrzegaczach pozaru

o wskaznikach zadziatania

o modutach sterujgco-monitorujgcych.
Mocowanie czujnikéw
Czujki instalowa¢ w gniazdach na sufitach w miejscach podanych na planach instalacji. Reczne ostrzegacze pozaru
przeznaczone do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze przez manualne uruchomienie zainstalowa¢ w dobrze
widocznym miejscu na wysokosci 1,4 m od poziomu odniesienia.
W miejscach gdzie wstepuje sufit podwieszany z przestrzenig migdzystropowg o wysokosci minimum 0,5m zastosowac
czujki optyczne ze wskaznikiem zadziatania na suficie podwieszanym, nalezy zapewni¢ dostep konserwacyjny do czujki w
migdzystropiu. W pozostatych przypadkach i na sufitach podwieszanych nalezy zastosowac¢ czujki wielodetektorowe.
Z ochrony czujkami dymu wyjete sq pomieszczenia wilgotne np. tazienki, prysznice, WC oraz palarnie.

Przy montazu czujek nalezy uwzgledni¢ zgodnie z projektem wytyczne CNBOP odnosnie odlegtosci od innych elementéw
wyposazenia (m.in. od Scian/przeszkéd 0,5m, kratek nawiewnych 1,5m; kratek wywiewnych 0,5m) i zachowa¢ max. promien
zasiegu czujek.

5.2.9. Inne urzadzenia

Wszystkie urzadzenia systemu zainstalowa¢ wg DTR producentéw z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych projekcie.

5.2.10. Prace wykonczeniowe

Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje si¢ trase kablowg
przechodzacy przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca,
charakteryzujacq sie wtasciwos$ciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowaé w miejscu
jej instalaciji przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujac opracowany wczes$niej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejszg rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa;

o pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,
szafy i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,
poszczegolne panele krosowe,
poszczegoine porty tych paneli,

O O O
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o atakze wszystkie gniazda uzytkownikow.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca nastepujace elementy:
o podstawa opracowania

o informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywane;j instalaci
o opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

o lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llo$¢
o schemat potaczen elementdw instalacji

o podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

o  widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

o  widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikéw

Nalezy podkreslic, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzac si¢ z rzeczywisto$cia.

5.2.11. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposob trwaty na gniazdach sygnafowych, w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Poszczegdlne gniazda RJ-45 oznaczane beda wedtug nastepujacego wzorca:

00-A-BB

gdzie:
o 00 — numer punktu dystrybucyjnego,
o A—numer panela RJ-45 pola abonenckiego (liczony od 2), na ktdrym zakonczony drugi koniec kabla.
o BB — numer portu RJ-45, na ktérym na panelu pola abonenckiego zakoriczony drugi koniec kabla.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej, uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢
raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

5.2.12. Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Nalezy wykona¢ pomiary:

o ciagtosci linii dozorowych;

o rezystancji przewodow;

o rezystancji izolacji przewodow;
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykaza¢, ze montaz, materialy i urzadzenia uzyte w procesie realizacji sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja powykonawcza jest zgodna z wykonang instalacja.
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykazag, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

o wszystkie elementy systemu sg sprawne;

o urzadzenia dziatajg zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

o dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujgacymi przepisami i normami sg dostarczone.
W czasie odbioru wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi m.in. nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego.

Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem;

o ksigzke pracy systemu;
aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu;
o protokoty wykonanych pomiar6w.

(@)

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w ST oraz pomiardw
charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych
nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
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6.3. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatéw i jakoSci robot zwigzanych z instalacjg urzadzen nalezy do Wykonawcy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. Gdy
jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, inspektor moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w
petnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ komplet pomiaréw (pomiary cze$ci miedzianej i $wiattowodowej).
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace
pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadnos$¢ jego wskazan. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawiera¢:

Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli statopragdowej

Predko$¢ propagacii

Op6znienie propagacii

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratno$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugo$ci linii transmisyjnej

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane warto$ci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych badan, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

(@)
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6.4. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materiatéw. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
inspektor moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.5. BHP iochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z projektem i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminu
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST.
Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecno$ci Inspektora nadzoru oraz Inwestora.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
o wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,

o potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami,

o  szczegbtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng;
o jakosci wykonania instalacji,

o spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpornosci izolacji,

o przewodow oraz dopuszczalnych temperatur.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
Dziennik budowy - oryginat i kopie;

obmiar robét (jesli wymagany);

wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);

atesty jakosciowe wybudowanych materiatow;

dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen;

sprawozdania techniczne z prob ruchowych;

protokoty prob i badan;

protokoty odbioru robét zanikajacych;

wykaz wybudowanych urzadzer i przekazywanych instrukcji obstugi, dokumentacji techniczno - ruchowych;
wykaz przekazywanych kluczy;

o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

O 00O OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

8.2.  Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inspektor. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja;
o osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, itp.,
o utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodéw,
o osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
o instalacja przed zataczeniem.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;
o Uulozone, lecz nie przykryte kable,
o instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
o inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakorczeniu robdt
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

Pozostate odbiory czeSciowe; przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw cze$ciowych.

8.4. Odbior koricowy (ostateczny)

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggniecie gotowosci do odbioru
musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z projektem
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i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta
potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow okablowania strukturainego na zgodno$¢ parametréw
z wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej projektem lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
(koricowym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.6. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub Wiasciciela
obiektu.

Przed uruchomieniem instalacji, Wykonawca powinien:

o zapoznac¢ sie z dokumentacjg dot. odbioru technicznego instalacj;

o w trakcie uruchomienia instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniC prawidiowg reakcje na zakidcenia
i odstepstwa od warunkdw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong gdy:

o wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo;
o sporzadzono protokot uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uzna¢ za przyjetg do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych
z dokumentacja, przepisami szczegdtowymi. Polskimi Normami i Normami Zharmonizowanymi.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez kazda instalacja w budynku powinna by¢
poddana szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw celu sprawdzenia, czy
spetnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna. Cztonkowie
komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb, powinni otrzyma¢ i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng,
oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami. W czasie préb nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$é, celem zapewnienia bezpieczenrstwa
ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego wyposazenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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10.1. Normy

PN-EN 54-1:2021-11
PN-E-08350-14:2002

PN-ISO 6790/Ak:1997
PN-EN 50849:2017-04
PN-EN 50310: 2007

PN-EN 50174-1:2018-08
PN-EN 50174-2:2018-08
EN 50173-1: 2011

EN 50173-2: 2008/ A1: 2011
PN-EN 50310:2016-09
PN-EN 50346:2004/A2:2010
PN-EN 60529:2003

PN-EN 60297-3-101:2005

PN-EN 62949:2017-09

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010

10.2. Inne dokumenty
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Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbior, uzytkowanie
i konserwacja instalacji

Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozardw.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegoélnienie (Arkusz

krajowy)
Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych
Stosowanie  pofaczen  wyréwnawczych i uziemiajagcych w  budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1. Specyfikacja
i zapewnienie, jakosci.

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine.
Technika informatyczna -
Pomieszczenia biurowe.
Stosowanie  pofaczenn  wyréwnawczych i uziemiajagcych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Konstrukcie mechaniczne do urzadzen elektronicznych -- Wymiary konstrukcii
mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali) - Cze$¢ 3-101: Kasety i wspdtpracujgce
pakiety.

Szczegotowe wymagania bezpieczenstwa dla sprzetu do sieci informatycznej i sieci
tacznoscei.

Technika informatyczna. Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach
uzytkowych. Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego.

Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:

Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowania automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowe;]”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacyjnych - instalacji wodociagowej i hydrantowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci
specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja wodociggowa — zespoét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja hydrantowa - instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, wyposazona w urzadzenia, t.j. hydranty i gasnice.
Podtaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrédio wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem urzadzen
do podnoszenia cisnienia wodly.

Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do wykonania instalacji wodociggowej i hydrantowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga, powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
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okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére mogg
stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie
pogarszajq jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.2.1. Instalacja wodociagowa

Rury wielowarstwowe typu PERT-AL-PERT z ptaszczem aluminiowym, taczone za pomoca tulei zaprasowywanych.
Przewody stalowe faczone za pomoca ksztattek poprzez zaciskanie.

Zawory odcinajace kulowe gwintowane

Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 50mm

Zawor antyskazeniowy typ BA o Srednicy nominalnej 50mm

Zawory cyrkulacyjne o Srednicy nominalnej 15mm

Zawory mieszajace

Otuliny z pianki PE

Masa uszczelniajgca przejscia ppoz.

O 0O OO O OO0 O0Oo

N
N
[}

. Instalacja ppoz.

Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych (stal niestopowa np. 1.0215 E220 wg DIN EN 10305).
Zawiesia i uchwyty z przektadka amortyzujaca.

Zawor pierwszenstwa np. typu VV300/VV/100 o $rednicy nominalnej 50mm

Zawor antyskazeniowy typ EA o $rednicy nominalnej 40mm

Hydrant wewnetrzny DN 25 wnekowy z wezem ptasko sktadanym 1=30m i miejscem na gasnice

Masa uszczelniajgca przejscia ppoz.

O O O O O O

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 21 3



S-00.02.01 - INSTALACJA WODOCIAGOWA | HYDRANTOWA

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot.

Do rob6t montazowych mozna stosowac:
o Pity elektryczne
Gwintownice do rur
Gietarki do giecia
Pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur
Nozyce zapadkowe, obcinaki kragzkowe do rur
Zgrzewarka do rur
Wiertarki
Rusztowania

O O O O O 0 O

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogéine” pkt 5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykona¢ ze spadkiem 0,5%
w kierunku pomieszczenia przytacza wodociggowego. W najnizej potozonych punktach instalacji zamontowaé zawory
spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

3. Gléwne rozprowadzenie instalacji wodociagowej ppoz. nalezy wykona¢ pod stropem w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.

4. Przewody instalacji ppoz. nalezy prowadzi¢é w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg gumowa,
posiadajacych aktualne certyfikaty przeciwpozarowe dopuszczajace do stosowania na terytorium Polski - rozstaw
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

6. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewod6éw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

7. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, naptaszczowej lub co najmniej z izolacjg,
powietrzng) dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falistg lub w pesziu w taki sposob,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
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b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.

8. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

9. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wiekszej niz
0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowa¢ izolacje
cieplna.

10. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegréd. Trasy przewoddéw majg byC zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

11. Przewody nalezy prowadzié w sposob zapewniajagcy wiasciwg kompensacje wydiluzen  cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

12. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

13. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 c¢cm na
kondygnacje.

14. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegoinosci dotyczy
to przewoddw z tworzywa sztucznego).

15. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji
0grzewczej.

16. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

17. Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

18. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykona¢ metoda wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji.

5.3. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwiC tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
elementdow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasdw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw statych, a w przypadku podpor
przesuwnych mocowac w oparciu 0 elementy $lizgowe z jednym lub dwoma przytaczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2
lub PPS3.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociagi wody
mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegfo$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 25
65 3,0
80 4,0

5.4. Przejscia ppoz. przez przegrody

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w technologii przej$¢ instalacyjnych pozarowych o klasie
odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornosci danej przegrody. Wszystkie przejScia p.poz. przez przegrody budowlane
wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej danego materiatu, z aprobatami technicznymi oraz
instrukcjami producenta.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w kiorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
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dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢
zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i byé lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalne;
przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

5.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

5.7. Potlaczenia rur i ksztattek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.8. lzolacje cieptochronne
Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowaé cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(mK)'

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczeSciowe ksztattki izolacyjne wykonane
z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralne;j. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujaca
armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9. Montaz hydrantu

Hydranty wewnetrzne lokalizowaC zgodnie z projektem na kazdej kondygnacji. Zawory powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1.35 £ 0.05 m od poziomu podiogi. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady
ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie weza tlocznego wg PN-
M-51151:1987 o wielkoSci zgodnej z wielkoSciami nasady klucza do tacznikéw wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub
zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzer do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze
by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.
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Nalezy instalowa¢ wytacznie hydranty posiadajace Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej
jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. W budynku zostang zastosowane wnekowe hydranty 25 i 52, z wezem
potsztywnym o dtugosci L=20 m.

Hydranty powinny byé oznakowane w sposéb pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie powinno byé
umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04.

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac testowi hydraulicznemu catg instalacje przez czas 2 godzin przy
ciSnieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzié w obecnosci Uzytkownika. Na
podstawie wynikdw testu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce.

Inspekcje, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2009 ,State urzadzenia
gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 3. Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem plasko sktadanym” lub réwnowazng oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke
konserwacji systemu.

Nalezy zastosowaé hydranty wewnetrzne posiadajace aktualne certyfikaty przeciwpozarowe.

5.10. lzolacje cieptochronne

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.11. Badanie odbiorcze

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie i wydajno$¢ kazdego hydrantu pozarowego wedtug
obowigzujacych przepisdw.

Instalacje wody zimnej uzytkowej i hydrantowej nalezy poda¢ badaniom na szczelno$¢:

a) w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelno$ci wykona¢ oddzielnie dla kazdej
strefy i uktadu,

b) badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

c) badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowe;
bytoby niemozliwe lub utrudnione,

d) badang instalacie po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic woda wodociagowa lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage
czy potaczenia przewodéw i armatury sg szczelne,

e) po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach,

f) instalacje uwaza sie szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

5.11.1. Warunki wykonania badania szczelno$ci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych
zamontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywane;j jej cze$ci, w ramach odbioréw cze$ciowych. Badanie szczelnoSci powinno
by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$é
ci$nienia prébnego.

5.11.2. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdrym jest
instalacja nie moze byC przemarzniety.
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Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50%
wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9 WTWIOR, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 WTWIiOR.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie
powinna przekracza¢ +/- 3°C) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne). Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokédt badania okre$lajacy cisnienie probne, przy ktdrym byto
wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoblne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
o badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
o sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
o sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu.

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
o badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggéw
o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

o zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacjq Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajacy nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

o Ulozenie rurociggu w metrach [m]

o zamontowanie urzadzen w sztukach [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i
rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:
o sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),
o badanie szczelnoSci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym
kofAcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody
uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen(PP). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna. Ogélne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok
ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw zasilania
woda typu 1 i typu 2. Ogéine wymagania techniczne

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogolne wymagania
techniczne

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoty zabezpieczajace. Badania i wymagania

PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach. Zawory bezpieczefistwa. Badania i wymagania
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PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne cisnienia
wody. Wymagania i badania

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych — instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu
budynku o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi
Scieki do przytacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majace potgczenie z atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjne;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy wszystkich czynno$ci wystepujacych przy montazu
instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie
wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga, powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

2.2. Wymagania szczegbtowe

o Przewody instalacji kanalizacji wykonac z:
= rury PVC /kolor pomaranczowy/ Dz=160mm, 110mm - poziomy odptywowe w piwnicy oraz pod posadzka;
= rury PVC /kolor szary/ - Dn=110mm, 75mm, 50mm - podej$cia do przyboréw i przewody odpowietrzajace.

o Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 160/110mm

o Czyszczaki kanalizacyjne z PVC

o Elementy biatego montazu:

Elementy stelazu do zabudowy lekkiej - dla niepetnosprawnych

Miski ustepowe dla niepetnosprawnych

Przyciski do sptuczek podtynkowych

Umywalki dla niepetnosprawnych

Kabina natryskowa dla niepetnosprawnych z brodzikiem

Zlewozmywak

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

o Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

o Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb.

o Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

o W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

o Transport rur i przewodéw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.

o Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaC w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

o Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujacymi peknigcia i rozbicie.

o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcern przewozonych materiatdw i nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

o llos¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa,

o Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw

na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIALALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 224



S-00.02.02 - INSTALACJA KANALIZACYJNA

5.2. Prowadzenie przewodow

5.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Minimalne spadki dla rur uktadanych pod posadzka; PVC @160 - 1,5%, PCV @110 - 2%.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodow.

Przej$cia przewoddw przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych masg,
trwale elastyczna.

Przejscia z gruntu do pomieszczen wykonac jako wodo- i gazoszczelne.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

Uktadanie przewodéw nalezy rozpocza¢ od miejsca wigczenia do istniejacych przytaczy, Mocowanie przewoddéw do
przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od
instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartoci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Instalacje prowadzone
wewnatrz budynku wykonac¢ z rur PP taczonych kielichowo z uszczelka gumowa,

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Przewody pod posadzka uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

5.2.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Poziomy kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem i w kierunku przytacza, zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia si¢ hatasu i
drgan. Poziom dzwigku od instalaciji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
Rozstaw zawiesi zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy
odlegto$c¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowa¢ izolacje termiczna.

Przewody pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci 10 cm.

5.3. Mocowanie instalacji

5.3.1. Kanalizacja sanitarna

Mocowanie przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta, za pomoca systemowych szyn i zawiesi. Nalezy bezwzglednie
zastosowac obejmy do rur z warstwg gumy izolacyjne;.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

5.3.2. Kanalizacja deszczowa
Sposob mocowania przewoddw, w tym maksymalny rozstaw uchwytéw, wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie szyny montazowe powinny by¢ montowane do dachu w rozstawie nie wigkszym niz 2,0 m. Wszystkie szyny
montazowe mozna podwiesza¢ do dachu na precie gwintowanym. Dtugo$¢ preta nie ma znaczenia, jezeli chodzi
o0 wytrzymato$¢ takiego zawieszenia, gdyz przenosi on jedynie obcigzenia statyczne od ciezaru instalacji.

Tabela 6. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodoéw poziomych
Srednica przewodu [mm] 40-75 90 110 125 160 200 250 315

Maksymalny rozstaw

0,8 0,9 11 1,25 1,6 2,0 2,0 2,0
uchwytéw [m]
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Tabela 9. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodoéw pionowych

Srednica przewodu [mm] = <63 75 90 110 125 160 200 250 315

Maksymalny rozstaw
uchwytow [m]

0,9 1,2 1,4 1T 19 2,4 30 3,0 3,0
5.4. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢é w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentdw okreslonych przyborow i urzadzen.

5.5. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od najwiekszej
$rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych Scieki z misek
ustepowych 0,10 m.

5.6. Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C ukiada¢ na
takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu poditogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5 m i byta
dostosowana do warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewoddw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 1,5 15

5.7. Wentylowanie instalacji

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach
kanalizacyjnych montowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu
rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

5.8. Potlaczenia rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm PN-EN 1329-1, PN-ENV 1329-2, PN-EN 1519-1, PN-ENV 1519-2 Iub
réwnowaznymi.

5.8.1. Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas
ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamigeta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby
zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowaé pod katem 15° za pomoca,
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

5.8.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonac¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢
go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm.
Koricowki ksztattek mozna catkowicie wsungg¢ do kielichow.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej podcisnieniowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PE-HD, o potaczeniach
zgrzewanych doczotowo lub muf elektrooporowych.
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Podczas zgrzewania nalezy przygotowa¢ w prawidtowy sposéb taczone elementy, tzn. obcigé doktadnie pod katem 90°,
oczysci¢, zamocowac na podporach w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe przesuniecie. Wyjecie zgrzanych elementow
jest mozliwe dopiero po catkowitym ostygnieciu potaczenia.

5.9. Rewizje

Na kazdym pionie zamontowa¢ czyszczak oraz kielichy kompensacyjne, w maksymalnym rozstawie co 6,0 m. Pod kielichami
kompensacyjnymi wykona¢ punkty state.

5.10. Przejscia p.poz.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie
dymensije od rury przewodowej i 0 diugosci wiekszej od grubo$ci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang
przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Przejscia poziomdw kanalizacji sanitarnej pod fawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w stalowych rurach ochronnych o
$rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng
odlegto$¢ wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L=szeroko$¢ fawy + 2xAh), lecz nie mniej niz o 40cm (L=szerokos¢ fawy +
40cm).

Rury ochronne nalezy instalowac na wszystkich przej$ciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci graficzne;j.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane,
stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowaé system ochrony przeciwpozarowej (w postaci
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odporno$ci ogniowej instalacji
uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.

5.11. Préby szczelnosci

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 lub réwnowazna.
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
o pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda,
o szczelnos¢ podejs¢ i przewodow spustowych kanalizacji sprawdza sie¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
o przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion
z poziomem poprzez ogledziny.

5.12. Prace powykonawcze

W trakcie eksploatacji obiektu nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny dachu i zamontowanych wpustéw dachowych,
a gromadzace sie zanieczyszczenia (liscie, kawatki drewna, itp.) nalezy usuwaé. Czestotliwos¢ prowadzenia prac jest
zalezna od warunkéw lokalnych, jednak zaleca sie przeprowadzac okresowe czyszczenie przynajmniej 2 razy w roku.
Podczas czyszczenia wpustu nalezy zdja¢ kosz ostonowy oraz odkreci¢ przegrode powietrza. W razie potrzeby wpust
przeptuka¢ woda.

Przy wktadaniu kosza ostonowego nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wypustki trafity doktadnie w wyciecia w przegrodzie
powietrza. Kosz nalezy mocno docisngé.

Podczas czyszczenia wpustu nalezy odkreci¢ zaslepke.

Po skonczonym czyszczeniu bezwzglednie zamontowac¢ z powrotem zaslepke!

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),
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stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadajq zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukciji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowar,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

o

O O O O

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowadé:
o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych
z doktadnos$cig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kanatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéow,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodéw,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

O O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji,

Prébe szczelno$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow
budynkéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i
rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét podlegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbiodr rob6t poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
o wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
o wykonana izolacja,
o  zasypany zageszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 752:2017-06

PN-EN 1329-1:2021-05

PN-ENV 1329-2:2002

PN-EN 1401-1:2019-07

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12

PN-EN 1852-1:2018-02

PN-EN 476:2012
PN-EN 681-1:2002
PN-EN 681-2:2003

PN-EN 1519-1:2019-05

PN-ENV 1519-2:2002

10.2. Inne dokumenty

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne — Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacie rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnaftrz konstrukcji budynku - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen
(PE) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych — instalacji C.0. dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku
o funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalnosci specjalnego osrodka
szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespét urzadzern zmontowanych
w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego - zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczeg6lnych urzadzen znajdujacych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacii
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.
Cisnienie nominalne PN - ciénienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba (dla rur stalowych ocynkowanych
$rednica wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do wykonania instalacji C.O. i C.T. spetniajacej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Materiaty do budowy instalacji c.0. i c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Wymagani szczegétowe

Rurociggi miedziane (zgodnych z EN 1057), taczone poprzez lutowanie,

Rury ostonowe

Masa uszczelniajaca przejscia ppoz.

Grzejniki ptytowe stalowe zasilane od dotu z podtaczeniem $Srodkowym z wbudowanym zespotem zaworowym do
podfaczenia gtowicy termostatycznej

Grzejniki tazienkowe typu np. Santorini C.

Odpowietrzniki reczne przy grzejnikach

Odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajacym na pionach,

Zawory odcinajace proste

Otuliny izolacyjne z pianki PE

O O O O

O O 0O O O

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 3 ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 ST.

4.2. Transport materiatow

4.21. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byC przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktoéry mogtby je uszkodzi¢. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy
pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podnosnika widlowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(szczegblnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace Swiatta.

4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.2.3. lzolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 5 ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O.
i C.T.. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi oraz
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Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

5.2. Montaz instalac;ji

5.2.1. Montaz rurociagow

Rurociggi faczone bedg przez spawanie oraz zaciskanie.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
o  wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
o  wykonanie potgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice. Wykonanie
instalacji powinno odbywac si¢ zgodnie z projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen lub ftras rurociggéw do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw
(w przypadku niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementdw o zblizonych charakterystykach
i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowych i trwato$ci urzadzen. Odstepstwa te muszg byC zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montaZzem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty uszkodzeniu podczas
transportu lub sktadowania. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem (5 %o) tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaC na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach maksymalnych:

Dla rur stalowych - odstep miedzy kolejnymi podporami w zaleznosci od $rednicy przewodu:

O
@)
@)
@)

Odlegto$¢ miedzy kolejnymi podporami

Materiat Srednice Przew6d montowany
Pionowo Poziomo
DN15 20m 1,5m
DN20 20m 1,5m
DN25 29m 22m
DN32 34m 26m

Stal niestopowa
(stal weglowa zwykta); DN40 39m 30m
Stal odporna na korozje

DN50 46m 3,5m
DNG5 49m 3,8m
DN80 52m 40m
DN100 59m 45m
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Dla przewodéw montowanych na $cianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obudowy od Sciany
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw o $rednicy:

o 25mm-3cm

o 32+50mm-5cm

o 65+80mm-7cm

o 100mm-10cm
Dtugo$¢ gatazek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;j.
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii),
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplna. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami
budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego. Piony taczy¢ z poziomami za pomocy
ramion kompensacyjnych o dtugo$ci ok.1,0 m.
Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
W przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowa¢ nastepujac kolejnos¢, od najwyzej
potozonych:

o przewody c.o.ic.t.

o  przewody c.w.

o przewody wodociggowe

o przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca min. 8 cm
(£ 0,5 cm) uwzgledniajac grubo$¢ izolacji - przy $rednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami
pionu o wigkszej Srednicy powinna by taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.
Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
Sciane).
W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalne odlegtosci rurociggdw
wodnych od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodiaczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostonigcie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

5.2.2. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) conajmnigj o 1 cm, przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ osfoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym. Wszystkie przejscia ppoz wykonaé zgodnie z aprobata.

5.2.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowaé w n/w odlegto$ciach minimalnych: 8 cm od podtogi i 8 cm od spodu parapetu.
Do zakonczenia ewentualnych rob6t wykofczeniowych grzejniki powinny by¢ zamontowane w oryginalnych opakowaniach.
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Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwo$ci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg, producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany (przegrody
budowlanej) tak, aby grzejnik opierat si catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz.
Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

5.2.4. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Sposob instalacji powinien umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armature na przewodach instalowaé tak,
aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do
przegrod lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o wysoko$ci ponad 3 kondygnacje lub grupe pionéw w budynku wysoko$é
2-3 kondygnaciji, lecz obstugujaca nie wigcej niz 20-25 grzejnikow, nalez wyposazy¢ w zawory odcinajace z armaturg
spustowa, montowane na podejsciu zasilajgcym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te powinny by¢ zamontowane
w takim potozeniu, aby przy napemianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych piondw z wody po ich odcieciu, armatura spustowa powinna znajdowac sie przed grzybkiem zaworu,
patrzac od strony pionu, i byC zaopatrzona w ztaczke do weza.

5.2.5. Posadowienie urzadzen

Urzadzenia mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Dla urzadzen powinny zosta¢ przygotowane wtasciwe elementy nosne.

5.2.6. Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowaé¢ na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi, zwracajac uwage na
to, aby:
o Ciénienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego ci$nienia roboczego pompy,
Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,
Cisnienie naptywu podczas pracy przy okre$lonej temperaturze wody byto nie nizsze niz podane na projekcie,
Byt tatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,
Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na drozno$¢,
Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
System byt wypetiony cieczg i odpowietrzony,
0$ pompy ustawiona byta poziomo.

O 0O 0O O O 0O O°

5.2.7. lzolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja ciepina, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢
wykonanie izolacji nie powinna sig rozni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

Minimalng grubo$¢ izolacji nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodu zgodnie z: Zat. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie”
wraz z pozniejszymi zmianami.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentdw.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 035W/(M2K)!
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1% wymagar z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku

8 Y2 wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacja musi obejmowac¢ wszelkie elementy instalacji.
o Instalacje z rur stalowych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku (podejscia do central wentylacyjnych) -
izolacja z wetny mineralnej,
Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ kablem grzejnym o mocy qgel = 16W/mb oraz
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm.

o Rurociagi grzewcze prowadzone w $cianach g-k — izolacja z pianki polietylenowe;.
o Instalacje z rur PEX prowadzone w posadzce - izolacja z pianki polietylenowej.

Rurociagi grzewcze uktadane w warstwach posadzkowych prowadzi¢ w karbowanych rurach ostonowych (peszlu).

5.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Malowanie mozna przeprowadzi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci poszczegéblnych instalacii lub
jej czesci.
Przed przystapieniem do malowania rurociggi nalezy oczyscic.
Kolejno$¢ prac czyszczenia:
o  popiot, cement oraz walcowina musza by¢ zdarte,
o resztki ze spawania oraz zuzel muszg by¢ usuniete,
szwy spawalnicze musza by¢ wyréwnane,
kurz, smar, olej muszg by¢ wyczyszczone,
rurociagi oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym.

@)
@)
@)
Po oczyszczeniu rurociggi nalezy pomalowac w nastepujacy sposéb:
o -2 xmalowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewng odporng na temp. 120°C,
o - 1xmalowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania odporng na temp. 120°C.

5.2.9. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulaciji instalacji
5.2.9.1. Regulacja instalacji

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne w budynku
spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie zauwazonych
wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacii
uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe] przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zawor6w grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacii
w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte.
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5.2.9.2. Odpowietrzenie instalacji

Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelno$ci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej cze¢) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napemié wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzycC.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

5.2.9.3. Badanie szczelnosci

Probe szczelno$ci wykonaé w nastepujacych krokach:
o Ustawienie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych,
o Prdba na goraco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych parametrach,

Urzadzenia nalezy poddaé probom ci$nieniowym wg DTR Producenta.
5.2.9.4. Plukanie instalacji

Przed regulacjg gtowic na zaworach termostatycznych, catq instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac.
Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajq na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowq
i wymaganiami ST.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowacé:

sprawdzenie jakoSci urzadzen i materiatéw,

sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczer.

O 0O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robdt okreslono w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacii
technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw
i robGt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbidr koricowy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej
o protokoly z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
o aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
o protokoty badan szczelno$ci catej instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja powykonawcza,
o Dziennik budowy,
o Atestyizadwiadczenia,
o Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktore po zakorczeniu robét budowlanych zostaty
zakryte,
Protokoty prob szczelno$ci przewodoéw instalaci,
Protokoty wykonania ptukania instalacji grzewczych

o O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czeéci ,Wymagania ogéine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania (wersja angielska)

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (wersja angielska)

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepta i temperatury powierzchni.
Obliczenia szczegdtowe

PN-EN ISO 13370:2017-09 Cieplne witadciwosci uzytkowe budynkdw. Przenoszenie ciepta przez grunt. Metody
obliczania
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PN-EN ISO 14683:2017-09
PN-EN 12831-1:2017- 08
PN-89/B-10425

PN-82/B — 0242

PN-82/B — 0243
PN-91/B-02416

PN-EN 1333:2008

PN-EN 215:2020-01
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02
PN-EN ISO 13789:2017-10

PN-B-02421:2000

10.2. Inne dokumenty
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Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia ciepinego. Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

Kotnierze i ich pofaczenia — Elementy rurociggdw — Definicje i dobdr PN
Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania.

Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Moc cieplna i metody badan.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw — Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczani.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych - wewnetrznych instalacji wentylacji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowaniu budynku o funkcji biurowej na budynek
internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach w ramach dziatalno$ci specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 | Instalowanie urzadzer: wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach a w szczego6Inosci
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementébw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i
sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni pomieszczeniu, w obrebie
stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objeto$ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania
ludzi.

Krotno$¢é wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy w
ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumief powietrza o objeto$ci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czeSci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
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Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otwordw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie
od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespét, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Kanat czerpny — faczy czerpni” powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnetrzne do rekuperatora, gdzie jest
ono poddawane obrébce termicznej i jakosciowej,

Kanaly nawiewne - prowadza od rekuperatora do elementéw nawiewnych w pomieszczeniach mieszkalnych,
transportuja powietrze, ktére zostato juz poddane obrébce termicznej i jakosciowej,

Kanaly wyciagowe - prowadza od elementow wyciggowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych
i pomocniczych do rekuperatora, transportujg powietrze niosace ze sobg wilgo¢ i zanieczyszczenia,

Kanat wyrzutowy — prowadzacy pomiedzy rekuperatorem a wyrzutnig zlokalizowang w dachu budynku lub na $cianie,
transportuje powietrze, ktére oddato juz swojq energie w rekuperatorze, na zewnatrz budynku.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie wystepuje w normalnym
sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie
czynnosci  konieczne do wykonania wewnetrznych instalacji wentylacji przy uzyciu materiatébw odpowiadajacych
wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu
mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmnie;
nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okres$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine” pkt 2 ST.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Zharmonizowanych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
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jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sq niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

2.2,

Instalacja wentylacji

2.21. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

o Kanaty wentylacyjne

Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubosci blachy zaleznej od gabarytéw kanatdw wentylacyjnych wg normy
PN-B 03434, przewody o przekroju okragtym z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie

Klasa szczelnosci: B wg normy PN-EN-1507,

Potaczenia uszczelkowe

Kanaty wentylacyjne musza posiada¢ punkty pomiarowe do pomiardw i regulacji system

Minimalne grubosci kanatéw blaszanych:

Kanaty okragte —

- 2100 +@125-0,50 mm

- @160+ @250 -0,60 mm

- ©280+@710-0,75mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé¢ diuzszego boku) —

- do 750 mm-0,75 mm

- powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm

- powyzej 1400 mm - 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przej$ciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki po-wtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac¢ klapy rewizyjne co maksimum 30 m oraz w miejscach zmiany kierunku
(ko-lana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

o Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne
muszg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

muszg zachowywac catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu ciSnienia przeptywajacego nimi powietrza,

muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

muszg posiada¢ na obu korcach gtadkg kofcowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie od-
powiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

o lzolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych wykonana zgodnie z normg PN-87/B-02151/02

(e}

©)

©)

Kanaly czerpne zaizolowa¢ wetng mineraing o grubo$ci 50 mm + folia AL.

Kanaty wyrzutowe zaizolowa¢ wetng mineraing o grubosci 30 mm + folia AL.

Przewody uktaddéw nawiewne i wyciggowe wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubo$ci 30 mm
na folii aluminiowej.

Izolacja przewodéw wentylacyjnych powinna spetniaé wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewoddw
i komponentow powotane w rozporzadzeniu.

Izolacja ogniochronna kanatow wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogdlnej i pozarowe;

folia aluminiowa;
izolacja ogniochronna

Izolacja akustyczna

Ttumiki akustyczne kanatowe
taczniki elastyczne

Przepustnice regulacyjne

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe kotowe
Przepustnice odcinajace z sitownikami.

o Zawory wentylacyjne

SPRZET

Ogodlne

wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 ST.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i ST. W przypadku braku ustalerh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt, do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 ST.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow instalacii,
takich jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty, elementy ttumikow, nalezy zachowa¢ szczegéing
ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagarn bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagaja opakowarn i moga by¢ sktadowane
pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o $rub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

o farbilakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub barkach stalowych,
o kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
@)

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych
i ogrzewanych.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowa¢ nastepujace urzadzenia:
o silniki wentylatoréw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rohét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania ogéine” pkt 5 ST.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wymogami opracowan Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcjg producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

o wytyczenie trasy kanatéw/rurociagdw na scianach budynku,
o lokalizacja armatury i urzadzen,
o  wykonanie przeku¢ przez przegrody.
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5.3.  Wytyczne podstawowe montazu kanatéw

1. Spos6b mocowania kanatu wentylacji powinien by¢ dobrany odpowiednio do konstrukcji budynku.

2. Nalezy przestrzega¢ zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac¢ co 2 - 2,5 metry biezace

3. Mocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno przenosi¢ obcigzenia od przewodéw z izolacjq oraz innych
elementéw sktadowych wentylacji mechanicznej jak ttumiki hatasu, przepustnice itp.

4. Montaz kanatéw na dachu na ruszcie wsporczym przygotowanym przy uzyciu typowych konstrukcji wsporczych

5. Otwdr w stropie lub $cianie do przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego powinien mie¢ wymiar o 100 mm wigkszy niz
$rednica kanatu. Przej$cia przez przegrody nalezy réwniez zaizolowa¢ wetng mineralna,

6. lzolacja powinna by¢ ukladana szczelnie. Wszystkie potaczenia powinny by¢ wzmocnione tadmg izolacyjng. Nalezy
pamietaC aby bezwzglednie izolowac kanaty jak rowniez wszystkie ksztattki: trojniki, kolana.

7. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia badz co gorsze zalania welny mineralnej poniewaz straci swoje wtadciwosci
izolacyjne.

8. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie zamykane
(wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie kanatow.

9. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowaC przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe umozliwiajace sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na
kanatach okragtych zastosowaC przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokatnych
przepustnice wieloptaszczyznowe.

10. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych zwlaszcza jezeli instalacja wentylacji mechanicznej jest montowana
w suficie podwieszonym.

11. Nalezy zapewni¢ dostep do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowych, filtrbw powietrza, przepustnic
regulacyjnych.

12. Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem instalaci.
Podane wysoko$ci montazu kanatow s wysokos$ciami minimalnymi.

13. Nalezy zamontowa¢ ttumiki kanatowe tak, aby speti¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw.

14. W miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego kanaty powinny byé¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie odpornoSci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé —
EIS.

15. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne podigczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajace;.

16. W przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajgcego konserwacje, czesci
stanowigce zagrozenie zostang zabezpieczone za pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki
z wykoriczeniem tadma fluorescencyjng w kolorze zottym i czarnym.

5.4. Wykonanie i montaz przewodow z plyt z prasowanej wetny mineralnej

5.4.1. Polaczenia

Szczelnos¢ i solidno$¢ potaczen poprzecznych uzyskuje sie dzieki fabrycznie uformowanym krawedziom w plycie tzw.
.wpust” i ,piéro”.

Zarowno do wykonania potaczen wzdtuznych jak i poprzecznych przewoddw i ksztattek nalezy stosowa¢ samoprzylepng
tasme.

Powierzchnia przewodu, do ktdrej przyklejana jest taSma powinna by¢ czysta i sucha. Przy stosowaniu taSmy aluminiowej
temperatura powinna by¢ wyzsza niz 5 “C. W nizszych temperaturach zalecane jest podgrzanie tasmy przy pomocy zelazka.
Aplikowana taéma powinna by¢ starannie docidnieta i wygtadzona gtadzikiem tak, zeby na catej jej powierzchni pojawit sie
wyraznie odcisk zbrojenia paraizolacji.

5.4.2. Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan i hataséw z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywaé przez ele-menty
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy specjalnych facznikéw, z przektadka dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropu. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do po-szczegdlnych elementow
konstrukcji. Urzadzenia podwieszone pod stropem oraz posadowione na posadzce i na da-chu nalezy zabezpieczyé
akustycznie poprzez zastosowanie odpowiednich wibroizolacji.

Zastosowac nalezy systemowe rozwigzania do podwieszenia centrali wentylacyjnej z wykorzystaniem dostepnych na rynku
rozwigzan. Zastosowac systemowe rozwigzania do posadowienia centrali wentylacyjnej - wykonstruowac rame. Stosowaé
systemowe rozwigzania do posadowienia agregatow skrapianych na dachu oraz w maszynowni. Stosowaé podpory
dachowe typy big foot spadkowe.
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5.4.3. Wzmocnienia

Przy wyzszych ci$nieniach i wigkszych przekrojach przewodow konieczne jest wykonanie wzmocnief. Typ wzmocnieni oraz
czestotliwos¢ ich mocowania podane sg w tabelach wzmocnien zamieszczonych w instrukcji montazu.

5.4.4. Polaczenia z ré6znymi elementami instalacji.

Wszelkie potaczenia przewodow systemu z metalowymi elementami instalacji, jak np.: podej$cie do centrali klimatyzacyjnej,
do klapy przeciwpozarowej, do kratek wentylacyjnych, czy przejScia na kanaty z blachy nalezy wykona¢ przy pomocy profili
aluminiowych typu H.

Przejscia na przewody o przekroju okragtym lub podejscia do dyfuzordéw okragtych nalezy wykonac przy pomocy sztucy.

5.4.5. 0golne wymagania dotyczace wykonania robot.
Kwalifikacje instalatora.

Prace powinny by¢ wykonywanie wytacznie przez instalatoréw, ktérzy odbyli odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez
dostawce produktdw.

Wykonanie robét.

W kazdym przypadku, o ile to mozliwe wykonywanie przewoddw i ksztattek powinno sie odbywaé na placu budowy.
Wykonane elementy nalezy instalowa¢ od razu. Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przewoddw powinno by¢
suche, utrzymywane w czystosci i o ile to mozliwe w temperaturze powyzej 5°C.

W celu poprawnego wykonania przewodow i ksztattek w systemie nalezy stosowac oryginalne narzedzia reczne pochodzace
od producenta.

Ocena jakosci wykonanych prac
Do sporzadzenia takiej oceny nalezy postuzyc¢ sie listq odbiorczg zamieszczong w instrukcji dostawcy.

Czyszczenie przewodoéw

Plyta dzieki zastosowaniu wzmocnionej tkaniny z widkna szklanego jako powtoki wewnetrznej jest odporna na wielokrotne
czyszczenie wigkszoscig najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych metod (np. poprzez
szczotkowanie).

5.5. Montaz rur odprowadzajacych skropliny

Instalacje montowa¢ i uktada¢ mozliwie bez naprezen.

W prowadzonych szachtami instalacyjnymi trasach pionowych i rozgatezieniach na pietra nalezy zwréci¢ uwage na to, zeby
odgatezienie miato zapewniong mozliwo$¢ kompensowania zmian dtugosci trasy pionowe;j.

5.6. Laczenie elementow

Przed przystapieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiaréw nalezy wykonaé tzw. faczenie "na sucho". Rura
powinna swobodnie wchodzi¢ do 2/3 gtebokosci gniazda ztgczki.

Ciecie rur najlepiej jest wykona¢ specjalnymi nozycami lub w przypadku wiekszych $rednic, przecinakami rolkowymi. Mozna
je réwniez cig¢ przy pomocy pitki do metalu, pamietajac o zachowaniu kata prostego w stosunku do osi rury.

Koncowki przecietych rur nalezy sfazowac.
Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wktadaniu rury do wnetrza ztgczki.
Za pomocg suchej szmatki nalezy usuna¢ opitki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Przed przystapieniem do wiasciwego klejenia nalezy uzy¢ oczyszczacza, co ma na celu wstepne zmiekczenie, jak réwniez
oczyszczenie powierzchni faczonych elementdw.
Za pomocg szmatki nasgczonej oczyszczaczem przecieramy taczone elementy.

Nastepnie, po wyschnigciu powierzchni nalezy posmarowaé je wtasciwym klejem.
Klejem pokrywamy zaréwno rure, jak i gniazdo taczonego elementu.

Proces klejenia nie powinien przekracza¢ 1 min. Po wcinieciu do oporu rury w gniazdo ztgczki nalezy dokona¢ obrotu o 1/4
uzyskujac rownomierne rozprowadzenie spoiwa.

Laczone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczajgac do wysuniecia rury z gniazda ztagczki. Nadmiar kleju
wycieramy suchg szmatka. Przy prawidtowym potaczeniu na styku rury i ztaczki powstaje rowny wateczek kleju.
5.7. Regulacja instalac;ji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomoca zmiany kata ustawienia przepustnic oraz za pomocg
zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych.
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5.8. Eksploatacja i serwis instalacji

Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. Serwis powinien byé¢
opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Nalezy okresowo dokonywaé czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatoréw (raz na p6t roku).

5.9. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR poszczegoinych urzadzen. Przewidzie¢ wiadciwy harmonogram
montazu urzadzen, tak aby prace wykonywaé bez uzycia specjalistycznych maszyn. Przyktadowo, centrale i agregaty, ze
wzgledu na znaczny ciezar tych urzadzen, kiedy nie jest wykonany w petni dach, co umozliwi montaz przy pomocy dzwigdw
z wewnatrz obiektu. Maksymalne obcigzenia transportowe 300 kg.

Odptywy skroplin nalezy zabezpieczy¢ poprzez zasyfonowanie.

Urzadzenia wewnetrzne podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan od urzadzen
do konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym
przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do po-szczegélnych elementow
konstrukcii.

Wyrzutnie dachowe posadowi¢ na cokotach. Stosowa¢ cokoly systemowe izolowane, spadkowe. Od wewnafrz cokoty
malowac w kolorze RAL uzgodnionym z Architektem.

Dla wszystkich urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przewidzie¢ uziemienie.
Kolor RAL wszystkich wyrzutni i czerpni dostosowaé¢ do wytycznych projektu architektury.
Kolor RAL izolacji wykona¢ zgodnie z wymaganiem wytycznych projektu architektury.

Montaz cokotéw przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu
zaizolowanym montaz uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowa izolacji ma wykonywa¢ zaw-sze
wykonawca poszycia.

W trakcie montazu cokotéw wykona¢ doktadne uszczelnienie przy pomocy odpowiednio uksztattowanych klinéw wyko-
nanych z EPDM oraz taSm uszczelniajgcych butylokauczukowych.

Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych powinna zapewni¢ dostep dla
konserwacji. Lokalizacja rewizji na kanatach wykazana na rzutach instlacji.

Wszystkie urzadzenia objete niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy uwzglednieniu ich
wymiaréw catkowitych i ciezarow. Dla urzadzen powinny zosta¢ przygotowane wiasciwe elementy nosne /cokoly,
fundamenty, konstrukcje itp./. Dla kanatéw wentylacyjnych réwniez powinny zosta¢ przygotowane odpowiednie konstrukcje
nosne. Do wszystkich urzadzen powinien zosta¢ zapewniony dostep serwisowy.

Dla wszystkich kanatéw powinny zosta¢ wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, $ciany, stropy.

Urzadzenia sytuowane na dachu nalezy posadowi¢ na systemowych elementach wsporczych zgodnie z zaleceniami
producenta.

Lokalizacja urzadzen powinna zosta¢ skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakoriczonym montazu.

5.10. Badania

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
o PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesieri 2002r.

5.11. lzolacja przewodéw wentylacyjnych

Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne oraz wyrzutowe central wentylacyjnych prowadzonych poza obudowg
architektoniczng na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z weiny mineralnej w plaszczu z folii
aluminiowej, a nastepnie pokry¢ zewnetrznym ptaszczem z blachy ocynkowanej w zalezno$ci od gabarytéw kanatu.

Montaz mat lamelowych nalezy wykonaé za pomocg szpilek mocujgcych samoprzylepnych lub zastosowaé maty lamelowe
z fabrycznie natozong warstwa, kleju na catej powierzchni. Przy stosowaniu szpilek samoprzylepnych nalezy pamietac
o doktadnym oczyszczeniu i ,odttuszczeniu” powierzchni kanatu.

Izolacja przewoddéw wentylacyjnych powinna spetnia¢ wymagania dotyczace izolacji ciepinej przewoddw i komponentéw
powotane w rozporzadzeniu.

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIU BUDYNKU O FUNKCJI BIUROWEJ NA BUDYNEK INTERNATU PRZY UL. KRESOWEJ
32-34 W POLICACH W RAMACH DZIAt ALNOSCI SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Strona 248



S-00.02.04 - INSTALACJA WENTYLACJI

5.12. Zabezpieczenia ppoz

Zgodnie z § 267ust 1. Rozp. /4/. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z § 267ust 3. Rozp. /4/. odleglos¢ nieizolowanych
przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zgodnie z § 267 ust 4. Rozp. /4/. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych. Zgodnie z § 267 ust 6. Rozp. /4/. elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia
sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny byé¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Zgodnie z § 267 ust 7. Rozp. /4/. elastyczne elementy taczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dtugosc¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Zgodnie z § 267 ust 8. Rozp. /4/. izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne; i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. WYMAGANIA OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ opracowane w oparciu o:

1. obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. poz.1422 z 18 wrze$nia 2015r.)

2. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109.p0z.719)

3. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

Zgodnie z § 268 ust 1. Rozp. /4l.instalacie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku projektowanym powinny
spetiaé nastepujace wymagania:
1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziaty-waty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajace;j,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych powinny
by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;

co najmniej EI30; [nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku]. Maszy-nownie wentylacyjne
stanowig wydzielone strefy pozarowe.

Zgodnie z § 268 ust. 2. Rozp. /4/.dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,
ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika tempera-tury,
automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza. Zgodnie z § 268 ust. 3. Rozp. /4/.dopuszcza si¢
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania
ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej E | 60.

Zgodnie z § 268 ust. 4. Rozp. /4/.przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byC wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa(E), izolacyjnosé
ogniowa(l) i dymoszczelno$é (S), z zastrzezeniem ust. 5. § 268 Rozp. /4/. Zgodnie z § 268 ust. 5. Rozp.. /4/.przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny
mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$é ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace zgodnie z § 268 ust. 4. Rozp. /4/.

Zgodnie z § 268 ust. 6. Rozp. /4/.w strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ uruchamiane [kontrolowane] przez te instalacjg, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego. Z uwagi na fakt, ze w projektowanym budynku nie bedzie systemu SSP,
zaprojektowano klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi. Klapy o odpornosci EIS 120.

Na obiekcie zaprojektowano topikowe klapy ppoz
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 ST.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po
uprzednim przedtozeniu dokumentdw wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktdcen, elementow instalacji, do usunigecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania
sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie
wywigzujacego sie za swoich obowigzkow Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Nalezy réwniez sprawdzié¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczyc:
o  podstawowych danych eksploatacyjnych,
o inwentaryzacji powykonawczej,
o instrukcje obstugi itp.

Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
o  prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
o sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
o  sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robé6t

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania instalacii.

Badania dotyczy¢ beda;

o  sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatdw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem

o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi
protokdt).

o pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi
protokdt).

o pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych pomiaréw
Wykonawca przedstawi protokét).

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:
a) programowanie sterownikow,
b) regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalaci,

c) regulacje przeptywow powietrza,

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i zabezpieczen,

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,

f) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjq powykonawcza i dokumentacjq

rozruchowa.

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi si¢ odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowaé dokumentacje techniczng ruchowq
dostarczonych urzadzen, zaktualizowaé dokumentacie wykonawczg instalacji na dokumentacje powykonawcza,
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skompletowa¢ protokoty odbiorow czesciowych i koricowy. Zebrane dokumenty nalezy dotaczy¢ do ksigzki eksploatacii
urzadzen. Ksigzka ta powinna zosta¢ przekazana wraz z protokotem odbioru koricowego przysztym uzytkownikom instalacii.

6.6. Wytyczne eksploatac;ji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametrow jest eksploatacja zgodna z
instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny
sprawdza¢ prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywac¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzega¢ wymogdéw zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegoinych
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

Jednostkami obmiarowymi sa;
o Montaz przewoddw instalacyjnych — m2,
o Montaz uzbrojenia - central, automatyki do central, agregatéw grzewczych, wyrzutni dachowych, zaworéw nawiewnych,
anemostatow, wentylatordw, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i
robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych i robét budowlanych.
Z wszystkich prob i testow sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

Podczas odbioru wykonaé nastepujace badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem,
o  sprawdzenie wymiardw kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodno$¢ z zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatw.

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o  o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacjg powykonawcza,
protokoty pomiaréw przeptywéw,
protokoty pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawcza,
DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacii i konserwacj,
Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
o gwarancje i warunki gwarancji.

O O O O O

8.3.  Odbior koricowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 lub réwnowaznych podlega:
o  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania
zostaty spetnione.
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Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzacej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zadwiadczenia,

d)

Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaty

zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 9 ST.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-B-02151-2:2018-01

PN-EN 12792:2006
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007
PN-EN 1507:2007
PN-EN 1751:2014-03
PN-EN 1886:2008
PN-EN 12097:2007
PN-EN 12236:2003
PN-EN 12337:2005
PN-EN 12238:2008
PN-EN 12239:2002
PN-EN 1505:2001

PN-EN 12220:2001

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci

Wentylacja budynkdéw — Urzadzenia wentylacyjne kocowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacie sieci przewodow

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja budynkéw — Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

Wentylacja budynkow — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogoinej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
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S-00.02.04 - INSTALACJA WENTYLACJI

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenistwa
i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

10.3. Inne dokumenty

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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