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OPIS TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

1. Dane ogólne  

 
 
Przedsięwzięcie:  Budynek przy ul. Kresowej 32 - 34 w Policach,  
 
Adres:     Police, ul. Kresowa 32  - 34, 
    dz. nr 2/2 i 18/3 dr, obręb 16 Police 
 
Branża:   Konstrukcja.  
 
Faza projektu:   Projekt techniczny 
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Obciążenia zebrano zgodnie z: 

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.  

Podstawowe  obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z: 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

2. Zakres opracowania:  

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania przebudowy budynku przy ulicy Kresowej 

32-34 w Policach. Planuje się przebudowę wewnętrznych elementów murowych konstrukcji 

budynku a także wykonanie nowego szybu windowego. Poszerzone zostaną otwory 

drzwiowe oraz usunięte fragmentów ścian nośnych i działowych. 
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3. Warunki gruntowe: 

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano typowych badań geologicznych. 

Nie planuje się zwiększenia obciążeń dla istniejących ścian w poziomie posadowienia a tym 

samym zmiany obciążeń strefy fundamentowej budynku.  Odkrywki warstw gruntowych  

wokół budynku potwierdziły występowanie w rejonie posadowienia oraz na obszarze 

posadzek gruntów niespoistych w stanie zagęszczonym, wilgotnych. 

 

4. Zakres prac przygotowawczych: 

 

Zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac: 

- skuć skorodowane, zawilgocone tynki, 

- mur poddać procesowi odkażania i zabezpieczeniu preparatami grzybobójczymi. W 

trakcie odkażenia zmurszałą zaprawę należy usunąć ze spoin na głębokość ok. 3,0 cm 

i po oczyszczeniu zaimpregnować np. fungicydem, a następnie wyspoinować zaprawą 

z dodatkiem fungicydu; 

- zapewnić odpowiednią wentylację dla pomieszczeń mokrych a przede wszystkim 

pomieszczenia węzła cieplnego, który generuje znaczną ilość ciepła oraz wilgoci. 

- oczyszczenie lica cegieł z nawarstwień nagaru, mikroorganizmów, zabrudzeń - 

metodą  mokrą aparatem wysokociśnieniowym   – przegrzana para z dodatkiem 

delikatnego ścierniwa wg wskazań producenta w razie potrzeby stosując środki 

czyszczące. 

- wykonać powierzchniowe odsolenie partii zasolonych - okłady z papki celulozowej 

lub ligniny – trzykrotne powtórzenie zabiegu – wytypowanie miejsc zabiegów przez 

nadzorującego prace konserwatorskie, 

- ewentualne naloty na cegle, stanowiące czarną, zwartą skorupę gipsu usunąć przez 

okłady z 10% kwaśnego węglanu amonu w okładzie na 30 min; ewentualnie podnieść 

nieznacznie stężenie i czas działania po wykonaniu prób, 
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Izolacja pozioma: 

Postuluje wykonanie izolacji poziomej poprzez wprowadzenie w mury 

skondensowanego hydrofobowego iniektu  żelowego Preparat posiada konsystencję  

żelu co zapobiega wypływania produktu z otworów. 

 

Izolacja pionowa: 

Wykonać należy izolację pionową w formie powłoki z preparatu elastycznego, 

modyfikowanego polimerami, jako grubowarstwową masę uszczelniającą. Przed 

wykonaniem obsypki lub wypełnienia przestrzeni wokół budynku - „fosy” tłuczniem 

powłokę postuluje się zabezpieczyć folią kubełkową. 

 

Likwidacja zarysowań w ścianach murowanych: 

- rysy o rozwarciu nieprzekraczającym 0,5mm wyeliminować poprzez szpachlowanie, 

- rysy o rozwarciu 0,5 – 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagają mostkowania za 

pomocą elastycznej zaprawy polimerowo-cementowej  dodatkowo przezbrojonej 

siatką poliestrową; 

 

Wzmocnienie zarysowanych partii muru: 

Rysy i pęknięcia o rozwarciu powyżej 1 mm - zaleca się zabezpieczenie rys i pęknięć 

muru za pomocą kotew wklejanych systemowych o specjalnym helikoidalnym 

kształcie wykonane ze stali nierdzewnej, 

Przy naprawie pęknięć lokalnych tok postępowania jest następujący: 

- wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 35-40 mm na 

długość 500 mm poza pęknięcie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegieł, 

- wyczyścić spoiny i spłukać dokładnie wodą, 

- wprowadzić w szczelinę zaprawę kotwiącą o grubości 10 mm, 

- osadzić pręty w zaprawie, 
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- wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w 

celu późniejszego zaprawą stosowaną uzupełnienia spoiny w pozostałych spoinach 

obiektu, 

- okresowo zwilżać spoinę, 

- uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą, 

- w przypadku pęknięcia blisko naroża muru - pręt powinien być zamocowany w 

przyległej ścianie na odcinku min. 500 mm. 

 

 

5. Opis rozwiązań projektowych.. 

 

- zamurowania, otwory: 

Zamurowania ścian dopuszcza się wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo – 

wapiennej dla ścian nośnych biegnących wzdłuż korytarza, klasa cegieł min 15 MPa na 

zaprawie cementowo – wapiennej. Pozostałe nowoprojektowane ściany wykonać należy jako 

wypełnienie lekkie w postaci ścianek w zabudowie gipsowo - kartonowej.  Otworowanie 

stropów pod kanały wentylacyjne dopuszcza się wykonać poprzez rozkucie pustaków 

przylegających do ścian usztywniających w miejscach planowanego umiejscowienia pionów. 

Istniejące stropy w miejscach większych przebić oraz rozkuć zostaną wzmocnione 

dodatkowymi elementami stalowymi wg rzutów. 

 

- szyb windowy: 

 Zaprojektowano nowy szyb windowy wewnątrz budynku przylegający do ściany 

nośnej przy głównej klatce schodowej. Szyb windowy wykonać należy jako murowany z 

pustaków ceramicznych grubości 25 oraz 18 cm. Ściany szybu zwieńczone zostaną układem 

poziomych wieńców oraz belek żelbetowych zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu. 

Posadowienie szybu windowego wykonać należy na płycie żelbetowej na poziomie -4,12 – w 

tym miejscu wybrać należy warstwy posadzkowe w pomieszczeniu piwnicy oraz częściowo 

wyburzyć poszerzenia ścian nośnych będących w kolizji z szybem windy. Podszybie windy – 

płytę wraz ze ścianami do poziomu płyty posadzkowej na poziomie piwnicy wykonać należy  
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jako żelbetowe z betonu C25/30, W8 zbrojone stalą A-IIIN. Poszczególne miejsca przebić 

szybu windowego z istniejącymi stropami przed ich wyburzeniem należy dodatkowo 

wzmocnić elementami żelbetowymi wg rzutów głównych. Nadszybie windy znajdzie się 

poniżej dachu budynku i zwieńczone zostanie płytą żelbetową gr. 15cm.  

 

- elementy stalowe wzmocnień: 

Elementy wzmocnień nadproży drzwiowych oraz poszerzenia i rozkucia ścian nośnych 

wykonać należy w postaci belek stalowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj belek stalowych wg 

rysunków głównych. Belki stalowe osadzać należy wg zasad sztuki budowlanej poprzez 

bruzdowanie ścian i osadzanie pojedynczych belek z ich kotwieniem oraz podbijaniem 

(uzupełnianiem) przestrzeni znajdującej się pomiędzy belkami stalowymi a pozostałą 

warstwą ściany lub stropu powyżej. Przed osadzeniem belek stalowych zapewnić należy ich 

prawidłowe oparcie w murze poprzez wykonanie poduszek betonowych na całą szerokość 

ściany o wysokości 15cm. Poduszki wykonać należy z betonu C20/25. 

 

3. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem  warunków 

atmosferycznych, a szczególnie  wiatru i promieni  słonecznych  (a w okresie zimowym 

mrozu) przez ich osłanianie  i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,  

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności  przez co najmniej  7 dni przy stosowaniu 

cementów portlandzkich, 

– polewać wodą beton  normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili 

jego ułożenia: 

• przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych   

3 dni co 3 godziny  w dzień  i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne 

dni co najmniej 3 razy na dobę,  
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• przy temperaturze poniżej  +5oC  betonu nie należy polewać.  

• powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi  

zabezpieczającymi przed parowaniem wody.  

 6. Uwagi  końcowe  

W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych  

w projekcie niezwłocznie powiadomić Projektanta. 

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z 

zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia. 

Projekt wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, 

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.  

 

 

Projektant   

 mgr inż. Marcin Karpiński                       

 upr. nr ZAP/0004/POOK/10       

 Szczecin, grudzień 2021r. 
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CZĘŚĆ OBLICZENIOWA: 

 

ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI: 

 

OBCIĄŻENIE WIATREM: 

Przyjęto obciążenie wiatrem dla II strefy wiatrowej qk=0,35 Pa 

pk=0,55 kN/m2 – łączne parcie wiatru na konstrukcje budynku. 

 

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM: 

Przyjęto charakterystyczne obciążenie śniegiem jak dla strefy II Qk=0,9 kN/m2 

Sk=0,67 kN/m2 – łączne obciążenie śniegiem powierzchni płaskich najwyższych kondygnacji. 

 

OBCIĄŻENIA STAŁE KONSTRUKCJI: 

Założono obciążenia stropów konstrukcji ponad ciężar własny wynoszące q=2,50 kN/m2. 

Obciążenia zastępcze od ścian działowych  q=1,5 kN/m2. 

 

OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE: 

Założono obciążenie użytkowe stropów: 

- pom. użytkowe p=3,5 kN/m2 

- dojścia, korytarze p=4,0 kN/m2 

- klatki schodowe p=4,0 kN/m2 

 

 

  

 


