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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa stacji wodociagowych i ujeé
wody wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna w Mirostawcu Gérnym i
Bronikowie, gm. Mirostawiec”

W ramach zadania pn. ,Przebudowa stacji wodociggowych i uje¢ wody wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Mirostawcu Gérnym i Bronikowie, gm.
Mirostawiec”, planuje sie wykonanie robét budowlanych w zakresie:

1. Przebudowy stacji wodociggowej wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng w
Mirostawcu Gornym, dziatka nr 50/18, 50/42, 50/45, 50/72, obreb 0034 Mirostawiec,
jednostka ewidencyjna Mirostawiec — Obszar Wiejski. Roboty obejmujgq wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot budowlanych i obejmujg
m.in.:

wykonanie zastepczego otworu wiertniczego ST 4A

remont ujecia wody podziemnej oraz wykonanie obudowy ujecia wody podziemnej
studni ST 3 i ST 4A, budowa rurociggu przytgcza ujecia wody podziemnej
przebudowa stacji wodociggowej — branza sanitarna

przebudowa stacji wodociggowej — branza elektryczna

remont budynku stacji wodociggowej, posadowienie kontenera agregatu
pradotwdrczego - branza budowlana

remont zbiornika wyrdownawczego o poj. 2*75 m3, budowa rurociggéw
przytaczeniowych zbiornika wyréwnawczego do stacji uzdatniania wody

przebudowa ogrodzenia terenu zbiornika wyréwnawczego i ujecia wody

2. Budowy kontenera technicznego i remont ujecia wody podziemnej z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w Mirostawcu Gornym, dziatka nr 546/7, obreb 0034
Mirostawiec, jednostka ewidencyjna Mirostawiec — Obszar Wiejski. Roboty obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét budowlanych i
obejmujg m.in.:

- remont ujecia wody podziemnej oraz wykonanie obudowy ujecia wody podziemnej
studni ST 1, budowa rurociggu przytacza ujecia wody podziemnej
posadowienie kontenera technicznego dla rozdzielni energetycznej
budowa linii kablowych =zasilania kontenera technicznego i ujecia wody oraz
sterowanie pracg pompy gtebinowej

3. Przebudowy stacji wodocigqgowej z towarzyszacq infrastrukturg techniczng oraz remont
ujecia wody w Bronikowie, dziatka nr 61, obreb 0029 Bronikowo, jednostka
ewidencyjna Mirostawiec - Obszar Wiejski. Roboty obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot budowlanych i obejmujg m.in.:

remont ujecia wody podziemnej oraz wykonanie obudowy ujecia wody podziemnej
studni ST 1 - obudowa lekka

przebudowa stacji wodociggowej — branza sanitarna

przebudowa stacji wodociggowej — branza elektryczna
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remont budynku stacji wodociggowej — branza budowlana
budowa zbiornika bezodptywowego o poj. ca 35 m3
przebudowa ogrodzenia terenu stacji wodociggowej i ujecia wody

Przedmiot zamodwienia nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, techniczng
i STWIOR. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty sktadajace sie na przedmiot
zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, jak réwniez zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a takze z nalezyta starannoscig i zapewnieniem dobrej jakosci.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

przeprowadzenia w imieniu Zamawiajacego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa zawiadomienia o rozpoczeciu budowy jak rowniez
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zgloszenia zakonczenia
budowy obiektu bedacego przedmiotem niniejszego zamowienia na
podstawie pelnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajacego;
wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ roboty skiadajace sie na przedmiot
zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, jak rowniez zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta starannoscig i zapewnieniem dobrej
jakosci;

wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenie wszystkich robot i
prac oraz organizowanie placu budowy, aby mozliwa byta ciagtosc
eksploatacji obiektu w zakresie zaopatrzenia w wode odbiorcow;

objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg uprawnienia okreslone w
przepisach prawa;

opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skifadac¢ sie z
czesci opisowej i graficznej;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci;

przejecia terenu budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy) od
Zamawiajgcego, zabezpieczenia i odpowiednio oznakowania terenu budowy oraz
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na witasny koszt;

urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztow poboru oraz wykonania
tymczasowych przytaqczy wody i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach
okreslonych przez ich dostawcoéw, umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ile
wymagajq tego przepisy prawa;

wykonanie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot;

przed rozpoczeciem planowanych robét wykonawca winien przeprowadzi¢ konsultacje
z Zaktadem Energetyki Cieplnej Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Mirostawcu,
celem omowienia szczegotowych warunkow wytgczenia wody;

Strona2z7

Zadanie wspotfinansowane ze srodkow z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych - promesa wstepna Edycja 2/2021/8653/Polski tad z dnia 15.06.2022r.



12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

BGK R

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 1a do SWZ

Wykonawca kazdorazowo powinien informowaé¢ zaréwno Zaktad Energetyki Cieplnej
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0. w Mirostawcu, jak i odbiorcéw wody o
planowanych wyfaczeniach wody. Podczas przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
przerwy w dostawie wody nie mogg byc¢ dtuzsze niz 6 godzin. W przypadku przerw w
dostawie wody przekraczajagcych 6 godzin wykonawca zobligowany jest zapewnié
zastepczy punkt odbioru wody. Woda powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294);

po przebudowie Stacji Uzdatniania Wody wykonawca powinien dostarczy¢ do
Zamawiajacego oraz do Zaktadu Energetyki Cieplnej Wodociggdow i Kanalizacji sp. z
0.0. w Mirostawcu aktualne wyniki badan;

pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikoéw, zarzgadcow nieruchomosci i
sieci, o planowanym rozpoczeciu i zakoniczeniu robdét - zgodnie z uzgodnieniami
projektu, a w przypadku ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia;
prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy w tym dziennika budowy;

poniesienie ewentualnych kosztéw wylaczen i wiaczen energii elektrycznej
pozostajacych w zwigzku z wykonywaniem umowy;

udzielanie Zamawiajacemu wyczerpujacych informacji dotyczacych postepu prac,
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci;

sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku,
zorganizowanie i przeprowadzenie préb, badan, odbioréw i rozruchow niezbednych
do skompletowania dokumentaciji odbiorowej przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, na wtasny koszt;

wykonanie rozruchu stacji wodociggowych, zakonczonego uzyskaniem pozytywnego
efektu rzeczowego, tj. parametry wody po uzdatnieniu beda odpowiadaty
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. ,w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi”, koszty prdob i analiz wody potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnego efektu rzeczowego obcigzajg Wykonawce;

wykonanie bezptatnych przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej
gwarancji, zgodnie z DTR oferowanych urzadzen, lecz nie rzadziej niz raz w
roku, potwierdzonym protokotem, w tym przegladu kompleksowego przed
uptywem waznosci gwarancji przedmiotu umowy;

opracowanie instrukcji obstugi, oraz przeszkolenie maszynistow SUW wraz ze
schematem technologicznym powykonawczym;

naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia
podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawce bez odrebnego wynagrodzenia;
naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejgcych obiektow i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy Wykonawcy, bez
odrebnego wynagrodzenia;

zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajacego;
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stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego
tytutu powstate w trakcie realizacji robot obcigzajg Wykonawce. Materiaty z rozbidrek
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu ich wywozu. Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania Iub recyklingu
wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrek powinien zostaé
ujety w cenie jednostkowej rozbidrek;
strzezenia mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty budowlane oraz dba¢
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas wykonywania robot
budowlanych, zapewnié¢, w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robdét budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim zwigzane;
pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o zauwazonych wadach i brakach w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
niezwtocznie od ich ujawnienia;
umozliwienia wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we
wlasnym zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajacym i Wykonawcy)
rownolegle prowadzi¢ ewentualne prace na terenie budowy;
wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
fabrycznie nowych i pochodzacych =z biezacej produkcji. Materiaty powinny
odpowiadac:
1) wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wymogom dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;
przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi
Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte
materiaty celem uzyskania akceptacji materiatow;
wszelkie zmiany materiatowe muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajacym lub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dziatajacym w jego imieniu;
materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy
powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg miec¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie;
wykonawca robodt ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materiatdw. Materiaty uznane przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego za posiadajace wady Iub niezgodne 2z specyfikacjq
wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
Wykonawce =z terenu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
prototypowych, nie sprawdzonych w dziataniu;
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pisemnego zgtoszenia do odbioru wykonanych robét budowlanych w tym robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, instalacji i urzadzen technicznych;

kazda zmiana technologii wykonania robdét z inicjatywy Wykonawcy wymaga

akceptacji Zamawiajacego i projektanta. Koszt wprowadzenia zmian obcigza

Wykonawce;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania, jakosci

materiatdow, jakosci robot budowlanych wykonywanych z tych materiatéw;

zabezpieczenia drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania sie
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach;
zabezpieczenie dojs¢ i dojazddéw do posesji w trakcie prowadzenia robét;

sprzatania na biezaco drég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy

sprzetu i srodkow transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen

ich natychmiastowg naprawe;

wykonywania wszystkich robdt budowlanych, w taki sposdb, aby nie zakiéca¢ w

stopniu wiekszym niz jest to niezbedne intereséw osdéb trzecich;

zaspakajania roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i

formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,

jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane;

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych

danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéow zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi

powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien

sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, =zawierajacg dane

umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie i wymaganiami wifasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia

do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, przed przekazaniem go

Zamawiajacemu oraz innym witascicielom i uzytkownikow;

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19;

Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany

jest przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore

bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru koncowego, w tym:

1) os$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgacymi warunkami technicznymi, projektem
budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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3) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) protokoty odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ1),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu - w 3
egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Watczu - Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem przez geodete,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
12) pozytywnego stanowiska Eksploatatora stacji wodociggowej, tj. Zaktadu
Energetyki Cieplnej Wodociagéow i Kanalizacji sp. z o0.0. w Mirostawcu,

dotyczacego wykonanych robét. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
przeprowadzenie odbioréw wykonanych robdt w obecnosci Eksploatatora stacji
wodociggowej.

Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem tresci
i ponumerowane.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej przedmiot zamdwienia, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca winien dysponowaé osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, legitymujacymi sie kwalifikacjami zawodowymi, doswiadczeniem i
wyksztatceniem odpowiednim do stanowisk, jakie im zostang powierzone - zgodnie z
ponizszym wykazem:

- osoba na stanowisko Kierownika Budowy winna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

- osoba na stanowisko Kierownika Robot Sanitarnych winna spetnia¢ nastepujace
wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
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uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

- osoba na stanowisko Kierownika Robdt Elektrycznych i Elektroenergetycznych
winna spetniaé¢ nastepujgce wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn elektrycznych i elektroenergetycznych Ilub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw,

Ponadto, nie pdzniej niz w dacie zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢ kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz kopie aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

Wskazane powyzej osoby muszg posiada¢ biegta znajomosé jezyka polskiego.
W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadajg biegtej znajomosci jezyka polskiego,
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ tlumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajgcego
state, biegte i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Gwarancja
Wykonawca udzieli minimum 60 miesiecznej gwarancji na wykonane prace, dostarczone i
zamontowane urzadzenia i na zastosowane materiaty.

Termin zakonczenia przedmiotu zamdwienia - 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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