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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu inwestorskiego jest budowa budynku zaplecza sanitarno szatniowego w ramach rozbudowy kompleksu
rekreacyjno - sportowego w Gérze Kalwarii - ul. Pijarska 119, 05 - 530 Géra Kalwaria.

Wymiary budynku: 15,63 x 5,44 m
Wysokos$¢ budynku: 3,38 m
Liczba kondygnaciji: 1

Powierzchnia zabudowy: 85,02 m2
Powierzchnia uzytkowa: 58,20 m2
Kubatura: 261,80 m3

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego sa:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

- Projekt Budowlany
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Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego w Gérze Kalw&®RESDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |Roboty pomiarowe - . _
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 'ha
d.1{0121-02 |
(15.63*5.44+41.48)/10000 - - |ha ~0.013
| | B | RAZEM 0.013|
2/45233253-7 Ciggi piesze - o
2|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2 |
d.2/0126-01 mocy spycharek
1152 - m2 30.000|
| | RAZEM 30.000
3|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2/0101-07 |cie kat. HI-IV gigbokosci 20 cm |
30 m2 | 30,000
- |RAZEM 30.000
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.2{0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
30.00 m2 | 30.000
; | | - |RAZEM 30.000
5/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-'m
| d.2/0401-04 cie kat.lll-IV
s 12"2+15+7.5 m | 26.500| |
| i |RAZEM 26.500
6/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 [
d.2|0402-04
126.5*0.3*0.3 - |m3 | 2.385|
. ; - :_ RAZEM 2.385|
7/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
| d.2/0407-03 nieniem spoin piaskiem
126.5 |m 26.500 |
— 1 | RAZEM 26.500|
8/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.2/0511-01 piaskowej
| [215 im2__ 30.000 |
| RN | — ' |RAZEM 30.000|
3/45211000-2 Budynek zaplecza ) B
9/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.3/0126-01 mocy spycharek
|5.44*15.63 m?2 85.027) |
- | - - RAZEM 85.027|
10/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 |m3
d.3|0216-05 na odktad w gruncie kat. Il
L 15.44"15.63*0.45 - m3 38.262 |
1 | RAZEM 38.262|
11/ KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3 |
d.3|0215-06 na odktad w gruncie kat. Ill
5.44*470.4070.50+(15.63-0.40*2)*2*0.40*0.50 m3 . 10.284 ]
| i R RAZEM 10.284|
12/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.S‘ 1101-01
5.44*4*0.4*0.1+(15,63+0.40"2)*0.4*0.1 m3 1.528 |
| - | RAZEM 1.528
13|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m3
d.3/0202-01 |
|5.44*4*0.470.4+(15.63-0.402)*0.4*0.4 o ms 5.854 |
0 B | |RAZEM 5.854|
14/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.3/0290-01 gtadkie
1256.8%0.222/1000 it | 0.057! |
| | B B | |RAZEM | 0.057|
| 15|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t |
d.3|0290-02 zebrowane '
241.68"0.89/1000 B it | 0.215] |
B - - | |RAZEM | 0.215|
16|KNR 2-02 |lzolacja pozioma z folii hydroizolacyjnej 2 x 0,2 mm |m?2 [
d.3/0616-01
|analogia
[ 15.44*0.4*4+15.63"0.4*2 im2 | 21.208| |
| | B | |RAZEM | 21.208|
17|KNR-W 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 | '
d.3|02 0101-06
. 1(5.44-0.24"2)*4*0.24*0.6+15,63*2*0.24*0.60 imd | 7.358| |
_ e, |RAZEM 7.358
18/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m2 |
d.3/0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa |

-3-
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Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego w Gorze KalwRRKSDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. |

| 115.63"470.6+(5.44-0.24°2)"8 = m2
19/KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.3|0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa

ogrzewania, w biaty montaz, wieszaki i faweczki dla zawodnikéw,

| 115.63"4"0.6+(5.44-0.24"2)"8 m?2
20/KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-07 |
1((15.63-0.24%4)*(5.44-0.24-2))"0.6 m3
21, | Dostawa i montaz kompletnego modutowego systemowego budynku za- | kpl.
d.3 kalk. wiasna |plecza o wymiarach 544 x 15,63 cm. Zaplecze catkowicie wykoriczone i
wyposazone w kompletne instalacje: elektryczng, sanitarng, wentylacji i

: 1
‘RAZEM

1 [kpl
! | —_— e |
4/45231400-9 |Przytacze energetyczne
22 'Wykonanie podtgczenia do instalacji elektrycznej w budynku basenu kpl.
d.4|kalk. wlasna
|1 kpl.

| - [—
5/45231300-8 |Przylacze wodociagowe

d.5 kalk, wiasna

i.
6/45231300-8 Przylacze kanalizacji sanitarnej

d.6|kalk. wtasna

1

7/45231300-8 |Przylacze kanalizacji deszczowej _
25 Wykonanie podiaczenia rur spustowych do istniejacej kanalizacji deszco- |kpl
d.7|kalk. wtasna |wej

1 kpl.

23 Wykonanie podtgczenia do instalacji wodociggowej w budynku basenu ‘ka.

24 Wykonanie podigczenia do kanalizacji sanitarnej kpl.

|1 kpl.
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Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego wTZBE: KSWBMESTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Uproszczo-
ne

RAZEM

Roboty pomiarowe

Ciagi piesze

Budynek zaplecza

DN B IWN =

|Przylacze wodociagowe

Przytacze energetyczne

Przytgcze kanalizacji sani-
tarnej

~

Przytgcze kanalizacji de-
szczowej

RAZEM _

Stownie:
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