Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zarczyce Duze wraz z remontem o d. ok. 300mb na dz. nr 1044

obreb 0019 Zarczyce Duze"

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Razem
1. 2. 3. 4, 5.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111200-0
1. |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,3
2. |D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t km 0,3
Plantowanie poboczy wraz wykonywaniem mechanicznie $cinania przy grubosci 15 cm z odwozem
4. |D-06.03.01 urobku m2 625
llo$¢ = 200x0,75x2 + 30x2,5 (str prawa) + 100 x2,5 (str. Lewa) = 625,00m2
Koryta gt. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na cafej szerokoci jezdni z odwozem urobku
5. |D-04.01.01 m2 1050
llos¢ =200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2
Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm.
6. |D-04.02.01 m2 1050
llo$¢ =200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
7. |D-04.04.02 m2 1050
llos¢ =200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych frakcji 0-31,5 o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm
8. |D-04.04.02 m2 1050
llos¢ =200x5,0 + 50m2 ( rozjazdy) = 1050,00m2
II. ROBOTY REMONTOWE - kod CPV 45233142-6
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 1-4 cm ( Srednio 2,5 cm) z odwozem
materiatu z rozbiorki - frezowanie profilujgce
9. |D-05.03.11 m2 985
llos¢ =985 m2 (w tym - 53,00 + 52,00 - rozjazdy i potaczenie z DP,
298 m2 + 160 m2 - plac przy OSP)
10. |p-0801.01 Regulacja wysoko$ciowa wraz z wymiang ok. 50 % istniejacego korytka betonowego typu Mulda 100
(wym.60x30x15)
Roboty remontowe istenigcej nawierzchni z kostki betonowej -
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 na fawie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypetnione
11. |D-08.03.01 zaprawg cementowq m 52
llo$¢ - 25 mb +27 mb ( przy wiacie przystankowej )
Roboty remontowe istenigcej nawierzchni z kostki betonowej - Chodniki z kostki brukowej betonowej
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Przebrukowanie chodnika -
12 |p-08.01.01 dostosowanie wysoko$ciowe - z wykorzystaniem ok. 50% istniejacej kostki. m2 142

llosé - 98m2 ( przy wiacie przystankowej) + 50 m2 ( wzdtuz remizy OSP)




Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. Przebrukowanie nawierzchni istniejacego zjazdu - dostosowanie wysoko$ciowe - z

13. [D-08.01.01 wykorzystaniem istniejgcej kostki. m2 15
llo§¢ - 15 m2

. PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni

14, |D-04.03.01 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 1785
llos¢ = 985m2 +4mx200m = 1785 m2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowq mechaniczne w ilosci

15. |D-04.08.01 7o kg2 t 113
llo$¢ = (4x200+695) x 75kg/m2/1000 = 113,00 t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm po zageszczeniu
(warstwa Scieralna).

16. |D-05.03.05¢ m2 1785
llos¢ = 1785,00 m2

IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE -CPV 45112730-1
Wykonanie poboczy z kruszywa warstwa grubosci 10cm

17. |D-06.03.01 m2 375
llod¢ = 200x0, 75x2+(30+20)x0,75x2 = 375m2

18. |D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.

19. |D-03.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanafowych szt.

20. |D-03.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych wraz ich oczyszceniem szt.

21. |D-09.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem terenéw pfaskich - grubosc humusu 10 cm m2 220




